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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
„Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego 

- Etap 1 - Rozbiórka magazynu soli” 
 
W zakres prac związanych z rozbiórką magazynu soli wchodzi m.in.: 

 

1. Wykonanie projektu rozbiórki. 

2. Uzyskanie  w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę w Starostwie Powiatowym w Rybniku. 

3. Wykonanie rozbiórki budynku magazynu soli, w tym demontaż przenośników taśmowych, 
zlokalizowanych w konstrukcji dachu. 

4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych, uprzątnięcie i wyrównanie terenu wraz z zasypaniem 
kanału technologicznego, poprzedzone demontażem znajdującego się w nim przenośnika 
taśmowego.  

5. Wykonanie właściwego pod względem BHP zabezpieczenia placu i terenu w obrębie, którego będą 
prowadzone prace rozbiórkowe. 

6. Szczegółowy zakres robót wchodzący w skład rozbiórki magazynu soli określony jest w przedmiarze 
robót (w załączeniu do umowy).  

7. Wykonawca po zakończonych pracach rozbiórkowych magazynu soli wywiezie i przekaże do utylizacji 
na własny koszt wszystkie powstałe z rozbiórki materiały  w postaci drewna, papy, gruzu ceglanego  
i betonowego, szkła, plastiku itp. za wyjątkiem złomu.   

 
     Wszystkie prace związane z rozbiórką magazynu soli winne być prowadzone pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia i zgodnie z projektem rozbiórki stanowiącym załącznik do 
zgłoszenia rozbiórki do Starostwa  Powiatowego w Rybniku. 
      Dokumentacja budowlana magazynu soli jest do wglądu w zakładzie zlokalizowanym w Czerwionce – 
Leszczynach przy ul. Młyńskiej 24. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna, którą można 
przeprowadzić w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu jej odbycia.  

 
Realizacja zadania związanego z rozbiórką obejmuje: 

1. Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich szkoleń oraz prac związanych z wymogami BHP, organizacją 
placu budowy oraz realizacją umowy bez zakłóceń. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zapozna się z wdrożonym  
u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie jakości, środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy; zgodnym z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, 
PN-N 18001:2004 oraz z wymaganiami Rozporządzenia EMAS. 

3. Do wykonania robót należy stosować fabrycznie nowe materiały, posiadające aktualną aprobatę 
dopuszczającą do stosowania.  

4. Należy wykonać szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dla całości zadania. Harmonogram 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac – min. 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

5. Przekazanie terenu robót i odbiór robót zostanie dokonane protokołem zdawczo – odbiorczym. 
6. Zabezpieczenie wszystkich materiałów i urządzeń dla realizacji zadania należy  do Wykonawcy robót  

i stanowi jego koszt. 
7. W przypadku wystąpienia kolizji z obcym uzbrojeniem Wykonawca na własny koszt zleci nadzory 

branżowe. 
8. Kierowanie robotami budowlanymi należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
9. W czasie trwania prac Wykonawca zapewni przejezdność dróg do obiektów Zamawiającego  i działek 

sąsiadujących. 
10.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących 

instalacji. 
11. Za szkody w mieniu wyrządzone w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany uiścić 

odszkodowanie wyliczone przez Zamawiającego.  
12. W trakcie postępu prac następować będą odbiory częściowe wykonanych prac. 



Strona 2 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje (inwentaryzację) powykonawczą wraz  
z protokołem odbiorowym w ilości 4 egz.  

14. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zgłoszeniem w zasobach 
geodezyjnych Starostwa Powiatowego Rybnik. 

15. Zamawiający przystąpi do  odbioru w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  
16. Wszelkie uwagi do realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od  dnia 

zgłoszenia do odbioru. 
17. Szczegółowe terminy poszczególnych zakresów robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy  

sporządzony przez Wykonawcę. 
 
Przy realizacji rozbiórki należy zachować także następujące warunki:   
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy (kierownika rozbiórki) nad robotami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń) oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Do oświadczenia 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz 
aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym oraz zaświadczenie 
o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – minimum 1 osoba – nadzór stały. 

2) Zapewnienia spawacza posiadającego aktualne wymagane dopuszczenia do wykonywania prac 
spawalniczych – minimum 1 osoba. 

3)  Wykazania należytego wykonania robót budowlanych/rozbiórkowych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, w ramach jednej umowy o wartości co najmniej 300 tys. zł  
– udokumentowania wykonania co najmniej dwóch podobnych zadań wraz z referencjami. 

4) Zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem o zmianie kierownika budowy.  

5) Zawiadomienia w imieniu Zamawiającego innych instytucji, urzędów wymaganych przepisami Prawa 
Budowlanego.  

W celu działania w imieniu Zamawiającego, Wykonawca po podpisaniu umowy wystąpi o stosowne 
pełnomocnictwo.  

2. Kierownik budowy jest zobowiązany m.in. do: 
1) prowadzenia dzienników budowy, dokumentacji budowy, 
2) sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, 
3) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące planu BIOZ, 
4) odpowiedniego zabezpieczenia budowy, 
5) Zamawiający powoła na czas wykonania przedmiotu zamówienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie 

uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności 
jakie są wymagane poszczególnymi pismami, zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów, firm. 
Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy staje się Wytwarzającym i Posiadaczem odpadów 
- materiałów z demontażu (za wyjątkiem złomu) i zobowiązuje się do postępowania  

z nimi i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami  
w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego na koszt własny. 
5. Zamawiający jest właścicielem złomu z demontażu. Złom zostanie złożony przez Wykonawcę  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia złomu  
w postaci elementów nie większych niż 5  m długości. 
6. Należy zachować szczególne środki ostrożności związane z prowadzeniem i zabezpieczeniem robót. 

Należy na bieżąco prowadzić uporządkowanie terenu.    
7. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  
8. Kierowanie robotami budowlanymi powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 


