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CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych po awariach na sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. oraz gminach ościennych. 

2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy miejsce awarii w stanie: 

 wykop zasypany piaskiem zasypowym do wysokości 0,5 m ponad rurociąg, 

 miejsce awarii ogrodzone barierkami ochronnymi, 

 miejsce awarii oznakowane znakami pionowymi, jeżeli zachodzi taka konieczność. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy przejęcie zabezpieczonego wykopu w ciągu 24h od 

zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie lub faksem. 

4. Wykonawca przejmuje pas drogowy i odpowiedzialność za jego zajęcie i zabezpieczenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac budowlanych w terminie i w sposób zgodny 

w wydaną decyzją na zajęcie pasa drogowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności przedłużenia 

terminu zajęcia pasa drogowego wraz z podaniem przyczyn niedotrzymania terminu 

wskazanego w decyzji, z wyprzedzeniem pozwalającym na złożenie kolejnego wniosku o 

zezwolenie na przedłużenie zajęcia pasa drogowego.  

7. W przypadku braku przekazania Zamawiającemu informacji o konieczności przedłużenia 

terminu zajęcia pasa drogowego w terminie powalającym na złożenie wniosku o którym mowa 

w ust. 6 powyżej lub w przypadku, gdy przyczyna przedłużenia terminu leży po stronie 

Wykonawcy to wszystkie koszty wraz z karami narzuconymi przez właściciela terenu pokrywa 

Wykonawca. 

8. Barierki ochronne, znaki pionowe oraz inne zabezpieczenia pozostawione w miejscu awarii 

przez Zamawiającego, Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest zwrócić na teren przy 

ul. Śląskiej nr 95 w Gorzowie Wlkp. (oznaczenie znaków TW), a w przypadku oznaczeń znaków 

TK na teren przy ul. Sikorskiego nr 67 w Gorzowie Wlkp.  

9. W okresie gdy temperatura powietrza w ciągu doby spadnie poniżej +50 C, odbudowanie 

nawierzchni masą mineralno-bitumiczną Wykonawca zrealizuje w możliwym najbliższym 

terminie, ale nie później niż w terminie wskazanym w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa 

drogowego. 

10. Przy zgłoszeniu przez Zamawiającego, tj. Wydział Kanalizacji PWiK Sp., z o.o. prac 

nawierzchniowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaleconych robót, przywrócenia 

stanu pierwotnego drogi w ciągu 24h od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego 

pisemnie lub faksem. 

11. Wszystkie otwarte zlecenia z okresu zimowego należy zakończyć i rozliczyć do 31 maja 

każdego roku, chyba że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego wskazuje inaczej.  

12. Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem odtworzenia terenu ze zleceń z okresu 

zimowego, przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac, który jest niezbędny do wniosku na 

zajęcie pasa drogowego. 

13. W celu wykonania odtworzeń (zabruków) po okresie zimowym, Wykonawca wykona oraz 

uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu, a także złoży wniosek na zajęcie pasa 

drogowego w imieniu Zamawiającego, po uprzednim otrzymaniu pełnomocnictwa. 
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Pełnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Wykonawcy. W przypadku nałożonych przez 

zarządcę terenu kar, wynikających z niedotrzymania terminów zawartych w decyzji na zajęcie 

pasa drogowego, kosztami tymi zostanie obciążony Wykonawca.  

14. W okresie zimowym Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za wykonane roboty 

zanikające. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru częściowego, dokonanego z udziałem 

pracowników Zamawiającego oraz właściciela terenu. 

15. Wykonawca zwołuje oraz przeprowadza odbiór końcowy z udziałem pracowników 

Zamawiającego oraz właściciela terenu. 

16. Protokół odbioru końcowego stanowi załącznik do wystawionej faktury. Fakturę za odtworzenie 

terenu można przedstawić dopiero po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu 

odbioru.  

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy wykonywania 

czynności umownych również w dni wolne od pracy (minimum 8 dni w okresie obowiązywania 

umowy).  

18. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż do końca następnego 

miesiąca kalendarzowego po otrzymaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub 

częściowego. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę w/w terminu, Zamawiający ma 

prawo do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 10% za dane odtworzenie 

terenu.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozliczeń do każdej wystawionej faktury. W 

rozliczeniu należy wskazać kwotę wykorzystaną od początku Umowy oraz kwotę pozostałą do 

wykorzystania do końca Umowy. 

20. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. Okres gwarancji, jak również konieczność 

jego przedłużenia należy zapisać każdorazowo w protokole odbioru końcowego.     

21. Zamawiający dopuszcza przesuwanie środków pomiędzy pozycjami w TER w okresie 

obowiązywania umowy.   

 

 

 

 


