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UMOWA nr __________/R/O  

 zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 

przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w 

formie elektronicznej), w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 

33.272.194.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, 

posiadającą numer REGON 017319027, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w 

Częstochowie, ul. Boya Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2. ______________ (dane Wykonawców z podziałem na różne formy prawne znajdują się w 

osobnym pliku), 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie 

z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG / pełnomocnictwem / ______________ 

(inny rejestr lub równoważny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego),  stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”*  

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

otwartego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”)  

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy ramowej (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące: „ Wykonanie nawierzchniowych prac 

punktowych 2024/2025 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie w ramach umowy 

ramowej”   (dalej: „Roboty”), a także wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym  Załącznik nr 2 do 

Umowy, a także odpowiednio dokonania zgłoszeń lub uzyskania pozwoleń wymaganych Prawem 

Budowlanym i realizację wynikających z nich nakazów i zaleceń. 

2. Umowa obejmuje realizację następujących części:*  
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Część nr 1 – Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na 

terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekcji 

Eksploatacji Częstochowa na liniach kolejowych nr: 1, 61, 64, 146, 155, 700, 701, 702, 703.* 

Część nr 2 – Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na 

terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekcji 

Eksploatacji Lubliniec na liniach kolejowych nr: 61, 143, 152, 684, 685, 686, 687, 704.* 

Część nr 3 – Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na 

terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekcji 

Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na liniach kolejowych nr : 1, 4, 62, 133, 154, 160, 162, 

171, 182, 183, 186, 661, 705.* 

,szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy (dalej: „Usługi”). 

*(Nr Części zostaną dostosowane w zależności od wyboru ofert) 

3. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:   

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186  

ze  zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej 

ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które 

nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z 

wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich 

czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze 

administracyjnym związane z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez 

płatnika określonego w § 11 ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not 

obciążeniowych, 

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentów; 

8) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 
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§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności objęte 

przedmiotem Umowy w terminie: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.03.2025 r. lub do 

wyczerpania kwoty z Umowy.  

2. Roboty będą wykonywane na terenie: 

 Sekcji Eksploatacji Częstochowa* 

 Sekcji Eksploatacji Lubliniec* 

 Sekcji Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice* 
(dalej: „Teren Budowy”). 

*(Nr Części zostaną dostosowane w zależności od wyboru ofert) 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu o ilość 

czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

5. W przypadku nie wykorzystania środków finansowych w ramach jednej części dla 

poszczególnej Sekcji Eksploatacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia robót dla 

innej części na terenie innej Sekcji Eksploatacji w ramach limitu środków dla całości zadania 

(Umowy). 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w 

formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Wykonawcy 

z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi 

zmianę Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub 

innych czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną na 

podstawie formularz cenowy, którego kopia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, przy czym 

Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte 

przedmiotem Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o 

Wyłączeniu Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych 

czynności nie będzie możliwe na podstawie formularz cenowy Wykonawcy, wartość wyłączonych 

Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. 

Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 
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4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie z 

postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za materiały 

i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy lub jedynie 

zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy za te 

materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów i urządzeń 

oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Procedura udzielania zamówień objętych Umową 

 
1. Zamówienia jednostkowe udzielane będą Wykonawcy z którym zawarta jest Umowa na podstawie 

Zleceń (dalej: „Zlecenia” a pojedynczo również „Zlecenie”). 

2. Zamawiający wykonuje Umowę, składając: 

a) Wykonawcy lub Wykonawcom, z którymi Umowa zawarta została, zlecenie wykonania 

zamówienia,  

lub 

b) Wykonawcy lub Wykonawcom, z którymi zastała Umowa zawarta zaproszenie do składania 

ofert doprecyzowując warunki ujęte w SWZ/OPZ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający w celu zawarcia Zlecenia może zaprosić Wykonawcę do negocjacji  przesyłając mu 

zaproszenie do negocjacji drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający w celu zawarcia Zlecenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) przeprowadzi 

postępowanie ofertowe, każdorazowo zapraszając Wykonawcę do składania oferty. Zaproszenie 

do składania ofert, może zostać również przeprowadzone poprzez zastosowanie zapytania 

ofertowego dostępnego na Platformie Zakupowej. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty, w szczególności  określając: 

a) miejsce, termin składania i otwarcia ofert, 

b) zakres i sposób wykonania Robót, 

c) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zlecenia, 

d) sposób ustalenia ceny oferty, 

e) termin związania ofertą na wykonanie Zlecenia, 
 

6. Zaproszenia do składania ofert wysyłane będą Wykonawcy pocztą elektroniczną na numer faxu  

lub na adres e-mail: …………………………………………. 

7.  Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert na numer faksu 

……………….. lub e-mail …………………………………………./ lub każdorazowo wskazany 

przez Zamawiającego     w zaproszeniu. 

4. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w 

terminie i na adres wskazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

5.  Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie negocjacji   lub po zaproszeniu do składania ofert 

nie może przewidywać warunków mniej korzystnych niż określone w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu zakupowym prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej pod 

rygorem odrzucenia. W ofercie Wykonawca będzie zobowiązany podać ceny jednostkowe za 

poszczególne roboty, które nie mogą być wyższe od odpowiednich cen jednostkowych 
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zaoferowanych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. Oferta zawierająca warunek mniej 

korzystny niż określony w postępowaniu o zawarcie Umowy podlega odrzuceniu.   

6. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie Zlecenia, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o wyborze oferty. 

7. Udzielając Zlecenia Zamawiający może dokonać zmiany SWZ/OPZ w stosunku do określonych 

w niniejszej umowie, jeśli zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany 

kryteriów oceny ofert określonych w Umowie. 

8. Zlecenie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów oceny ofert, 

9. Zlecenia będą zawierane z inicjatywy Zamawiającego w miarę istniejących potrzeb, w formie 

pisemnej, poprzez podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania każdej ze Stron. 

10. Wzór Zlecenia stanowi Załączniki nr 3 do Umowy. 

11. Przedmiotem Zlecenia będzie każdorazowo wykonanie Robót z zakresu określonego w  § 1 ust. 

2 Umowy lub innych czynności, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, na warunkach 

określonych w Zleceniu a w zakresie nieregulowanym w Zleceniu stosuje się postanowienia 

niniejszej umowy.  

12. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy, Zlecenie będzie w szczególności 

zawierać warunki wykonania Robót  określenie wynagrodzenia oraz terminu wykonania . 

17.  Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, jeżeli jego przedmiot wynika z zakresu   Robót 

określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, chyba że jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub wynikła z działania siły wyższej. 

18. Umowa ramowa  ma zastosowanie do Zleceń zawartych w okresie obowiązywania Umowy. 

19.   W przypadku wykonywania robót objętych niniejszą Umową na podstawie zleceń gdy zachodzi 

konieczność zamknięcia toru/rozjazdu dla ruchu pociągów może zaistnieć konieczność spisania 

Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociągów.  

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną 

ofertą, Specyfikacją  Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową, a także zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach 

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „Zasadach 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 
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pracowników podmiotów zewnętrznych” - Ibh-105 dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl. 

Oświadczenie w sprawie zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania zapisów Instrukcji 

IBH-105, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego 

kwalifikacje pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z 

uwzględnieniem zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych), Wykonawca 

sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał 

pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców 

oraz pracowników uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania robót budowalnych 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 

własnością jednostki organizacyjnej Spółki na terenie, której prowadzone są w/w działania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach. 

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym 

ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

11. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Planu monitorowania 

środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa 

lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 

harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 

Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

http://www.plk-sa.pl/
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zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-

i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/. 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z 

przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z 

określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 

również dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz 

udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy 

lub kierownika Robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania 

obowiązków kierownika budowy lub kierownika Robót przez osobę posiadającą niezbędne w 

tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 

Budowlanym, 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

6) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków 

technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w wewnętrznych regulacjach 

Zamawiającego, udostępnionych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne  lub do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

7) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 

ustalonych w  Ir-1 (R1)  „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja 

sygnalizacji”, udostępnionych pod adresem: www.plk-sa.pl lub do wglądu w  siedzibie 

Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych, 

8) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w  Instrukcji Ie -4, udostępnione pod adresem 

https://bazaprawna.plk-sa.pl lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w przypadkach, gdy 

Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie 

niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz 

ekspertyzy, 

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
http://www.plk-sa.pl/
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9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania 

– Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej,  

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 

aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w 

szczególności pracowników własnych i podwykonawców), 

13) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch 

kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem 

wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Instrukcją Id-1 (D1) 

„Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”, Instrukcją Ir-1 (R1) 

„Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągu” oraz Instrukcją Ie-1 „Instrukcja sygnalizacji” 

udostępnione pod adresem: https://bazaprawna.plk-sa.pl  lub do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

14) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych w 

§ 12 Umowy, 

15) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

16) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 

7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych 

Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym 

przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

17) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego: „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących  z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących  z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót 

Im-4”, oraz „Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3” – 

udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego, dostępne na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl, 

18) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń 

oraz odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z 

zastrzeżeniem, że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, 

https://bazaprawna.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w: „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących  z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Im-3”, „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących  z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”, oraz w „Instrukcji gospodarki 

odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3”, – dostępnych na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl,  

19) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń 

wynikających z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego; 

20) w przypadku konieczności sporządzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego stosowanie się do Wytycznych obliczania ilości wód opadowych i roztopowych 

na obszarze kolejowym Is-2, udostępnionych przez Zamawiającego; 

21) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

23) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

24) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

25) ubezpieczenia budowy. 

26) stosowania postanowień „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących  z działalności 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz „Zasadach bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych” - Ibh-105, udostępnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

Oświadczenie w sprawie zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania zapisów 

Instrukcji IBH-105, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

27) Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym 

przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osób oddelegowanych do realizacji robót budowlanych 

objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia ww. osób na podstawie 

umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 

15. W przypadku ustania zatrudnienia osób oddelegowanych do realizacji robót budowlanych w trakcie 

trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić, na pozostały okres realizacji 

zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 

14. 

16. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

Umowy i na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni, przedłoży Zamawiającemu dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu o którym mowa w ust. 14, w szczególności:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

3) inne dokumenty (np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy albo w odpowiednich 

przypadkach poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń). 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane  w ust. 

14 czynności przez cały okres wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez 

wezwanie do okazania dokumentów o których mowa w ust.16 oraz żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów postawionych przez Zamawiającego. 

18. Osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 17 oraz żądania 

dokumentów, o których mowa w ust. 16 są osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą podczas 

realizacji Umowy oraz jej koordynowania, wskazane w § 24 ust. 1 Umowy. 

19. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia. 

W przypadku zmiany osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej zmiany zaktualizowanego 

wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z kopiami umów o pracę osób które 

zostały oddelegowane do realizacji zamówienia w wyniku przedmiotowej zmiany. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 
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2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających zamknięcia 

torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 

wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach najmniejszego ruchu pociągów, 

między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w następujących ilościach i 

terminach: 7 dni roboczych. 

3) opracowania projektów organizacji ruchu kołowego na przejazdach kolejowych w poziomie 

szyn,  

4) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i 

innych wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub 

uzyskanie określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie niniejszej 

Umowy*, 

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję o pozwoleniu na budowę 

lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru w pozostałych przypadkach,  

6) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,  

7) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do torów postojowych zarządzanych przez 

Zamawiającego oraz na potrzeby prowadzenia Robót możliwości poboru wody, energii 

elektrycznej, cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów 

odpadowych, przy czym koszty związane z korzystaniem z wyżej wymienionych Wykonawca 

ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

8) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

9) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 12 Umowy, 

10) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego, 

11) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

12) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z 

Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 
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2. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom realizacji następującego zakresu Robót i 

czynności objętych przedmiotem Umowy: tylko i wyłącznie dla prac: wykonanie spoin 

termitowych, wykonanie styku klejono sprężonego, wymiana nawierzchni przejazdu 

asfaltowanie dojazdów na przejazdach kolejowych i międzytorzach. 

 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jeżeli w 

terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

5. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy z podwykonawcą w zakresie należnego podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 3 powyżej. 

9. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem niniejszej Umowy są wykonywane 

wadliwie lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od 

umowy z danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub 

przepisów kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od 

dalszego wykonywania Robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że 

zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

   

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w 

związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu 

usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 

szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania Robót nastąpi po zawarciu Zlecenia,  w terminie 5 

dni przed terminem rozpoczęcia Robót wymagających zamknięć toru krótkotrwałych i 

niewymagających zmiany organizacji ruchu pociągów, natomiast w przypadku pozostałych Robót 

najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia, przy czym uprawnienie do wyznaczenia 

konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi 

Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie terenu wykonywania Robót zostanie dokonane na 

podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę terenu wykonywania Robót Zamawiającemu 

zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu wykonywania Robót Wykonawca potwierdza, że 

zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do 

wykonywania danych Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz 

terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania wykonywania Robót, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 
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1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren wykonywania Robót, jak również wszelkie znajdujące się na nim 

przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z 

materiałami i urządzeniami dostarczonymi na Teren wykonywania Robót - z chwilą ich 

dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem wykonywania Robót w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

jego podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

§ 9 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. W celu realizacji Robót Wykonawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 

kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-

naprawczym jest przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu 

pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń 

zapewnianych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych lub 

świadczenia usługi trakcyjnej na podstawie licencji, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym, Rozdział 8. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyżej wymienione pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 

wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniają następujące warunki: 

1) posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o 

których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo 

2) posiadają zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o których mowa w art. 

23b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

3) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w 

art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16 

czerwca 2022 r. albo 

4) posiadają przywrócenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za 

utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o których mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia (UE) nr 

2019/779. Dotyczy wagonów towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. także pozostałych 

pojazdów kolejowych; 
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5) są oznakowane w sposób określony w przepisach dotyczących sposobu prowadzenia rejestru 

pojazdów kolejowych oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem 

przepisów międzynarodowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdów 

utrzymaniowo-naprawczych spełniają warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych Regulaminem 

przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych 

przewoźników kolejowych oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w 

oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 

utrzymaniowo-naprawczy.  

7. Zamawiający do uzgadniania przejazdów Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji 

niniejszej Umowy, upoważnia następujące osoby: 

1) Daniel Morel – Specjalista, tel. 34 370 52 06. 

8. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o przydzielenie trasy pociągu. 

9. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i 

incydentów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z 

warunkami określonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza się opłat za 

usługi podstawowe i dodatkowe udostępniania, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755). 

11. Przejazd pociągu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie 

podlega zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 10 powyżej. 

12. Wykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z 

wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę z „PKP Energetyka” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 

§ 10 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiał do wykonania robót tj. szyny, części rozjazdowe, podkłady, 

podrozjazdnice, złączki, elementy przytwierdzenia szyny, części rozjazdowe, nawierzchnia 

przejazdów kolejowych (płyty przejazdowe, elementy mocowania płyt gumowych), tłuczeń do 

uzupełnienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiający.  
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2. Pozostałe materiały niezbędne do realizacji zleceń, tj. materiał do wykonania spoin termitowych, 

złączy klejono sprężonych bez szyn, masa asfaltowa do naprawy przejazdów zapewnia 

Wykonawca. 

3. Załadunek i rozładunek materiałów zapewnianych przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

5. Koszty zakupu materiałów zgodnie z ust. 2 i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają 

Wykonawcę. 

6. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

1) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą Umowę lub 

przepisy prawa, 

2) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

3) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

7. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy.  

 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Łączna wartość Umowy ramowej  w okresie obowiązywania nie przekroczy kwoty: 

- dla części nr 1: 

1) Netto: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion tysięcy 00/100 złotych) 

2) VAT 23% 230 000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) 

3) Brutto: 1 230 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) 

- dla części nr 2: 

1) Netto: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) 

2) VAT 23% 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące   00/100 złotych) 

3) Brutto: 123 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące   00/100 złotych) 

- dla części nr 3: 

1) Netto: 1 700 000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) 

2) VAT 23% 391 000,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  00/100 złotych) 

3) Brutto: 2 091 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden  tysięcy 00/100 złotych) 
 

Kopia Formularza cenowego  stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 
 

a) Udzielenie Zleceń o wartości niższej niż wskazanej w ust. 1 nie może być podstawą do 
formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót budowlanych bez żadnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.  
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c) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania Zleceń będzie wynikało z ilości 
wykonywanych robót i stawki jednostkowej.  

d) Podstawą ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą ceny jednostkowe robót oraz 

faktycznie wykonane roboty potwierdzone przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata 

Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 

dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, z  zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 6  niniejszej Umowy. W 

szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym 

koszty zagospodarowania Terenu wykonywania Robót oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty 

zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie wykonywania Robót, 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty 

materiałów i urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia 

i transportu, jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania 

Umowy. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie oryginał Protokołu 

z dokonanego odbioru końcowego lub oryginał  Protokołu z dokonanego odbioru częściowego 

danego Zlecenia, potwierdzający wykonanie Robót podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 

ust. 12 Umowy i niestwierdzający wad. 

5. Faktury wystawiane będą na:  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  

Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie,  

ul. Boya Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa 

 

i wysyłane niezwłocznie na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki  Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-

734 Warszawa, w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub Wykonawca, według swojego 

wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z późn.zm). Wykonawca może również przesyłać 

faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu 

Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy. 

6. W treści faktur należy wskazać numer Umowy oraz numer Zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej  doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 5. * (bez konsorcjum ) 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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101. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia  Zamawiającemu wskazanemu w ust. 5. *(dotyczy 

konsorcjum),  

 11.1Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy. *(dotyczy konsorcjum) 

9. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego/płatnika wskazanego w ust.5.  

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 11 i 12 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

11. Postanowienia ust. 10 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności 

pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców wykonujących dane Roboty, 

potwierdzających otrzymanie przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia.  

14. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem danego Zlecenia,  Roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem danego Zlecenia będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór 
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protokołu odbioru końcowego/częściowego/eksploatacyjnego stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy. 

2. Odbiory będą przeprowadzane w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy zakończenia Robót objętych 

danym Zleceniem lub ich części oraz  w oparciu o pisemne potwierdzenie gotowości do odbioru 

przez koordynatora robót lub inspektora nadzoru. 

3. Po częściowym wykonaniu Robót stanowiących roboty torowe, przed odbiorem końcowym, jeżeli 

Strony uzgodnią tak w Zleceniu, dokonywane będą ich odbiory eksploatacyjne.  

4. Odbiory eksploatacyjne Robót stanowiących roboty torowe będą polegały na odbieraniu przez 

Zamawiającego od Wykonawcy poszczególnych etapów robót do czasowej eksploatacji (tj. przed 

otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod określonymi warunkami (takimi jak 

ograniczona w miejscu Robót prędkość pociągów), pomimo nie zakończenia przez Wykonawcę 

prowadzonych Robót 

5. Roboty objęte danym Zleceniem mogą być odbierane przez Zamawiającego częściowo, po 

zakończeniu poszczególnych części prac (odbiory częściowe) protokołami częściowymi. Po 

wykonaniu wszystkich Robót związanych z prawidłową realizacją danego Zlecenia  dokonany 

zostanie ich odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Strony dopuszczają odbiory Robót 

protokołami częściowymi według zasad stosowanych przy odbiorze końcowym. 

6. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót objętych przedmiotem Zlecenia. Gotowość do odbioru częściowego osiągnięta jest z chwilą 

zakończenia przez Wykonawcę wszystkich prac obejmujących daną część Robót w ramach danego 

Zlecenia. 

7. Strony ustalają rozpoczęcie dokonania odbioru końcowego przedmiotu danego Zlecenia  

w terminie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia wszystkich Robót 

potwierdzone przez kierownika budowy oraz w oparciu o dokonanie przez koordynatora robót lub 

inspektora nadzoru potwierdzenia gotowości do odbioru wraz ze sprawdzeniem kompletności 

przekazanych przez Wykonawcę dokumentów. 

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 oraz ust. 21 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie o gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty, 

które będą przedmiotem danego odbioru.  

9. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu zostaną 

rozpoczęte w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jego 

gotowości do odbioru.  

11. Terminy odbiorów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a także 

terminy rozpoczęcia przez Wykonawcę kontynuowania Robót objętych odbiorem eksploatacyjnym 

Strony ustalają na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót w oparciu o 

harmonogram czasowo-wykonawczy robót oraz termin ustalenia zamknięć torowych.  

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 23 niniejszego paragrafu odbiory będą dokonywane poprzez 

sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione 
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przez Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru lub koordynatora robót, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby.  

13. Koordynator robót lub inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia Robót przez kierownika 

budowy oraz sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dostarczonych dokumentów o których 

mowa w ust.12, zawiadamia o tym Zamawiającego, w celu zwołania komisji odbioru robót. 

14. Na odbiorze częściowym i końcowym, komisja ocenia wykonanie Robót oraz sprawdza kompletność 

i prawidłowość dostarczonych dokumentów w zakresie objętym danym odbiorem. 

15. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia wszystkich Robót objętych 

przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót danej części Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin 

przeprowadzenia odbioru. 

16. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót objętych 

danym odbiorem. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do 

odmowy przyjęcia Robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w 

tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego 

elementu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nie przekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 

ust. 14 niniejszego paragrafu. 

18. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w protokole 

określony zostanie powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin 

usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do 

ponownego odbioru. 

19. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18 

niniejszego paragrafu, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy 

Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych 

kosztów z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie 

pisemnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

20. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 17 oraz ust. 19 niniejszego paragrafu w trakcie 

odbioru końcowego dotyczą całości Robót objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia 

Zamawiającego dotyczą Robót, które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

21. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 9 

powyżej.  

22. Przed zakończeniem okresu gwarancji określonym w §14 ust. 7 Umowy przeprowadzony zostanie 

komisyjny odbiór pogwarancyjny potwierdzony protokołem pogwarancyjnym. Konkretny dzień i 
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godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami ust. 9 powyżej.  

23. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

24. W przypadku stwierdzenia na odbiorze pogwarancyjnym usterek, okres gwarancyjny będzie 

przedłużony do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę tych usterek. 

25. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia 

lub Dodatkowego Zabezpieczenia.  

§ 13 

Gwarancja 

1. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia 

gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

2. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

5. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie udzielona na okres                                    

24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

6. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

7. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie 

po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 

przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania 
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wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji 

lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w 

okresie gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

9. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10 powyżej, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

10. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

11. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

12. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

13. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje  z zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia do Umowy, o 

którym mowa w § 16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia do Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Zlecenia do Umowy. 

 

§ 14                   

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 

1¹ Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia do Umowy.* 

(dotyczy tylko, gdy mamy Wykonawcę w formie konsorcjum) 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku 

i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Zlecenia z przyczyn określonych w Umowie, opisanych poniżej, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto 

Zlecenia: 
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a) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, 

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową oraz zleceniem, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,  

c) opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem zlecenia w 

stosunku do terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 7 dni, 

d) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

e) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w 

szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, 

technologicznych i jakościowych, 

f) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

g) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Zlecenia do Umowy.  

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 
wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym w wysokości 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego 
Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom 
z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto danego 
zlecenia, 

4) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót w 
przypadku, o którym mowa w Umowie - w wysokości w wysokości 25% wynagrodzenia netto 
danego zlecenia, 

5) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w Umowie, gdy Roboty lub inne 
czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane przez podwykonawców wadliwie lub 
następuje opóźnienie w ich wykonywaniu – karę umowną w wysokości w wysokości 25% 
wynagrodzenia netto danego zlecenia, 

6) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu 1 000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia, 

8) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w 
wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu robót, 
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9) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w  
§ 15 ust. 1, ust.3 i 4 Umowy - w wysokości 5 000,00 złotych, 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także zobowiązania do 
przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
5 000,00 złotych, za każde naruszenie, 

11) Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w Umowie w wysokości 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto danego Zlecenia, w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, 
pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 
których się zobowiązał, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na 
ich przekazanie. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, z tym, zastrzeżeniem, że kara 

umowna zastrzeżona w ust. 5 pkt 1 powyżej nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród 

zastrzeżonych w ust. 5 pkt 2 – 11  powyżej, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest 

okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 9, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z 

należnego Wykonawcy Wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia do 

Umowy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

10. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

11. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

12. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 

które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory 

roku dla miejsca wykonywania Robót. 

13. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają 

następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 
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1) strajki lub inne formy protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

14. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

15. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 

30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca w terminie  7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 

lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością (w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym 

mieniem z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż: 

Część 1 – nie mniejszej niż: 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) 

Część 2 – nie mniejszej niż: 50 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

Część 3 – nie mniejszej niż: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) 

*(Nr Części zostaną dostosowane w zależności od wyboru ofert) 

*(W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część kwota na jaką zawarta jest polisa 

ubezpieczeniowa o której mowa powyżej powinna być sumą kwot ubezpieczeniowych 

poszczególnych części). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała zawinione przez Wykonawcę spowodowanie 

śmierci lub uszkodzenie ciała (szkoda osobowa) oraz szkodę majątkową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej przez niego działalności, przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, 

a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia 

o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej jeden miesiąc 

przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 

4. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umów ubezpieczenia 

poniżej kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę 

ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 
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6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 3 i 4 

Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru: 

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrącenia kosztów 

związanych z jej zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, albo 

2) do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 

9 Umowy.    

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Zleceń do Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie wnosił skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Zleceń  w wysokości:  

Dla zleceń o wartości do 50 000,00 zł - 5 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie przewidzianej w 

§ 35 ust. 3 Regulaminu. 

Dla zleceń o wartości od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł - 3 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie 

przewidzianej w § 35 ust. 3 Regulaminu. 

Dla zleceń o wartości powyżej 100 000,01 zł - 2 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie 

przewidzianej w § 35 ust. 3 Regulaminu. 

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia będzie stanowić 

Załącznik nr 1 do danego Zlecenia.  

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia do Umowy będzie ważne 

i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Zlecenia przez Wykonawcę 

oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia 

będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia do 

Umowy  najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z 

ustępem 2, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu dostarczenia 

nowego zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania 

zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu 

bądź prawo do uzupełnienia z płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego 

zabezpieczenia Zlecenia poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 

dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas, jako zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki 

od wstrzymanej płatności. Nowo ustanowione zabezpieczenie ma być zgodne z postanowieniami 

Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia do Umowy 

w wysokości 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania Zlecenia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez wad. 

5. W przypadku zwiększenia wartości brutto zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania zlecenia zgodnie z postanowieniami ustępu 1-2 .                         
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W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia, wówczas zastosowanie będzie miał 

ustęp 3.  

§ 17 

Własność intelektualna 

1. Nie dotyczy. 

§ 18 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową 

lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 

wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

 

§ 19 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę; 

                                                 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i  f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy i jej właściwą realizację, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

       przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Zmawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

§ 20 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

 
 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, 

poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, 

w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna 

swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu Robót, w stosunku do terminów określonych w Zleceniu z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 7  dni  lub opóźnienie w wykonaniu Robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni, 
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4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

o których mowa w § 5 ust.11 pkt 6 Umowy, 

6) Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na budowę  lub innych wymaganych decyzji, wymaganych 

do rozpoczęcia lub kontynuowania określonych Robót, przy czym określony powyżej termin na 

odstąpienie rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dacie otrzymania od właściwego 

organu administracji rozstrzygnięcia odmownego,  

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia robót, 

8) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania 

Zleceń do Umowy zgodnie z §16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo 

skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili 

niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Zleceń do 

Umowy, 

10) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 15 Umowy.                     

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej Umowy / Zlecenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

3. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy, 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 3 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 5 -dniowego terminu na 

jego przekazanie,  

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których 

się zobowiązał, co najmniej 5  dni, pomimo wcześniejszego wezwania do przekazania tych 

materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7 dniowego terminu na ich przekazanie,  

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 

i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 
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2) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

6. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, z 

zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu 

cenowym Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy; rozliczenie będzie 

również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, gdy 

rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartość Robót 

i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1) ponosi Strona, która dała powód 

do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących 

po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

10. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu gwarancji udzielonej zgodnie z 

postanowieniami ust. 8. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji. 

§ 22 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 14 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  
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3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 21 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy: 

1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Robót, albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w 

stopniu, który uniemożliwia wykonywanie Umowy  

2) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia 

Umowy i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Roboty. 

 

§ 23 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku: 

1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub 

ogłoszeniu o zamówieniu i określił warunki oraz zakres takiej zmiany; 

2) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

§ 24 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 25 

Adresy do Doręczeń 
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Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji 

Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na 

piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem 

uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Należy 

wskazać wariant właściwy w zależności od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony 

uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zakładu Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1   –  Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS / Wydruk CEiDG Wykonawcy 

Załącznik nr 2   –  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 3   –  Wzór zlecenia 

Załącznik nr 4   –  Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją IBH-105  

Załącznik nr 5   –  Formularz cenowy 

Załącznik nr 6 –  Wzór Protokołu odbioru końcowego/częściowego/eksploatacyjnego 

Załącznik nr 6a –  Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7   – Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 8  – Oświadczenie do faktur elektronicznych 

 

 

za Zamawiającego:                            za Wykonawcę: 

__________________                                       ________________ 
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