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Przedmiot zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, kompletnej
dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacjg) oraz przeprowadzenie postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcy, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj Inwestycji pn.
.,Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w Lomzy o wysokosprawny
uktad kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy” (zwana dalej Inwestycjg). Inwestycja stanowi¢ bedzie I
etap inwestycji biomasowej w MPEC Sp. z 0.0.

Przedmiotem Inwestycji bedzie realizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie Cieptowni Miejskiej w tomzy o kociot parowy o mocy 12,5 MW,
wykorzystujgcy biomase jako paliwo, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dla powyzszego zadania stanowigcego Il etap inwestycji biomasowej Zamawiajgcy posiada
opracowany Projekt budowlany, ktory jest adoptowany z obecnie realizowanym | etapem (uktad z kottem
wodnym na biomase).

Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postepowania przetargowego zostang
zrealizowane w oparciu i w zgodzie z:

3.1. ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.
1986 ze zm.),

3.2. aktualnie obowigzujgce wytyczne w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014-2020,

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przygotowania catej dokumentacji przetargowej tj.: specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia, wymaganych zatgcznikéw, formularzy, ogtoszen, projektu Umowy itd.

Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania wszelkich innych

dokumentow badz zatgcznikow do dokumentacji przetargowej, nawet jesli nie ma o nich mowy w

dokumentach wymienionych w pkt. 3.

Wykonawca bedzie zobowigzany do konsultacji z Zamawiajgcym zawartosci Dokumentacji oraz stosowat
sie bedzie do uwag, propozycji i zaleceh Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy i uwzglednienia
ich przy realizacji Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamowienia, w tym
po protokolarnym odbiorze Dokumentacji czy tez na etapie przeprowadzania postepowania
przetargowego bedzie zobowigzany, na polecenie Zamawiajgcego, wprowadzaé do Dokumentacji zmiany
i zapisy postulowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie brat udziat w odbywajgcych sie co dwa
tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego dotyczgcych ustalenia zawartosci
tre$ci Dokumentaciji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostanie wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 22, poz. 2072 ze zm.).

. Wykonawca przedstawi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania techniczne i technologiczne,

propozycje rozwigzan materialowych odnoszace sie do wszystkich elementéw obiektéw, wykonczenia

pomieszczen, instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, wyposazenia w urzadzenia technologiczne,

armature, sterowanie, zagospodarowanie terenu itd. Zawarte zostang szczegétowe informacje definiujgce
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parametry obiektu, wyposazenia, uzbrojenia w armature i urzadzenia, instalacje, zakres robot
branzowych oraz ustalenie zakreséw odbioréw czesciowych oraz warunkéw odbioru.

8. Zamawiajgcy posiada Projekt Budowlany i Decyzje pozwolenie na budowe obu etapdw Inwestycji
biomasowych. Wykonawca Inwestycji zobowigzany bedzie do opracowania zamiennego projektu
budowlanego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenie na budowe ze wzgledu na wysokosé
zaprojektowanego budynku, ktéra musi ulec zwiekszeniu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego.

9. Inwestycja uzyskata dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020; PRIORYTET |I: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki; DZIALANIE: 1.6 Promowanie
wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepto uzytkowe; PODDZIALANIE: 1.6.1 Zrodta wysokosprawnej kogeneraciji.

10.Wykonawca musi uwzgledni¢ w opracowanej Dokumentacji warunki wynikajgce z Umowy o
dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji, w szczegodlnosci dotyczgce osiggniecia zatozonych
wskaznikéw produktu i wskaznikoéw rezultatu bezposredniego.

11.Wykonawca w opracowanej Dokumentacji musi uwzgledni¢ warunki techniczne i rozwigzania projektowe
wynikajgce z istniejgcego projektu budowlanego i wydanej decyzji pozwolenie na budowe w zakresie
ustalonym z Zamawiajgcym.

12.Jednym z zapiséw SIWZ bedzie wymodg, ze w ramach przetargu na wykonanie Inwestycji, oferty nie mogg
przekroczy¢ zatozonej przez Zamawiajgcego kwoty na realizacje dostaw i rob6t budowlanych w ramach
Inwestycji wynoszacej 45 430 000,00 zt netto. Przekroczenie kwoty bedzie rownowazne z odrzuceniem
oferty.

13.Inwestycja bedzie realizowana na terenie Cieptowni Miejskiej w Lomzy przy ul. Cieptej 16 na dziatkach nr
30409/22 i 30602/1.

14. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie innej technologii wytwarzania energii niz ta, zgodnie z
ktérg zostat wykonany Projekt Budowlany, uzyskane pozwolenie na budowe i pozyskane dofinansowanie
w ramach POIS. Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiajgcego innej technologii jest:

14.1. zachowanie zatozonych wskaznikéw produktu i wskaznikéw rezultatu bezposredniego
wynikajgcych z umowy o dofinansowanie,

14.2. nie przekroczenie zatozonej przez Zamawiajacego kwoty na realizacje dostaw i robdt budowlanych
w ramach Inwestycji wynoszgcej 45 430 000,00 zt netto.

Ponadto konieczne bedzie wykazanie korzysci ekonomicznych i technicznych zastosowania innej
technologii wytwarzania energii w poréwnaniu do aktualnie zaprojektowanej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania i przedstawienia Zamawiajgcemu analizy techniczno-ekonomicznej uwzgledniajgcej
powyzsze warunki w przypadku technologii zastepcze;j.

15.W przypadku gdy Zamawiajgcy zdecyduje sie na zmiane technologii wytwarzania energii, Wykonawca
bedzie zobowigzany wykona¢ Dokumentacje w oparciu o wymagania i warunki techniczne,
technologiczne, montazowe, instalacyjne, budowlane i inne wynikajgce z zaproponowanej technologii.
Wykonawca uwzgledni zmiany wzgledem projektu budowlanego wynikte w wyniku zmiany technologii
wytwarzania energii.

16.Wykonawca bedzie zobowigzany do:
16.1. ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia,
16.2. przygotowania ogtoszenia o zamdwieniu oraz jego publikacja we wtasciwych publikatorach,

16.3. przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zgodnie z art. 36 ustawy

Prawo zamowien publicznych wraz ze wzorem umowy oraz innych dokumentéw zwigzanych z
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postepowaniem, w tym opisu przedmiotu zamowienia spetniajgcego wymogi obowigzujgcych
przepiséw, ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy Prawo zamdwien publicznych,

16.4. uzyskania wtasnym kosztem i staraniem, wszystkich niezbednych danych, decyzji
i dokumentow jesli takie bedg potrzebne.

16.5. uzgodnienia z Zamawiajgcym zawartosci Dokumentacii,

16.6. kompleksowego przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy Inwestycji i
dokonywanie wszelkich czynnosci w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),

16.7. nanoszenia zmian i poprawek w dokumentacji wynikajgcych z wad przedmiotu zaméwienia lub
uwag Zamawiajgcego niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz zapewniajgcy prawidtowy
przebieg postepowania i nie dluzszym niz 2 dni robocze,

16.8. sporzadzanie projektéw odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Oferentéw, przygotowywanie
merytorycznych wyjasnienn do Dokumentacji w trakcie postepowania przetargowego w ciggu 3 dni
roboczych od otrzymania zapytania przestanego e-mailem,

16.9. organizacja otwarcia ztozonych ofert,

16.10.okreslenie organizacji, sktadu (min. 3 osoby w sktadzie komisji przetargowej z zasobow
Wykonawcy) odpowiedzialnosci czionkéw i trybu pracy komisji przetargowej, z uwzglednieniem
obowigzku wynikajgcego z art. 20a ustawy Prawo zamdwien publicznych,

16.11.udzialu po stronie Zamawiajgcego w ewentualnych postepowaniach odwotawczych i/lub
kontrolnych, ewentualne powotywanie biegtych. Dokonywanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z
ewentualnymi odwotaniami wniesionymi do Krajowej Izby Odwotawczej/ Sgdu Okregowego oraz
reprezentowanie Zamawiajgcego jako Pethomocnik przed wskazanymi organami,

16.12.przeprowadzenia w ciggu 14 dni od daty otwarcia ofert analizy kompletnosci i strony formalno-
prawnej ztozonych ofert na realizacje Inwestycji, badanie i ocena ztozonych ofert oraz spetniania
przez Wykonawcéw warunkoéw udzialu w postepowaniu, w tym miedzy innymi poprawianie
ewentualnych omytek, wzywanie do ztozenia dokumentéw, ewentualnie wzywanie do uzupetnienia
dokumentow lub wyjasnien,

16.13.wybor wspdlnie z Zamawiajgcym oferty najkorzystniejszej,

16.14.przygotowanie umow (parafowanie i podpisanie przez Petnomocnika) i doprowadzenie do
zawarcia umow Zamawiajgcego z Wykonawcg wybranym w ramach przeprowadzonego
postepowania,

16.15.sporzadzanie i publikacja ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
16.16.przeprowadzanie wszelkich innych procedur zmierzajgcych do udzielenia zamowienia publicznego,
16.17.sporzadzenie protokotu ZP — PN,

16.18.podejmowanie w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci zwigzanych z prowadzeniem spraw
sgdowych, administracyjnych i pozasgdowych, wyniktych z przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o0 udzielenie zaméwienia publicznego, okreslonego w ust. 1 oraz do udzielania
wyjasnien/odpowiedzi, przekazywanie dokumentéw organom ewentualnych kontroli w trakcie i po
zakonczeniu postepowania, do czasu ostatecznego zakonczenia sporéw, kontroli,

16.19.dokonywanie na wniosek Zamawiajacego konsultacji, wyktadni zapiséw umoéw zawartych w ramach
przetargu na realizacje w formule ,zaprojektuj i wybuduj’ Inwestycji pn. ,Rozbudowa instalacji
energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w tomzy o wysokosprawny uktad
kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy”, w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
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16.20.udzielania petnej informacji na temat postepéw w realizacji przedmiotu zamdéwienia na kazde

zgdanie Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie —

najdalej w terminie 3 (trzech) dni od daty wystgpienia z takim zgdaniem — wglgd w wersje robocze

poszczegolnych elementdw Dokumentacji i na tej samej zasadzie Wykonawca ma obowigzek

przekaza¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie wersje robocze poszczegodlnych elementow

Dokumentacji zapisanych na nosniku elektronicznym, w takim stanie, w jakim opracowane sg na
chwile wystgpienia z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego,

16.21.udzialu w odbywajgcych sie co dwa tygodnie spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie
Zamawiajgcego dotyczgcych ustalenia zawartosci tresci Dokumentacji. Wykonawca trzy dni
robocze przed terminami spotkania bedzie przekazywat Zamawiajgcemu do zapoznania aktualng
wersje Dokumentacji,

16.22.zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku 2z zawarciem i
wykonywaniem umowy.

17.Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za merytoryczng zgodnos$¢ opracowania z
obowigzujgcym prawem, a w szczegoélnosci prawem zamowien publicznych, prawem budowlanym i
prawem ochrony $rodowiska. W przypadku gdy ogtoszenie postepowania przetargowego nastgpi w
okresie przekraczajacym 30 dni od daty protokolarnego przekazania Dokumentacji, Wykonawca dokona
jej sprawdzenia i aktualizacji pod wzgledem przepiséw prawa, norm, normatywow, wzoréw, wytycznych
majacych zastosowanie do jej wykonania.

18.0Opracowana Dokumentacja ma zapewni¢ Zamawiajgcemu bez konieczno$ci zlecania dodatkowych
opracowan, przeprowadzenie postepowania na wybor Wykonawcy dla zdania realizowanego w formule
»zaprojektuj i wybuduj” pn. ,Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Cieptowni Miejskiej w
tomzy o wysokosprawny uktad kogeneracyjny oparty o kociot biomasowy” (zwana dalej ,Inwestycjg”) na
ktéry bedg sie sktadac: opracowanie dokumentacji projektowych, dostawa urzadzen, wykonanie robét
budowlanych, instalacyjnych, technologicznych i montazowych, rozruch, uruchomienie, szkolenie zatogi i
préby koncowe.

19.Po akceptacji Dokumentacji przez Zamawiajgcego, dokumenty w formie elektronicznej
i papierowej zostang przekazane Zamawiajgcemu protokolarnie.

20.Wykonawca ogtosi postepowanie przetargowe w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego.
Termin ogtoszenia postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy Inwestycji przewidywany jest w
okresie miedzy grudniem 2019r. a lutym 2020r.

21.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje:
21.1. w formie graficznej w czterech egzemplarzach,
21.2. w wersji elektronicznej na plycie CD w dwoch egzemplarzach zapisanych odpowiednio w nizej
wymienionych formatach:

a) dokumenty tekstowe —doc, pdf,
b) dokumenty tekstowe z grafikg — doc, pdf,
c) pliki graficzne - jpg,

d) pliki obliczeniowe —xls,

e) rysunki techniczne — dwg, pdf..

Zakres Inwestycji
1. Minimalny zakres prac i robét objetych Inwestycja
1.1. prace przygotowawcze:
a) placu budowy; doprowadzenie mediéw niezbednych na czas budowy (zuzycie medidéw na koszt
Zamawiajgcego), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP, zapewnienie
bezpieczenstwa pozarowego,
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b) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji

powykonawczej,

c) demontaz i rozbiérka istniejgcych obiektéw na terenie Inwestycji w zakresie w jakim bedg one

kolidowaty z planowanymi obiektami,
d) przebudowy kolidujgcych sieci,
e) inne prace, wymagane do przygotowania terenu Inwestycji pod budowe.

roboty budowlane:

a) roboty ziemne, betonowe i zelbetowe, fundamenty obiektéw budowlanych, fundamenty pod

urzgdzenia, podfoza, konstrukcje wsporcze itp.,
b) budynek elektrocieptowni,

c) budynek magazynu biomasy z ruchomg podtoga.

kompletne dostawy wszystkich niezbednych maszyn, urzgdzenh, materiatow,

instalacje technologiczne, oraz wszystkie prace montazowo - instalacyjne w zakresie niezbednym dla

osiggniecia zatozonych efektow Inwestycji,

sieci zewnetrzne, niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:

a) sieci/przytgcza wodociggowe,

b) sieci/przytacza kanalizacyjne,

c) sieci/przylgcza elektroenergetyczne,

d) sieci niskopradowe (teletechniczne, alarmowe itp.).

instalacje wewnetrzne niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:
a) instalacja wentylacyjna,

b) instalacja wodociggowa,

c) instalacja kanalizacyjna,

d) instalacja grzewcza pomieszczen,

e) instalacja klimatyzacyjna,

f) instalacja sprezonego powietrza.

instalacje elektryczne i AKPIA niezbedne do funkcjonowania uktadu biomasowego takie jak:
a) instalacje zasilania urzgdzen technologicznych uktadu biomasowego,

b) instalacje wewnetrzne potrzeb wiasnych,

c) rozdzielnice NN,

d) instalacje oswietlenia,

e) instalacje odgromowe,

f) instalacje przeciwporazeniowe,

g) instalacja systemu sterowania i wizualizacji — AKPIA.

zagospodarowanie terenu :

a) ciggi pieszo-jezdne, drogi i place, chodniki, ogrodzenie,

b) oswietlenie zewnetrzne,

¢) odwodnienia liniowe drog i placow,

d) uporzadkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw naruszonych,
e) zielen i uksztaltowanie terenu.

rozruch, ruch prébny, szkolenia, pomiary gwarancyjne,
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1.10. wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego uktadu, uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem pozwoleh oraz przekazanie go do eksploatacji i uzytkowania, w

tym szkolenie obstugi.

1.11. dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacje

lll. Wymagania ogdélne dotyczace Inwestycji

1.

3.

Inwestycja ma zosta¢ zrealizowana w okresie od 20 do 30 miesiecy od dnia podpisania Umowy na jej
realizacje.

Rozwigzania technologiczne i techniczne w poszczegdlnych uktadach technologicznych powinny
bazowaé na najnowoczesniejszych rozwigzaniach zastosowanych w takich instalacjach, spetnia¢ wymogi
ochrony srodowiska oraz powinny by¢ operacyjnie efektywne i sprawdzone w co najmniej kilkuletniej
praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie mogg by¢ rozwigzaniami
prototypowymi.

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace ogdélne wymagania i uwarunkowania:

a) roczny czas pracy co najmniej 8000h rocznie, niezawodnos$¢ dziatania i dyspozycyjnosé réwna 93%,
b) elastycznos$¢ dziatania przy wahaniach wilgotnosci paliwa w przedziale 40% do 60%,

¢) funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,

d) niskie zuzycie energii i niskie koszty eksploatacji, spetnianie obowigzujgcych wymogdéw dot.

bezpieczenstwa pracy,

e) spetnianie obowigzujgcych wymogow dot. ochrony srodowiska,

10.

Proces technologiczny musi byé bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie $rodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi urzgdzen, otoczenia i oséb w czasie uruchomienia, normalnego ruchu,
planowanych i awaryjnych odstawien, przerw w zasilaniu i remontow.

Ukfad kogeneracyjny ma zagwarantowac, ciggltg i bezawaryjng prace, jak réowniez jego wspétprace z
istniejgcyg instalacjg Cieptowni Miejskiej w Lomzy i siecig cieptownicza.

Wykonawca Inwestycji moze wprowadzi¢ wiasnym staraniem i na wlasng odpowiedzialnos¢ zmiany w
projekcie budowlanym uzyskujgc zamienne pozwolenie na budowe (jezeli takie bedzie wymagane).
Wszelkie zmiany w projekcie muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Oferowany uktad biomasowy wraz z urzgadzeniami pomocniczymi musi by¢ zgodny z ogdlnymi
wymaganiami technicznymi, chyba, ze zostato to wyraznie zaznaczone, ze mozliwe sg odstepstwa od
wymagan ogdélnych bgdz szczegdtowych i zostanie uzasadnione, iz takie odstepstwo wynika z oferowanej
technologii i bytoby z korzyscig dla Zamawiajgcego.

Przy budowie majg zosta¢ zastosowane takie materiaty i urzgdzenia oraz systemy, aby ich ré6znorodnosé
oraz ilos¢ producentéw ograniczy¢ do niezbednego minimum. Urzadzenia i podzespoty wykonujgce
podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢é dobrane w sposob
ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich
elementéw jak: pompy, wentylatory, silniki, przekfadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza,
armatura, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia sterujgce, tasmy, przekazniki i inne.

Wszystkie fazy Inwestycji majg by¢ zrealizowane w oparciu o: najnowszg praktyke, wiedze inzynierska,
sztuke budowlang a takze przepisy formalno-prawne unijne i polskie.

Ukfad kogeneracyjny musi spetni¢ standardy emisji zanieczyszczen do powietrza zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektorych
zanieczyszczen do powietrza ze Srednich obiektéw energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa MCP) dla
obiektow energetycznego spalania o catkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1 MW i
mniejszej niz 50 MW dla nowego uktadu z kottem opalanym biomasa:

Zanieczyszczenie Standard emisji mg/Nm?®
SO, 400




a)

b)

d)
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NOy 300

Pyt 30

dopuszczalne wielkosci emisji w mg/Nm® okreéla sie w temperaturze 273,15K, przy ciénieniu
101,3kPa, przy znormalizowanej zawartosci O, wynoszgcej 6%,

limity emisji bedg dotrzymane przy spalaniu paliwa gwarantowanego w catym zakresie obcigzen,

nalezy zaprojektowac i wykonac¢ (zgodnie z obowigzujgcymi normami) stanowisko pomiarowe w celu
prowadzenia badan okresowych pomiaréw emisji spalin przez WIOS,

standardy emisyjne muszg by¢ spetnione niezaleznie od tego czy ekonomizer kondensacyjny pracuje
czy tez nie jest eksploatowany.



