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ROZDZIAL 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ZAMAWIAJ ACY

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spoétka Akcyjna z siedzibg w Ptocku. Adres Inwestora: 09-411 Ptock ul. Chemikéw 7

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiajgcego;

- w sprawach handlowych  Pani Aneta Lewandowska - Dziat Zakupow Inwestycji (ZNB), tel. 24 256-90-35

-w sprawach technicznych Pan Jarostaw Kiljan - Dziat (PIB), tel. 24 256 65 50, Pan Bogdan Kalinowski - Dziat (PIB) tel. 24 256 65 51

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji (zwanego dalej GRI), opisanej w dalszej cze$ci
niniejszej specyfikacji prac polegajgcych na modernizacji czterech wag kolejowych i uzyskania dla nich dokumentéw legalizacyjnych, w ramach
zadania inwestycyjnego nr 02016 pod nazwag - ,Dostosowanie 4 wag kolejowych bocznicy PKN ORLEN S.A. w Ptocku do wymagan prawnych.
1.1.1 Dla realizacji zadania konieczne bedzie wykonanie branzowej dokumentacji technicznej - projektu wykonawczego na przedmiotowy zakres.
1.1.2 Wymagane jest prowadzenie procesu inwestycyjnego przy niezaktbconym wykonywaniu biezgcych zadan logistycznych (ekspedycja i
wazenie wagonow kolejowych). Prace modernizacyjne bedg prowadzone na podstawie pisemnych zezwolen jednorazowych wydawanych przez

Kierownika komorki organizacyjnej ORLEN KolTrans Sp. z 0.0. w Ptocku.

1.2. DANE LOKALIZACYJNE bocznicy kolejowej
ORLEN KolTrans Sp. z 0.0..09-411 Ptock, ul. Chemikéw 7

Kierownik Zbigniew Buczkowski, Telefon:24 256-64-51, Kom. 697-831-145

1.3. INFORMACJE OGOLNE DLA OFERENTA
Oferent powinien uzgodni¢ z Uzytkownikiem ORLEN KolTrans termin przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania sie z rozwigzaniami
technicznymi, istniejgcymi obiektami, udostepniong dokumentacjg techniczng oraz urzadzeniami podlegajgcymi modernizacji. Na powyzszag

okolicznos¢ Oferent jest zobowigzany sporzgdzi¢ stosowne oswiadczenie potwierdzone przez Uzytkownika..

Przedstawiciel Uzytkownika odpowiedzialny za kontakt: Damian Dobrzeniecki - Specjalista ds. Automatyki, tel. 24 256 64 53, kom. 697 830 183.

2. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA.
2.1. Zakres techniczny prac dla kazdej z 4 wag obejmuje:
- wymiana szafy sterowniczej w budynku Wagi
- dostawa i montaz sterownika SCALEX 2200 - 1 szt.
- dostawa i montaz miernikéw wagowych SCALEX 1700 - 3szt.
- wymiana puszek potgczeniowych wraz z okablowaniem do szafy sterowniczej,
- wykonanie konserwacji pomostow wagowych i ramy przed legalizacjg
- wymiana zuzytych gniazd czujnikdw tensometrycznych - nalezy przyjgé maksymalnie 12 szt.(4szt. na pomost)
- zaktualizowanie aplikacji wagowej KSW wersja 3.1 dla obstugi operatorskiej pozwalajgcej na bezkonfliktowag wspotprace z nowym
sterownikiem badz dostawa nowego oprogramowania dla operatora wagi
- dostarczenie oprogramowania diagnostycznego wagi dla stuzb utrzymania ruchu jako narzedzia pomocniczego podczas kalibracji i
ponownych legalizacji w wersji na Windows XP i Windows7,
- zapewnienie kompatybilnosci komunikacji oprogramowania sterownika wagi z systemem KSE PKN ORLEN - wspotpraca z biurem
informatyki PKN ORLEN
- kalibracja i legalizacja wag z udziatem urzednika OUM zakonczona przekazaniem protokotu weryfikacji zgodnosci do europejskiego
certyfikatu zatwierdzenia typu FI 08.MI006.01
- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu

- wykonanie instrukcji obstugi aplikacji wagowej dla operatora wagi.

Do zakresu rzeczowego i wyceny ofertowej nalezy dodac jako opcje - ewentualne koszty zwigzane z koniecznoscig wymiany czujnikéw
indukcyjnych i tensometrycznych, ktére podczas powyzszych prac ulegtyby awarii bgdz wystapity by problemy zwigzane z kalibracjg catego

systemu wagowego.

Wymagany zakres obowi gzkéw Wykonawcy, realizuj gcego proces inwestycyjny w systemie GRI jest okre  slony w rozdz. 2 poni zej.

3.TERMINY REALIZACJI
* rozpoczecie dziatan: z dniem podpisania umowy.
« odbiér koncowy modernizowanych obiektéw wraz z uzyskaniem Swiadectw Legalizacji do dn. 28 luty 2015 r.
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4. GWARANCJE

Zamawiajgcy oczekuje minimum nastepujgcych warunkow gwarancji:

« materialy, sprzet i urzagdzenia - min. 36 miesi ecy od dnia uzyskania Swiadectwa Legalizacji.

« dokumentacja techniczna, roboty we wszystkich branzach - min. 36 miesi ecy od dnia uzyskania Swiadectwa Legalizaciji.

ROZDZIAL 2 ZAKRES OBOWI AZKOW GENERALNEGO WYKONAWCY

1. REALIZACJA INWESTYCJI W FORMULE GRI

GRI jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi standardami jakosci, dbatosci

oraz starannosci. Zlecony zakres prac i ustug GRI wykona sitami wkasnymi lub podwykonawcow.

Wymagane jest przedstawienie i uzyskanie akceptacji PKN ORLEN SA, listy potencjalnych podwykonawcow i dostawcow, do ktorych bedg

kierowane zapytania ofertowe na wykonanie dostaw i rob6t w poszczego6lnych branzach.

2. ZOBOWIAZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY:
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Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszystkie elementy procesu inwestycyjnego, niezbedne do wykonania modernizacji, uruchomienia,
uzyskania SL oraz przekazania do uzytkowania,

Wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony
Srodowiska, przepisami szczeg6towymi oraz przepisami BHP, ppoz. obowigzujgcymi na terenie Terminali Paliw i standardami przyjetymi w
PKN ORLEN SA

Sprawdzenie i zapewnienie wymaganego bezpieczenstwa technicznego oraz zabezpieczenie prac szczegolnie niebezpiecznych podczas
realizacji przedmiotu STIWZ.

Wyznaczenie koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace w
czasie realizacji inwestycji i upowaznionego do dokonywania biezgcych uzgodnien w tym zakresie z Kierownictwem obiektu oraz
przedstawicielami stuzb BHP w PKN ORLEN S.A..

Przestrzeganie unormowan obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego, i zwigzanych z dziatalnoscig firm obcych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branzach z uwzglednieniem standardéw projektowania obowigzujgcych
w PKN ORLEN S.A. Dokumentacja techniczna opracowana przez GRI bedzie posiada¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

Dokonanie niezbednych uzgodnieh w zakresie dostaw mediow oraz podpisanie stosownych umow,

Opracowanie Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) dla potrzeb prowadzonej inwestycji zgodnie z art. 21 a ust.4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118) z pézniejszymi zmianami, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Plan BIOZ z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét. BIOZ
powinien by¢ sporzadzony na min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem robo6t i uzgodniony z Zamawiajgcym.

Posiadanie aktualnej polisy OC i uzgodnienie jej z ZAMAWIAJACYM

Zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach wraz z prowadzeniem Ksigzki Nadzoru Autorskiego (KNA)
Zapewnienie zastepczej organizacji ruchu na czas robot, jezeli bedzie taka potrzeb.

Zagospodarowanie placu budowy na wiasny koszt, w tym zainstalowanie licznikéw i ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz zabezpieczenie zaplecza socjalnego w okresie realizacji robot objetych umowa

Uzgodnienie z ZAMAWIAJACYM listy PODWYKONAWCOW - dostawcéw,

Egzekwowanie zobowigzan PODWYKONAWCOW (wykonawcow i dostawcow, itp.),

Wykonywanie prac zgodnie z projektem organizacji robot i uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM harmonogramem, Koordynacja, organizacja i
zarzgdzanie wykonaniem dokumentacji oraz prowadzonymi robotami, dostawami i ustugami

Zabezpieczenie dostaw materiatdw i urzadzen

Przeprowadzanie odbioréw technicznych z udziatem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i specjalistéw ZAMAWIAJACEGO,

Prowadzenie gospodarki odpadami powstajgcymi w procesie inwestycyjnym zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prowadzenie
ewidencji powstajgcych odpadéw (Karty Ewidencji Odpadow, Zbiorcze Zestawienie Danych o Odpadach) i przekazanie kompletu tych
dokumentdéw Zamawiajgcemu na min. 2 tygodnie przed odbiorem koncowym inwestycji.
Uporzadkowanie terenu inwestycji - niezwtocznie po zakohczeniu robaot.

Przeprowadzenie szkolenia pracownikow ZAMAWIAJACEGO w zakresie obstugi urzadzen i catlego systemu.

Przygotowanie materiatdw niezbednych do rozliczenia koncowego inwestycji polegajgce na:

» opracowaniu wykazu srodkow trwatych nowopowstatych i modernizowanych wraz z ich charakterystyka techniczng

» przedkladaniu zgodnie z przyjetymi etapami fakturowania faktur odbioru czesciowego wraz ze szczegotowym wykazem srodkow

trwatych objetych dang faktura.
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2.22. Przekazanie ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej dla catego zakresu rob6t przed odbiorem korhcowym inwestyciji.

2.23. Przekazanie ZAMAWIAJACEMU instrukcji obstugi urzgdzen i systemu, opracowanej w jezyku polskim.
2.24. Przeszkolenie, na koszt Wykonawcy, pracownikdéw Inwestora z zakresu obstugi nowych urzadzen i systemu.
2.25. Przekazanie ZAMAWIAJACEMU oryginatow protokotow wszystkich odbioréw, dokumentow weryfikacji oceny zgodnosci, ktére dopuszczaja

urzadzenia do petnej eksploatacji, zatwierdzonych przez urzednika Urzedu Miar po przeprowadzeniu modernizacji dla kazdej z wag.

ROZDZIAL 3 ZOBOWI AZANIA PKN ORLEN S.A.
1. udzielenie petnomocnictwa do przeprowadzenia wszelkich niezbednych procedur, uzgodnien zwigzanych z przygotowaniem, projektowaniem i
budowa inwestycji w terminie 21 dni od daty podpisania umowy,
2. udzielenie przez Kierownika Obiektu dla GRI stosownych pozwolen na prowadzenie robét w terminach wymaganych w harmonogramie nie
zaktécajgcego normalnej ekspedycji kolejowej produktéw.
przekazanie GRI placu budowy,
opiniowanie dokumentacji technicznej, konsultacje specjalistyczne na etapie projektowania, budowy, zakupéw, kalibracji i uruchomienia
systemu.
5. umozliwienie GRI korzystania z medidow niezbednych w trakcie realizacji robét na terenie PKN ORLEN S.A. (energia elektryczna, woda) na
zasadzie petnej odptatnosci i rozliczenia na podstawie wskazan licznikow,
zabezpieczenie obstugi finansowej GRI zgodnie z uzgodnieniami umownymi,
uzgodnienie z GRI warunkoéw ruchu testowego (testow gwarancyjnych),

udziat w rozruchu mechanicznym systemu,

© © N o

przystgpienie do odbiorow zgodnie z zapisami umowy
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