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ROZDZIAŁ 1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. Adres Inwestora: 09-411 Płock ul. Chemików 7 

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego; 

- w sprawach handlowych     Pani Aneta Lewandowska - Dział Zakupów Inwestycji (ZNB), tel. 24 256-90-35 

- w  sprawach technicznych Pan Jarosław Kiljan - Dział (PIB), tel. 24 256 65 50, Pan Bogdan Kalinowski - Dział (PIB) tel. 24 256 65 51 
 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji (zwanego dalej GRI), opisanej w dalszej części 

niniejszej specyfikacji prac polegających na modernizacji czterech wag kolejowych i uzyskania dla nich dokumentów legalizacyjnych, w ramach 

zadania inwestycyjnego nr 02016 pod nazwą - „Dostosowanie 4 wag kolejowych bocznicy PKN ORLEN S.A. w Płocku do wymagań prawnych. 

1.1.1 Dla realizacji zadania konieczne będzie wykonanie branżowej dokumentacji technicznej - projektu wykonawczego na przedmiotowy zakres. 

1.1.2 Wymagane jest prowadzenie procesu inwestycyjnego przy niezakłóconym wykonywaniu bieżących zadań logistycznych (ekspedycja i 

ważenie wagonów kolejowych). Prace modernizacyjne będą prowadzone na podstawie pisemnych zezwoleń jednorazowych wydawanych przez 

Kierownika komórki organizacyjnej ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w Płocku. 
 

1.2. DANE LOKALIZACYJNE bocznicy kolejowej 

ORLEN KolTrans Sp. z o.o.. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 

Kierownik Zbigniew Buczkowski,   Telefon:24 256-64-51, Kom.  697-831-145 

 

1.3. INFORMACJE OGÓLNE DLA OFERENTA 

Oferent powinien uzgodnić z Użytkownikiem ORLEN KolTrans termin przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z rozwiązaniami 

technicznymi, istniejącymi obiektami, udostępnioną dokumentacją techniczną oraz urządzeniami podlegającymi modernizacji. Na powyższą 

okoliczność Oferent jest zobowiązany sporządzić stosowne oświadczenie potwierdzone przez Użytkownika.. 

Przedstawiciel Użytkownika odpowiedzialny za kontakt: Damian Dobrzeniecki - Specjalista ds. Automatyki, tel. 24 256 64 53, kom. 697 830 183. 

 

2. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA. 

2.1. Zakres techniczny prac dla każdej z 4 wag obejmuje: 

- wymiana szafy sterowniczej w budynku Wagi 

- dostawa i montaż sterownika SCALEX 2200 - 1 szt. 

- dostawa i montaż mierników wagowych SCALEX 1700 - 3szt. 

- wymiana puszek połączeniowych wraz z okablowaniem do szafy sterowniczej, 

- wykonanie konserwacji pomostów wagowych i ramy przed legalizacją 

- wymiana zużytych gniazd czujników tensometrycznych - należy przyjąć maksymalnie 12 szt.(4szt. na pomost) 

-  zaktualizowanie aplikacji wagowej KSW wersja 3.1 dla obsługi operatorskiej pozwalającej na bezkonfliktową współpracę z nowym 

sterownikiem bądź dostawa nowego oprogramowania dla operatora wagi 

-  dostarczenie oprogramowania diagnostycznego wagi dla służb utrzymania ruchu jako narzędzia pomocniczego podczas kalibracji i 

ponownych legalizacji w wersji na Windows XP i Windows7, 

- zapewnienie kompatybilności komunikacji oprogramowania sterownika wagi z systemem KSE PKN ORLEN - współpraca z biurem 

informatyki PKN ORLEN 

- kalibracja i legalizacja wag z udziałem urzędnika OUM zakończona przekazaniem protokołu weryfikacji zgodności do europejskiego 

certyfikatu zatwierdzenia typu FI 08.MI006.01 

- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu 

- wykonanie instrukcji obsługi aplikacji wagowej dla operatora wagi. 

Do zakresu rzeczowego i wyceny ofertowej należy dodać jako opcję - ewentualne koszty związane z koniecznością wymiany czujników 

indukcyjnych i tensometrycznych, które podczas powyższych prac uległyby awarii bądź wystąpiły by problemy związane z kalibracją całego 

systemu wagowego. 

Wymagany zakres obowi ązków Wykonawcy, realizuj ącego proces inwestycyjny w systemie GRI jest okre ślony w rozdz. 2 poni żej. 
 
 

3.TERMINY REALIZACJI 

• rozpoczęcie działań: z dniem podpisania umowy. 

• odbiór końcowy modernizowanych obiektów wraz z uzyskaniem Świadectw Legalizacji do dn. 28 luty  2015 r. 
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4. GWARANCJE 

Zamawiający oczekuje minimum następujących warunków gwarancji: 

• materiały, sprzęt i urządzenia - min. 36 miesi ęcy od dnia uzyskania Świadectwa Legalizacji. 

• dokumentacja techniczna, roboty we wszystkich branżach - min. 36 miesi ęcy od dnia uzyskania Świadectwa Legalizacji. 
 
 

ROZDZIAŁ 2 ZAKRES OBOWI ĄZKÓW GENERALNEGO WYKONAWCY 
 

1. REALIZACJA INWESTYCJI W FORMULE GRI 
 

GRI jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi standardami jakości, dbałości 

oraz staranności. Zlecony zakres prac i usług GRI wykona siłami własnymi lub podwykonawców. 

Wymagane jest przedstawienie i uzyskanie akceptacji PKN ORLEN SA ,  listy potencjalnych podwykonawców i dostawców, do których będą 

kierowane zapytania ofertowe na wykonanie dostaw i robót w poszczególnych branżach. 
 

2. ZOBOWIĄZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY: 

2.1. Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie elementy procesu inwestycyjnego, niezbędne do wykonania modernizacji, uruchomienia, 

uzyskania ŚL oraz przekazania do użytkowania, 

2.2. Wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony 

Środowiska, przepisami szczegółowymi oraz przepisami BHP, ppoż. obowiązującymi na terenie Terminali Paliw i standardami przyjętymi w 

PKN ORLEN SA 

2.3. Sprawdzenie i zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa technicznego oraz zabezpieczenie prac szczególnie niebezpiecznych podczas 

realizacji przedmiotu STIWZ. 

2.4. Wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w 

czasie realizacji inwestycji i upoważnionego do dokonywania bieżących uzgodnień w tym zakresie z Kierownictwem obiektu oraz 

przedstawicielami służb BHP w PKN ORLEN S.A.. 

2.5. Przestrzeganie unormowań obowiązujących na terenie Zamawiającego, i związanych z działalnością firm obcych. 

2.6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach z uwzględnieniem standardów projektowania obowiązujących 

w PKN ORLEN S.A. Dokumentacja techniczna opracowana przez GRI będzie posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. 

2.7. Dokonanie niezbędnych uzgodnień w zakresie dostaw mediów oraz podpisanie stosownych umów, 

2.8. Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) dla potrzeb prowadzonej inwestycji zgodnie z art. 21 a ust.4 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami, na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Plan BIOZ z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót. BIOZ 

powinien być sporządzony na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót i uzgodniony z Zamawiającym. 

2.9. Posiadanie aktualnej polisy OC i uzgodnienie jej z ZAMAWIAJĄCYM 

2.10. Zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wraz z prowadzeniem Książki Nadzoru Autorskiego (KNA) 

2.11. Zapewnienie zastępczej organizacji ruchu na czas robót, jeżeli będzie taka potrzeb. 

2.12. Zagospodarowanie placu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników i ponoszenie kosztów zużycia wody i energii 

elektrycznej oraz zabezpieczenie zaplecza socjalnego w okresie realizacji robót objętych umową 

2.13. Uzgodnienie z ZAMAWIAJĄCYM listy PODWYKONAWCÓW - dostawców, 

2.14. Egzekwowanie zobowiązań PODWYKONAWCÓW (wykonawców i dostawców, itp.), 
 

2.15. Wykonywanie prac zgodnie z projektem organizacji robót i uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM harmonogramem, Koordynacja, organizacja i  

zarządzanie wykonaniem dokumentacji oraz prowadzonymi robotami, dostawami i usługami 

2.16. Zabezpieczenie dostaw materiałów i urządzeń 

2.17. Przeprowadzanie odbiorów technicznych z udziałem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i specjalistów ZAMAWIAJĄCEGO, 
 

2.18. Prowadzenie gospodarki odpadami powstającymi w procesie inwestycyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prowadzenie 

ewidencji powstających odpadów (Karty Ewidencji Odpadów, Zbiorcze Zestawienie Danych o Odpadach) i przekazanie kompletu tych 

dokumentów Zamawiającemu na min. 2 tygodnie przed odbiorem końcowym inwestycji. 

2.19. Uporządkowanie terenu inwestycji - niezwłocznie po zakończeniu robót. 

2.20. Przeprowadzenie szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi urządzeń i całego systemu. 

2.21. Przygotowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia końcowego inwestycji polegające na: 
 

• opracowaniu wykazu środków trwałych nowopowstałych i modernizowanych wraz z ich charakterystyką techniczną 

• przedkładaniu zgodnie z przyjętymi etapami fakturowania faktur odbioru częściowego wraz ze szczegółowym wykazem środków 

trwałych objętych daną fakturą. 
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2.22. Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu robót przed odbiorem końcowym inwestycji. 

2.23. Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU instrukcji obsługi urządzeń i systemu, opracowanej w języku polskim. 

2.24. Przeszkolenie, na koszt Wykonawcy, pracowników Inwestora z zakresu obsługi nowych urządzeń i systemu. 

2.25. Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU oryginałów protokołów wszystkich odbiorów, dokumentów weryfikacji oceny zgodności, które dopuszczają 

urządzenia do pełnej eksploatacji, zatwierdzonych przez urzędnika Urzędu Miar po przeprowadzeniu modernizacji dla każdej z wag. 
 
 

ROZDZIAŁ 3        ZOBOWIĄZANIA PKN ORLEN S.A. 

1. udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych procedur, uzgodnień związanych z przygotowaniem, projektowaniem i 

budową inwestycji w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, 

2. udzielenie przez Kierownika Obiektu dla GRI stosownych pozwoleń na prowadzenie robót w terminach wymaganych w harmonogramie nie 

zakłócającego normalnej ekspedycji kolejowej produktów. 

3. przekazanie GRI placu budowy, 

4. opiniowanie dokumentacji technicznej, konsultacje specjalistyczne na etapie projektowania, budowy, zakupów, kalibracji i uruchomienia 

systemu. 

5. umożliwienie GRI korzystania z mediów niezbędnych w trakcie realizacji robót na terenie PKN ORLEN S.A. (energia elektryczna, woda) na 

zasadzie pełnej odpłatności i rozliczenia na podstawie wskazań liczników, 

6. zabezpieczenie obsługi finansowej GRI zgodnie z uzgodnieniami umownymi, 

7. uzgodnienie z GRI warunków ruchu testowego (testów gwarancyjnych), 

8. udział w rozruchu mechanicznym systemu, 

9. przystąpienie do odbiorów zgodnie z zapisami umowy 
 


