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KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”) informujemy, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedziba
w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.

W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych
powotanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail: dane.osobowe @pgedystrybucija.pl lub
pod adresem siedziby wskazanym w punkcie | powyzej.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO — przetwarzanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy lub podjecia
dziatai przed zawarciem umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — uzasadnione
interesy Administratora, w szczegdlnosci dochodzenie roszczen.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwigzany jest ze wskazanymi powyzej celami
ich przetwarzania. Wobec powyzszego dane osobowe beda przetwarzane przez czas, w ktérym
przepisy prawa nakazuja Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczer, do dochodzenia ktérych konieczne jest dysponowanie
danymi.

Prawa osoby, ktérej dane dotycza. W przypadkach i na zasadach okreslonych w powszechnie
obowiazujacych przepisach o ochronie danych osobowych przystuguja Pani/Panu prawa
do dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych,
do usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane uprawnionym instytucjom
okreslonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzajagcym, ktére $wiadczg ustugi
na rzecz Administratora danych i ktérym te dane sg powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie
beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich brak uniemozliwi udziat w postepowaniu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, Ze w ramach przetwarzania
danych, o ktérych mowa powyzej nie beda podejmowane decyzje w sposéb zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie beda profilowane.
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Definicje.

Nastepujace pojecia uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia maja
ponizsze znaczenie:

1.

o

10.

11.
12.

13.

14,
15.

Grupa Kapitatowa PGE lub GK PGE - PGE S.A. oraz spétki bedgce stronami Porozumienia
o wspotpracy, jednostki zalezne, kontrolowane przez PGE.

Kierownik Zamawiajgcego - Zarzad lub Dyrektor Generalny Oddziatu PGE Dystrybucja S.A.
lub inna osoba dziatajaca na podstawie stosownych uméw, aktéw wewnetrznych lub
petnomocnictw, ktéra wykonuje w Postepowaniu zakupowym czynnosci zastrzezone dla
Kierownika Zamawiajgcego.

Oferta - oswiadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej ztozone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ
w formie okreslonej w tych dokumentach.

Najkorzystniejsza oferta - Oferta, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriéw albo Oferta z najnizsza cena.

Oddziat - PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszéw

Postepowanie - proces majacy na celu wylonienie Wykonawcy dla dostaw, ustug i robot
budowlanych, prowadzony na podstawie Kodeksu cywilnego i Procedury, z wytgczeniem
obowigzku stosowania przepisdw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w ktérej zawarte s wymagania
i warunki, na jakich zostanie zawarta umowa.

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja zawierajaca opis przedmiotu zaméwienia.

Umowa zakupowa - umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postepowania
zakupowego,

Procedura — Procedura Zakupéw PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona do stosowania
Aneksem Nr 6 zdniem 3.03.2017r. do Zarzadzenia nr 50/14 Prezesa Zarzadu PGE
Dystrybucja S.A. z dnia 9.12.2014 r.,

Kodeks Cywilny - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.)
Zamawiajacy - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, ktéra prowadzi postepowanie
0 udzielenie zamdwienia w imieniu ina rzecz PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba
w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy:
9729 424 160,00 zt w catosci optacony.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
umowe w sprawie zaméwienia.

Zamdwienie — Zamowienie niepubliczne.

Zamowienie niepubliczne - umowa odptatna zawierana miedzy PGE Dystrybucja S.A. lub
jej Oddziatem a Wykonawcy, ktérej przedmiotem s3 dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, po przeprowadzeniu Postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego.

Dane dotyczgce Zamawiajgcego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Rzeszow
z siedzibg w Rzeszowie: 35-065 Rzeszdw, ulica 8-go Marca 8

ktéra prowadzi postepowanie o udzielenie zaméwienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci optacony:

Telefon: 17 749 70 00 Fax.: 17 749 70 01
Witryna WWW: www.pgedystrybucija.pl
Godziny urzedowania: od 7:00 do 15:00



Podstawa prawna prowadzenia postepowania.

3.1

3.2.

3.3.

34.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji/zapytania
o-cenefzambéwienia-z-welaejreki na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambdwienia, z zachowaniem zasad okre$lonych w Procedurze Zakupéw PGE Dystrybucja
S.A., Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kodeksie Postepowania
dla Partnerow Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. dostepnych na stronie:
https: edystrybucja.pl/przetargi

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje sie postanowienia ,,Procedury Zakupéw PGE
Dystrybucja SA” i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pdin. zm.)
Postepowanie o udzielenie zamdwienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest
w formie pisemnej w jezyku polskim z zastrzezeniem pkt 20 SIWZ.

Kierownik Zamawiajagcego moze podja¢ decyzje o uniewaznieniu postepowania
o udzielenie Zamdéwienia niepublicznego bez podania przyczyny. (pkt 6.3.6.3. ,Procedury
Zakupdw PGE Dystrybucja S.A.*)

Ogtoszenie o zamowieniu.

SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Przedmiot zamowienia.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV: gléwny przedmiot zamodwienia —
45231400-9

Przedmiotem zamowienia s3:

Roboty budowlane obiektéw sieci SN i nN na terenie RE Lezajsk w miejscowosciach:
Dabréwki, Rakszawa, Krzemienica, taricut — 5 zadan przylaczeniowych pod klucz:
Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSpb
w miejscowosci Dabréwki gm. Czarna — zadanie pod klucz.

Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSpb
w miejscowosci Rakszawa gm. Rakszawa — zadanie pod klucz.

Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej wnetrzowej
Krzemienica XXIl MRw bpp-3., sieci nN w miejscowosci Krzemienica gm. Czarna — zadanie
pod klucz.

Budowa przytaczy kablowych do budynkéw handlowo - ustugowych na dziatce nr 2879/31,
2879/38 w miejscowosci tarcut —zadanie pod klucz.

Budowa sieci energetycznej kablowej nN na dz. nr 2849/6, 2849/7 w miejscowosci tancut
gm. tancut — zadanie pod klucz.

Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

Szczegbtowy opis wymagan technicznych znajduje sie w Specyfikacji Technicznej
stanowigcej zatgcznik nr 1 do SIWZ

Uwagi dla Wykonawcow.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte, na kazde z zadan czgsciowych.

W kazdym z tych zadan oferty bedg rozpatrywane i oceniane odrebnie. Oferta czeéciowa
musi obeimowa¢ catos¢ zadania.

Nie mozna zlozy¢ oferty na niektdre elementy z jednego lub kilku zadan.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, moze przeprowadzi¢ dodatkowo negocjacje handlowe z Wykonawcami.

Do udzialu w negocjacjach handlowych, zostanie zaproszonych maksimum 3
Wykonawcow, ktérych oferty w wersji papierowej nie zostaty odrzucone iuzyskaty
najwiekszg ilo$¢ punktéw.

Stawki i ceny podane przez Wykonawce w Ofercie po negocjacjach handlowych nie mogg
by¢ wyzsze, niz w Ofercie ztozonej, zgodnie z pkt 17.1. SIWZ. Pozostate warunki realizacji



10.

6.6.

przedmiotu zaméwienia moga by¢ zmienione w stosunku do Oferty ztozonej, zgodnie
z pkt 17.1. SIWZ, oile byly one przedmiotem negocjacji handlowych inie s3 gorsze od
warunkdw realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonych w Ofercie ztozonej, zgodnie
z pkt 17.1. SIWZ.

Oferta Wykonawcy ztozona zgodnie z pkt 17.1. SIWZ przestaje wigzac¢ w zakresie, w jakim
Wykonawca ztozy korzystniejszg Oferte po negocjacjach handlowych.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng Oferte po negocjacjach handlowych.

Wykonawcy zobowigzani sa do ztozenia Oferty po negocjacjach handlowych w terminie
3 dni roboczych, liczac od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych za pomocag
elektronicznych $rodkéw komunikacji lub w formie pisemnej na adres Zamawiajacego
podany w SIWZ.

Oferta po negocjacjach handiowych winna by¢ podpisana zgodnie zreprezentacja
Wykonawcy lub przez petnomocnika.

W przypadku nie wplyniecia oferty po negocjacjach handlowych w terminie 3 dni
roboczych, liczac od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych, Zamawiajgcy przyjmie
do pordéwnania ofert Oferte Wykonawcy ztozong zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajgcych.

Warunki i terminy realizacji.

Okreslono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

Miejsce realizacji.

Okreslono w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

Ptatnosc¢ i gwarancja.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Warunki pfatnosci okreslono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ

Rozliczenia pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajacym beda dokonywane w PLN.
Wymagane warunki gwarancji okresla Zatacznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze do zaptaty za zobowigzania stosuje mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziatu
w postepowaniu

10.1. W Postepowaniu o udzielenie zaméwienia niepublicznego moga ubiegal sie

Wykonawcy, ktérzy spetniajg wymagania opisane w Zatgczniku nr 3 do SIWZ;

a) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

b) posiadaja niezbedng wiedze idoswiadczenie oraz dysponujga potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

¢) znajduja sie wsytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienia.

instrukcja w sprawie rejestracji Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcow
PGE Dystrybucja S.A. wraz z wnioskiem zgtoszeniowym sg udostepnione do pobrania na
stronie www.pgedystrybucja.pl

10.2. Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcow okresla Zatacznik nr 3 do SIWZ.
10.3. Ocena spetnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunkdw udzialu w postepowaniu

dokonana zostanie w oparciu o ztozong przez Wykonawce oferte wraz z wymaganymi
przez Zamawiajacego dokumentami i oswiadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ
wg formuty ,spetnia — nie spetnia”.



11.

12.

13.

10.4. W Postepowaniu o udzielenie zaméwienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze

zdecydowa¢é o wykluczeniu z Postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego:

a) Wykonawcéw, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania
nie wykonali zamdwienia udzielonego im przez Zamawiajgcego lub inne Spoétki
z GK PGE lub wykonali je z nienalezytq starannoscia albo odméwili podpisania umowy
po przeprowadzonym postepowaniu zakupowym

b) Wykonawcow, ktérzy znajdujg sie w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub sp6tkg GK PGE,
w szczegblnosci, jezeli spér dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych
wykonywanych przez danego Wykonawce na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spétki
z GK PGE;

¢) Wykonawcéw, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, oswiadczen lub nie
spetnili innych wymagan koniecznych dla udziatu w postepowaniu okreslonych przez
Zamawiajgcego;

d) Wykonawcéw, ktérych upadio$¢ bad:i likwidacje ogloszono, lub w stosunku, do
ktorych wszczeto postepowanie upadioéciowe bad? likwidacyjne;

e) Wykonawcéw, ktérzy zuwagi na prowadzone przeciwko nim postepowania
o popetnienie przestepstwa nie dajg rekojmi nalezytego wykonania zaméwienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postepowania zakupowego
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed data
wszczecia Postepowania zakupowego w zakresie przestepstw wymienionych
w Procedurze Zakupéw PGE Dystrybucja S.A. albo oswiadczenia wtym zakresie
wszystkich  cztonkéw  zarzadu, wspdlnikéw spétek jawnych, partnerdw,
komplementariuszy. Powyisze dotyczy rdéwniez osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.
10.5. Nie wniesienie wadium przez Wykonawce, (jesli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ
i Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ) do uptywu terminu skfadania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawecy.

Udostepnienie Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia (SIWZ)

SIWZ udostepnia sie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Kryteria oceny ofert

12.1. Kryterium oceny ofert okresla Zatacznik nr 2 do SIWZ.

12.2. Jezeli zostanie zloiona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towaréw
i ustug, ktory w wyniku wyboru takiej oferty miatby obowigzek wptaci¢ Zamawiajgcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.3. W przypadku ztozenia ofert z rozng stawka VAT lub przez Wykonawece, ktéry nie jest
ptatnikiem VAT, Zamawiajagcy w celu poréwnania ofert iwyboru Najkorzystniejszej
Oferty bedzie porownywat oferty wg wartosci netto i/lub kryteriéw okreslonych zgodnie
z pkt 12.1. SIWZ.

Sposob obliczenia ceny oferty

13.1. Cena ofertowa musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny i uwzglednia¢ wszystkie
$wiadczenia wykonawcy konieczne do prawidlowego, petnego, funkcjonalnego,
terminowego wykonania przedmiotu zamdwienia nawet, gdy obowigzek wykonania
Swiadczenia nie wynika wprost z dokumentéw przetargowych lub innych dokumentow
lezgcych u podstaw umowy.,



14,

13.2,

13.3.

Cena powinna by¢ wyrazona cyfrowo i stownie w PLN z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku.

Wartosci (kwoty) podane w ofercie zaokragla sie do petnego grosza w taki sposéb, ze
koncdowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koricdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do
1 grosza.

Elementy sktadowe oferty

W celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 10. Wykonawca przedstawia dokumenty:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykaz stanowigcy potwierdzenie wypetnienia wymogdw technicznych, organizacyjnych

lub personainych nalezy wraz z ewentualnymi kserokopiami dokumentéw

uprawniajacych — (jezeli wystapi taki warunek okreslony w pkt 1.4 Zafacznika nr 3 do

SIWZ. *)

Whiosek zgtoszeniowy o rejestracje w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw wraz

z wymaganymi dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zaméwien objetych

niniejszym postepowaniem.

Wypetniony ipodpisany "Formularz ofertowy”. Oferte naleizy zlozy¢ na kopii

»Formularza ofertowego” zataczonego do SIWZ (Zalacznik nr 4).

Oswiadczenie Wykonawcy akceptujgce warunki zawarte w SIWZ i zatgcznikach do SIWZ

(Zatacznik nr 6 do SIWZ).

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku

podstaw do Wykluczenia. (Zatacznik nr 6 do SIWZ).

Imienne upowaznienie {petnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jezeli oferta,

podpisana jest przez osobe (osoby) inng niz ujawniona we wiasciwym rejestrze, jako

uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajg sie o zamoéwienie, dokumenty,

o ktérych mowa w pkt 14.2 oraz od 14.4. do 14.6., winny by¢ ztozone przez wszystkich

Wykonawcow, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, nalezy do oferty

dotaczy¢ umowe regulujacg wspotprace tych podmiotdw, ktora w przypadku umowy

konsorcjum powinna zawiera¢ miedzy innymi nastepujgce postanowienia:

a) Wskazanie Lidera konsorcjum

b) Jednoznaczne okreslenie wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego
swoim zakresem przedmiot zamdwienia

¢) Odpowiedzialno$¢ solidarng za wykonanie umowy poszczegblnych uczestnikow
konsorcjum wobec Zamawiajgcego

d) Czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy niz termin realizacji
zamowienia

Zataczone petnomocnictwo do podpisania oferty, o ktérym mowa w pkt 14.6. SIWZ,

winno by¢ wystawione przez wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspdlnie ubiegaja sie

o udzielenie zamowienia na rzecz firmy bedgcej liderem konsorcjum. W przypadku

podpisania oferty przez osobe/y niebedacg uprawniong do reprezentowania lidera

konsorcjum zgodnie ztrescig KRS lidera (wypisu z CEIDG), réwniez nalezy zatgczy¢

petnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczajgcymi

dokumentami sg réwniez petnomocnictwa wystawione przez kazdego z uczestnikéw

konsorcjum dla petnomocnika konsorcjum.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 14.4. i14.5. SIWZ winny by¢ podpisane przez

wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia lub

przez ustanowionego petnomocnika Wykonawcoéw.

Dodatkowe dokumenty wymagane w postepowaniu okresla Zatacznik nr 3 do SIWZ.

14.10.Dokumenty nalezy zalgczy¢ w oryginale, odpisie lub kserokopii poswiadczonych na

kazdej zapisanej stronie ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdéwienia kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z tych podmiotéw



15,

16.

winny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ zoryginatem przez przedstawicieli tych
podmiotdw. Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia oryginatéw lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentéw (np., jeéli przedstawione kserokopie bedg
nieczyteine lub beda budzi¢ watpliwosci, co do ich prawdziwosci).
UWAGA!

Wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ w jezyku polskim.

W przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym naleiy ziozyé te
dokumenty wraz z tltumaczeniem na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosé z oryginatem. (Zaleca sie, aby ttumaczenia byly sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego).

Inne ustalenia dotyczagce wymaganych dokumentéow -
zaswiadczen

15.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej sktada odwiadczenie, potwierdzajace, ze:

a) jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 15.1 SIWZ musi by¢ zlozone w formie oryginatu, lub kopii,
przettumaczone na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce. (Zaleca sig, aby ttumaczenia
byty sporzadzone przez ttumacza przysiegtego)

Opis przygotowania oferty

16.1. Oferta winna zawiera¢ dokumenty wyszczegdlnione wpkt 14 SIWZ, natomiast
Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przedktada réwniez dokumenty wyszczegolnione w pkt 15 SIWZ.

16.2. Oferta winna zawiera¢ ,SPIS TRESCI” zawierajacy, co najmniej: liczbg porzadkows,
nazwe dokumentu oraz numer strony, na ktorej ten dokument sie znajduje.

16.3. Wykonawcy zobowigzani s3 do zapoznania sie zinformacjami zawartymi w SIWZ
i przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

16.4. Oferte nalezy sporzadzi¢ czytelnie, w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

16.5. Wszystkie zapisane strony oferty winny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczecig imienng lub
winna by¢ podpisana w sposdb czytelny.

16.6. Formularz ofertowy winien zosta¢ wypetniony przez Wykonawce w kazdej pozycji, $cidle
wg warunkéw i postanowien zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty nalezy utozy¢
w kolejnosci wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.

16.7. W formularzu ofertowym nalezy podaé nr ewidencyjny w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawcéw nadany przez Zamawiajgcego podczas rejestracji. Jezeli Wykonawca nie
jest zarejestrowany w BKW prosze wpisac ,niezarejestrowany”.

16.8. Wszystkie strony oferty winny by¢ kolejno ponumerowane izfgczone (spiete, zszyte)
w sposéb uniemozliwiajgcy wysuniecie sie ktérejkolwiek karty.

16.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny by¢ naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobe (osoby) podpisujacy oferte.

16.10.Petnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dofaczone do oferty, jesli nie wynika to
z innych dokumentdw, zatagczonych przez Wykonawce.

16.11.Kazdy Wykonawca moze zfozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte.



16.12.Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem iztozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow
zwigzanych z uczestnictwem w postepowaniu.

16.13.Wykonawca ma mozliwo$¢ zastrzezenia dokumentow stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa Wykonawcy, w formie umotzliwiajacej zachowanie ich poufnosci wraz
z oswiadczeniem na pismie, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, a co
za tym idzie nie mogg by¢ ogélnie udostepnione.

16.14.0ferte nalezy umiesci¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu lub kopercie,
uniemozliwiajgcym odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania lub
koperty.

16.15.Koperte zewnetrzng lub opakowanie nalezy opisa¢ w nastepujacy sposob:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Rzeszéw
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszow

» Oferta na roboty budowlane obiektow sieci SN i nN na terenie RE Lezajsk
w miejscowosciach: Dgbrowki, Rakszawa, Krzemienica, taricut — 5 zadan przylgczeniowych
pod klucz.”

~ L
— Nr sprawy 7'“)IP/ PRZ/2018 - Nie otwiera¢ przed przetargiem w dniu QM"}'WX r

16.16.Koperta wewnetrzna powinna by¢ opisana tak jak zewnetrzna i dodatkowo oznaczona
pieczecig lub danymi Wykonawcy.

17. Termin i miejsce sktadania ofert.
17.1. Oferty nalezy sktadac¢ do dma‘%”umg do godz. XJO w:
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8,
35-065 Rzeszéw, pok. 20 (kancelaria)

17.2. Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

17.3. Zlozenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego z zaznaczeniem daty
i godziny ztozenia.

17.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac¢ zloiong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

17.5. Wykonawca nie moze wycofaé iwprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu
skfadania ofert.

17.6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wczesniejsze otwarcie lub zaginiecie ofert,
ktére nie zostaly oznaczone izaadresowane przez Wykonawce zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ.

17.7. Zamawiajacy postepowania zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu sktadania ofert.
W takim przypadku wszystkie prawa iobowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy beda
odnosily sie do terminu zmienionego.

17.8. O przedluzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajgcy postepowania niezwlocznie
zawiadomi na stronie internetowej.

18. Wadium nie jest wymagane.

19. Termin zwigzania oferta

19.1. Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 45 dni kalendarzowych ibieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

19.2. Przed uptywem terminu zwigzania Ofertg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania Ofertg. Wykonawca

moze przedtuzy¢ termin zwigzania Ofertg z wiasnej inicjatywy.
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20.

21.

22.

Tryb udzielania wyjasnien

20.1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

20.2. Pytanie Wykonawcy musi by¢ sformutowane na pismie i dostarczone do Zamawiajycego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszéw w terminie
nie p6zniejszym niz na 3 dni przed terminem skfadania ofert, z dopiskiem:

Postepowanie nr ...}..?.?...........IP/PRZ/2018

»Roboty budowlane obiektéw sieci SN i nN na terenie RE Lezajsk w miejscowosciach:
Dgbréwki, Rakszawa, Krzemienica, taricut — 5 zadar przylqczeniowych pod klucz.”

20.3. Zamawiajgcy zamie$ci wyjasnienia na stronie internetowej.

20.4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przesytania zapytan iodpowiedzi faksem, badi
emailem.

20.5. Osoby upowazinione do kontaktowania sie zWykonawcami okreslone zostaly
w Zatfaczniku nr 2 do SIWZ.

UWAGA:

(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego naleizy postugiwac sie
numerem postepowania nadanym przez Zamawiajacego.)

20.6. Jeieli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg jakiekolwiek dokumenty lub informacje
faksem albo pocztg elektroniczng, kazda ze stron na Zgdanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W przypadku przesytania w formie
elektronicznej lub faksem za skuteczne dostarczenie uwaza si¢ moment potwierdzenia.

20.7. Przed uptywem terminu sktadania Ofert, Komisja Przetargowa moze podja¢ decyzje
o wprowadzeniu modyfikacji tresci Ogtoszenia o Zaméwieniu niepublicznym lub SIWZ
uwzgledniajgc czas niezbedny do wprowadzenia zmian imoze przedtuzy¢ termin
sktadania Ofert.

20.8. Zamawiajgcy zamieszcza informacje o modyfikacji SIWZ lub Ogtoszenia o Zamdwieniu na
stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogtoszenia o Zamdwieniu jest wigzaca dla
Wykonawcow.

Otwarcie ofert

21.1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Rzeszow
ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszow
sala konferencyjna Dziatu Zaméwien (Budynek Techniczny)

21.1. Otwarcie ofert jest niejawne
21.2. Otwarcie ofert jest rejestrowane

Badanie ofert

22.1. Wszystkie oferty, zostang zbadane pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

22.2. W toku badania ioceny wnioskdw lub Ofert Komisja Przetargowa moze zadaé¢ od
Wykonawcoéw wyjasniern dotyczacych tresci ztozonych wnioskéw lub Ofert oraz
ztozonych oéwiadczenn lub dokumentéw. Komisja Przetargowa moze wezwac
Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen lub dokumentéw
wskazanych w tresci Ogtoszenia o Zaméwieniu niepublicznym, lub SIWZ, lub ztozyli
dokumenty io$wiadczenia zawierajgce biedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie.
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23.

24.

25.

22.3. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian wtresci oferty; niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

22.4. W Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze
zdecydowac o odrzuceniu Oferty, jezeli:

a) jej tres¢ nie odpowiada wymaganiom okreslonym w tresci SIWZ,

b) zawiera Razaco niska cene wykonania przedmiotu Zamdwienia niepublicznego,

c) zostata ziozona przez Wykonawce wykluczonego zudziatu w Postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia niepublicznego,

d) zawiera istotne btedy w obliczeniu Ceny,

e) Wykonawca nie zgadza sie na poprawienie omytki wtresci jego Oferty,
niepowodujacej istotnych zmian w treéci oferty,

f) jest ona niewazna na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa.

Tryb ogltoszenia wynikow postepowania

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte, o wyniku
postepowania zakupowego, a pozostatych Wykonawcoéw poinformuje o jego zakoniczeniu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

24.1. Wykonawca wniesie skutecznie na rzecz Zamawiajacego zahezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu w wysokosci okreslonej w Zatgczniku nr 2 do SIWZ,
najpdzniej w dacie zawarcia umowy, lub
Wykonawca wniesie skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w poreczeniach lub gwarancjach bankowych albo w gwarancjach
ubezpieczeniowych, w wysokosci okreslonej w Zataczniku nr 2 do SIWZ, w terminie do
14 dni od dnia zawarcia umowy.

24.2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:
a) w pienigdzu,
b) w poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
¢) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
wplaty nalezy dokona¢ przelewem na konto PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, nr
rachunku: 19 1240 6292 1111 0010 6194 6072 a w innych formach przez zlozenie
oryginatu dokumentu w pokoju nr 20 (kancelaria).

24.3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢: nieodwotalna, bezwarunkowa,
ptatna na pierwsze zgdanie beneficjenta. Okres waznosci gwarancji okresla Zatgcznik nr2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

25.1. Z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zostanie zawarta
umowa wedtug wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na
podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawce.

25.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treséci wybranej oferty, w szczeg6lnosci, gdy nastgpi zmiana przepiséw
obowigzujgcego prawa, np.: zmiana obowigzujacych stawek podatku VAT.

25.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy winteresie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moie odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

12



26.

25.4. W przypadku, oktérym mowa wpkt 25.3. Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

25.5. Jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana, jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla
sie od zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze wybraé Najkorzystniejszg Oferte
sposréd pozostatych Ofert, chyba, ze =zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ SIWZ

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatgcznik nr 3

Zatacznik nr4
Zatacznik nr 5
Zatgcznik nr 6

Zatacznik nr 7
Zatacznik nr 8
Zatacznik nr 9

Specyfikacja Techniczna.

Istotne warunki zamdwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do
oferty.

Formularz ofertowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wzér Umowy.

Oswiadczenie o akceptacji SIWZ wraz z zatacznikami oraz Oswiadczenie
Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do Wykluczenia.

Nie wystepuje.

Nie wystepuje.

Oswiadczenie o niekaralnosci.
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7

Zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowania ,7‘10/IP/PRZ/2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postepowaniu przetargowym - wybor wykohéch robét budowlanych w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa, dla zadania
wyszczegblnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1. Zadanie I: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSpb
wraz z wyprowadzeniami i rozcieciami na sieci nN w miejscowosci Dabréwki gm. Czarna — zadanie
pod klucz.

Nazwa zadania

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje rob6t budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzdr jest zatgcznikiem
do SIWZ.

2.2. Zatagcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunigciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z warunkami przytaczenia do sieci,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itreécig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegdtowy opis zadania:

4.1.Zadanie: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej
STSpb wraz z wyprowadzeniami i rozcigciami na sieci nN w miejscowosci Dabréwki gm. Czarna
— zadanie pod klucz.

. STAN WYMAGANY

Zakres robot:
— Budowa stupowe] stacja transformatorowa typu STSpb 20/250 Dabrowki XI w wersji
uproszczonej
—  budowa linii kablowej SN 15 kV XRUHAKXs 3x1x120mm?
—  budowa szafy kablowe] SK8 (obudowa aluminiowa w Il klasie ochronnosci)
— wyprowadzenie dwoch obwoddéw YAKXs do istniejacej sieci nN wraz z rozcigciami

— Zamawiajacy zapewni transformator 160 kVA (odbiér z magazynu — RE Lezajsk).

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa
Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgtoszenia.

4.2. Urzadzenia wykonaé zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych” dostgpnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych.

4.3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajagcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji
przylacza.

4.4. Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektryczne;j.



5. Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty dopuszczeni do pracy i pozostanie niezmienna do
kofica realizacji zadania w szczegdlnosci, ale nie wyltgcznie

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestyciji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robot,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji ibezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw

nad robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolerr oraz innych nie

wyszczegolnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgloszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnieri lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczeri wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczeéniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnier zataczonych do dokumentacji oraz opfat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Paiistwowych,

koszty wykonania czynnoéci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wilasnych wystapieni,, wnioskéw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych {po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgfoszer oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét

na terenie wtascicieli lub administratoréw, ktdérzy taki obowiagzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokofami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przej$ciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatow pradotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu zmagazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyroboéw budowlanych

bedacych dostawa inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,



5.2.

18) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

19) koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materialéw iurzadzen, zgodnie
z obowigzujgcg Ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca
$wiadczacy ustuge w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpadéw powstajacych
w wyniku $wiadczenia ustugi,

20) koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

21) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzeri elektroenergetycznych
(czeéciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zakladu Gazowniczego, Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydzialu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
iUrzadzen Wodnych, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkow
Krajobrazowych itp.,

22) koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zamoéwienia,

23) koszty likwidacji placu budowy,

24) wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunigciem powstatych odpadéw (m.in.
zatadunku i transportu),

25) inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

26) ryzyko handlowe wynikajagce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow
wymaganych do rozpoczecia budowy,

27) koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien,

28) koszty odszkodowarn za szkody powstale na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catosci zapisom umodw z wiascicielami nieruchomodci gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem os$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg
i demontazem urzadzer elektroenergetycznych objetych zadaniem,

29) koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych
realizowanych robot, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

30) wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) osbb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardw, ustug fub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

b) z tytulu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wlasnoscig 0sob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do 0séb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcoéw dziatari majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak rowniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

31) odpowiedzialno$é finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

32) warunki gwarangji i rekojmi,

33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznoéci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje iidentyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz
odtworzeniowych.



5.3. Szczegdélowe warunki realizacji robot:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Dostarczane i montowane materialy i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV uja¢ nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtlascicieli gruntéw oterminach wejscia na nieruchomosé

i wykonania robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz wdacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajacy zapewni transformator 160 kVA (odbiér z magazynu — RE Lezajsk) transport

i montaz zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz

przystosowana do niego antena, zostang dostarczone i podigczone we wlasnym zakresie

przez RE.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazaé do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniona
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1  Wymagania odnosnie zgod wiascicieli nieruchomoéci
Zatacznik nr1f-4  Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzer

energetycznych.

Zatacznik nr 1f-5  Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatycznik graficzny lokalizacja istniejacych urzadzen.



Zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowania . 7’10/ IP/PRZ/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postepowaniu przetargowym - wybér kadhaWCy robét bUdwaahych w braniy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, dla zadania
wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1. Zadanie Il: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSph
wraz z wyprowadzeniami i rozcieciami na sieci nN w miejscowosci Rakszawa gm. Rakszawa - zadanie
pod klucz.

Nazwa zadania
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatacznikiem
do SIWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z warunkami przyfaczenia do sieci,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescia projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegétowy opis zadania:

4.1.Zadanie _ll: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej
STSpb wraz z wyprowadzeniami i rozcieciami na sieci nN w miejscowosci Rakszawa gm.
Rakszawa — zadanie pod klucz.

. STAN WYMAGANY

Zakres robdt:
— Budowa stupowej stacja transformatorowa typu STSpb 20/250 Rakszawa XXXV w wersji
uproszczonej
—  budowa linii kablowej SN 15 kv XRUHAKXs 3x1x120mm?
— wyprowadzenie dwdch obwodow YAKXs do istniejacej sieci nN wraz z rozcieciami

— Zamawiajacy zapewni transformator 160 kVA (odbidr z magazynu — RE Lezajsk).

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa
Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgioszenia.

4.2. Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych.

4.3. Przed przystagpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajagcemu
koncepcje przylacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawa dalszej realizacji
przyfacza.

4.4. Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej.



5. Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty dopuszczen do pracy i pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania w szczegdinosci, ale nie wytacznie

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycj,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robdt,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji ibezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiazujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw

nad robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkdéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegolnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgloszeniami

(w przypadku konieczno$ci wynikajgcej z uzgodnien lub przepisdéw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robdt,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczern wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiarow,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnaciji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zalaczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Paristwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wiasnych wystapien, wnioskéw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgfoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wtascicieli lub administratordw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowe] potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych izasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatow pradotwodrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wylgczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedgcych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,
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5.2.

18) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia,

19) koszty demontaiu iprzeprowadzenia utylizacji materialéw iurzadzen, zgodnie
z obowigzujgcg Ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca
$wiadczacy ustuge w zakresie budowy lub remontu jest wytwérca odpadéw powstajgcych
w wyniku swiadczenia ustugi,

20) koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

21) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzer elektroenergetycznych
(czeéciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wlasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydzialu Ochrony Srodowiska, Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji
iUrzadzern  Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Parkow
Krajobrazowych itp.,

22) koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbgednego do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

23) koszty likwidacji placu budowy,

24) wszelkie koszty zwigzane zrozbidrka urzadzen iusunieciem powstalych odpadow (m.in.
zatadunku i transportu),

25) inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

26) ryzyko handlowe wynikajace zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow
wymaganych do rozpoczecia budowy,

27) koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien,

28) koszty odszkodowarh za szkody powstale na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catoéci zapisom uméw z wlascicielami nieruchomosci  gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejécie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczenn wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych zadaniem,

29) koszty zaspokojenia dodatkowych zadarn Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

30) wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajace Zamawiajacego od roszczen:

a) o0sob trzecich odnoénie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towaréw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

b) z tytutlu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowar w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkod,

31) odpowiedzialnoé¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utraty débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

32) warunki gwarancji i rekojmi,

33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacja i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wylgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz
odtworzeniowych.



5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Dostarczane i montowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujac nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejécia na nieruchomoéé

i wykonania robét.

Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow.

W  przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancjj,

Numeracje urzagdzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjy projektowa,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przekfadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiggnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajacy zapewni transformator 160 kVA (odbiér z magazynu — RE Lezajsk) transport

i montaz zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz

przystosowana do niego antena, zostang dostarczone i podigczone we wiasnym zakresie

przez RE.

Materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniona
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zafacznik nr1f-1  Wymagania odnos$nie zgdd wiascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1f-4  Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatacznik nr 1f-5 Wzér porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zafacznik graficzny lokalizacja istniejgcych urzadzen.



Zaiq;znik nril do SIWZ nr postepowania_ _______ ’Z.'!.‘?../IP/ PRZ/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postepowaniu przetargowym - wybér wykonawcy robét buddWIanych w braniy elektroenergetycznej

1. Okreélenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z umowa, dla zadania
wyszczegolnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1. Zadanie Ill: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej wnetrzowej
Krzemienica XXIl MRw bpp., sieci nN w miejscowosci Krzemienica gm. Czarna - zadanie pod klucz.

Nazwa zadania

Zasady realizacji robét budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktdrej wzor jest zatgcznikiem

do SIWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.
2.3. Termin realizacji wykonania robot budowlanych moze ulec przesunigciu tylko w przypadkach

2.
24.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4,

4.1.

4.2.

4.3,

okreslonych w umowie.
Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawece.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

Zapoznanie sie z warunkami przytaczenia do sieci,

Zapoznanie sie zplanowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

Szczegotowy opis zadania:

Zadanie lll: Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej wnetrzowej
Krzemienica XXl MRw bpp., sieci nN w miejscowosci Krzemienica gm. Czarna — zadanie pod
klucz.

STAN WYMAGANY

Zakres robét:
— Budowa stupowej stacja transformatorowa typu MRw-bpp-3 Krzemienica XXl
—  Budowa 2 odcinkéw linii kablowej SN 15 kV XRUHAKXs 3x1x120mm?
— wyprowadzenie obwodéw YAKXs do istniejgcej sieci nN wraz z rozcigciami
—  podwieszenie AsXSn 4 x70 mm®

— Zamawiajacy zapewni transformator 160 kVA (odbi6r z magazynu — RE Lezajsk).

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa
Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgtoszenia.

Urzadzenia wykona¢ zgodnie 1z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawq dalszej realizacji
przyfacza.

4.4, Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej.

5. Wymagania dodatkowe



5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty dopuszczen do pracy i pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania w szczegélnosci, ale nie wytacznie

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)

18)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robét,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji ibezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do rob6t, wymaganych nadzoréw

nad robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkow, cta, licencji, zezwoleh oraz innych nie

wyszczegdblnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowe;j lub innych branz

stosownie do zakresu rohot,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczerr wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych rob6t — m. in. zageszczer i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnaciji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczeéniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Laséw Paristwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego pefnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wiasnych wystapien, wnioskéw iczynnoéci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych {po 2 kpl.) odpowiednio do iloéci

decyzji pozwolen na budowe lub zgltoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejéciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takie w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajacego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
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5.2.

5.3.

19) koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatéw iurzadzen, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca
éwiadczacy ustuge w zakresie budowy lub remontu jest wytwércg odpadéw powstajgcych
w wyniku $wiadczenia ustugi,

20) koszty prob i badan, przy czym proby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

21) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koficowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wlasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
iUrzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

22) koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

23) koszty likwidacji placu budowy,

24) wszelkie koszty zwigzane zrozbidrky urzadzen iusunieciem powstatych odpadéw (m.in.
zatadunku i transportu),

25) inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

26) ryzyko handlowe wynikajace zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw
wymaganych do rozpoczecia budowy,

27) koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien,

28) koszty odszkodowar za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajace w catosci zapisom umow z wihascicielami nieruchomosci  gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych zadaniem,

29) koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

30) wszelkie podjete przez Wykonawce Srodki, zabezpieczajgce Zamawiajacego od roszczen:

a) 0s6b trzecich odno$nie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig 0s6b trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkéd,

31) odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

32) warunki gwarancji i rekojmi,

33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzgdzenia i robét ziemnych oraz
odtworzeniowych.

Szczegotowe warunki realizacji robét:



1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Dostarczane i montowane materialy i urzgdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV uja¢ nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéow o terminach wejscia na nieruchomosc¢

i wykonania robét.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotéw.

W przypadku =zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarangji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektowa,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator 160 kVA (odbiér z magazynu — RE Lezajsk) transport

i montaz zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz

przystosowana do niego antena, zostang dostarczone i podigczone we wilasnym zakresie

przez RE.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazac do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materialy przekazac¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1f-1 ~ Wymagania odnosnie zgéd wiascicieli nieruchomosci
Zatgcznik nr 1f-4  Wzdér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatacznik nr 1f-5 Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatacznik graficzny  lokalizacja istniejgcych urzadzen.



Zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowania 49 npfeRz/2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postepowaniu przetargowym - wybéf wykonawcy robét budowlanych w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, dla zadania
wyszczegolnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1. Zadanie IV: Budowa przytaczy kablowych do budynkéw handlowo - ustugowych na dziatkach nr
2879/31, 2879/38 w miejscowosci tancut - zadanie pod klucz.

Nazwa zadania

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4,

Na realizacje rob6t budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatacznikiem
do SIWZ.

Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunigciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce.

3. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

Zapoznanie sie z warunkami przylaczenia do sieci,

Zapoznanie si¢ zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itresciag projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4, Szczegoétowy opis zadania:

4.1.Zadanie IV: Budowa przytaczy kablowych do budynkéw handlowo - ustugowych na dziatkach nr

4.2.

4.3.

2879/31, 2879/38 w miejscowosci tancut - zadanie pod klucz.
STAN WYMAGANY

Zakres robot:

—  budowa odcinka linii kablowej nN YAKXs 4x240 mm? di. ok. 60/80 mb. oraz 200/220mb,
— zetawy ztgczowo-pomiarowe ZK3+1P; ZKL3+3P.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa
Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytgcza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawa dalszej realizacji
przytacza.

4.4.Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej.

5. Wymagania dodatkowe

5.1

W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty dopuszczeni do pracy i pozostanie niezmienna do
kofica realizacji zadania w szczegélnosci, ale nie wyfacznie



1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgloszenia wykonania robot,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji ibezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do rob6t, wymaganych nadzoréw

nad robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cla, licencji, zezwoleri oraz innych nie

wyszczegolnionych optat (wg stanu prawnego w dacie skfadania oferty),

koszty nadzorow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgloszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczeri wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczeri i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wcze$niejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegStowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz opfat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wtasnych wystagpier,, wnioskéw iczynnoéci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatdw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszeri oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét

na terenie wtascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb ciénieniowych ikalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejéciowych i zasilania tymczasowego

Z zastosowaniem agregatow pradotwérczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

koszty transportu zmagazyndéw Zamawiajacego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzert (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

koszty ~demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatéw  iurzadzen, zgodnie

z obowiazujacy Ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca



5.2.

5.3.

$wiadczacy ustuge w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrca odpaddw powstajacych

w wyniku $wiadczenia ustugi,

20) koszty préb i badan, przy czym proby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujacymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

21) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czeéciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzern Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

22) koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

23} koszty likwidacji placu budowy,

24) wszelkie koszty zwigzane zrozbidrky urzadzer iusunieciem powstatych odpadéw (m.in.
zatadunku i transportu),

25) inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

26) ryzyko handlowe wynikajace zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw
wymaganych do rozpoczecia budowy,

27) koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéw
organizacji robot, uzgodnien,

28) koszty odszkodowarn za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajagce w catoéci zapisom umoéw z wtascicielami nieruchomosci gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczerh wszystkich wiascicieli nieruchomodci zwigzanych z budowa
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych zadaniem,

29) koszty zaspokojenia dodatkowych zadar Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robot, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

30) wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) oséb trzecich odnosénie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardéw, ustug lub jakichkolwiek ich
czeéci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotow bedacych
wtasnoscig oséb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatarn majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

31) odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg ddbr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

32) warunki gwarancji i rekojmi,

33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacja i topografia terenu robét, przy
koniecznoéci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzeri wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wylgczenia zidentyfikowanego wurzadzenia i robdt ziemnych oraz
odtworzeniowych.

Szczegbtowe warunki realizacji robot:

1) Dostarczane i montowane materialy i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujac nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Witascicieli gruntéw oterminach wejécia na nieruchomosé

i wykonania robét.

Zamawiajagcy wymaga szczeg6lnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotdw.

W  przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz wdacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektowa,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Transport i montaz zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji

oraz przystosowana do niego antena, zostang dostarczone i podigczone we wiasnym zakresie

przez RE.

Materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynodw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli

nieruchomosci gruntowych

Zataczniki:

Zatacznik nr1f-1  Wymagania odnosnie zgod wiascicieli nieruchomosci
Zatgcznik nr 1f-4  Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomoéci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 Wz6r porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zafgcznik graficzny lokalizacja istniejgcych urzadzen.



Zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowania 7{@/IP/ PRZ/2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W postgpowaniu przetargowym - wybér wykonawcy robé6t budowlanych w braniy elektroenergetycznej

1.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa, dla zadania
wyszczegblnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1. Zadanie V: Budowa sieci energetycznej kablowej nN na dz. nr 2849/6, 2849/7 w miejscowosci tarncut
gm. tancut — zadanie pod klucz.

Nazwa zadania

Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4,

Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzoér jest zatacznikiem
do SIWZ,

Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Zapoznanie sie z warunkami przytgczenia do sieci,

Zapoznanie si¢ zplanowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

Szczegotowy opis zadania:

4.1.Zadanie V: Budowa sieci energetycznej kablowej nN na dz. nr 2849/6, 2849/7 w miejscowosci

4.2.

4.3.

tancut gm. tanicut — zadanie pod klucz.
STAN WYMAGANY

Zakres robot:

~ budowa odcinka linii kablowej nN YAKXs 4x240 mm? dt. ok. 250+60+60 mb.,
—~ 3 zetawy zlgczowo-pomiarowe ZK3+8P.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa
Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

Urzadzenia wykona¢ zgodnie 1z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajagcemu
koncepcje przylgcza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji
przytgcza.

4.4.Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wymagania dodatkowe

5.1

W kwocie oferty zgodnie ztreécia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty dopuszczen do pracy i pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania w szczegdInosci, ale nie wytacznie



1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robét,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robot oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji ibezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych

zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw

nad robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegdlinionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami,  zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

a) kosztow zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczer wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obciazajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycii
w zakresie  koniecznodci  ustanowienia  stuzebnosci wymienionych  szczegétowo
nieruchomodci - zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wiasnych wystgpien, wnioskéw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszern oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prdb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukladdéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

zZ zastosowaniem agregatéw pradotwdorczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentaciji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wylgczen,

koszty transportu z magazynow Zamawiajacego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawa inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatdow  iurzadzen, zgodnie

z obowiazujaca Ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca



5.2.

5.3.

$wiadczacy ustuge w zakresie budowy lub remontu jest wytwércg odpadéw powstajgcych

w wyniku $wiadczenia ustugi,

20) koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

21) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzeri elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknigtych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

22) koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

23) koszty likwidacji placu budowy,

24) wszelkie koszty zwigzane zrozbidrka urzadzen iusunieciem powstatych odpadéw (m.in.
zatadunku i transportu),

25) inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

26) ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow
wymaganych do rozpoczecia budowy,

27) koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robdt, uzgodnien,

28) koszty odszkodowari za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catosci zapisom uméw zwtlascicielami nieruchomosci gruntowych
0 wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejicie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczert wszystkich wiascicieli nieruchomoséci zwigzanych z budowa
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych zadaniem,

29) koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

30) wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajacego od roszczen:

a) 0sdb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych
wiasnoscig oséb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

¢) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczer i szkéd,

31) odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

32) warunki gwarancji i rekojmi,

33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie¢ do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje iidentyfikacje
urzadzenn wykonaja stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wyfgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i rob6t ziemnych oraz
odtworzeniowych.

Szczegbtowe warunki realizacji robot:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)



2)
3)

4)

5)

8)

9)

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntdw oterminach wejscia na nieruchomosé

i wykonania robét.

Zamawiajagcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz wdacie wykonywania

dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie

nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektows,

przygotowana do pomiaru energii elektrycznej (przekfadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Transport i montaz zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji

oraz przystosowana do niego antena, zostang dostarczone i podfaczone we wtasnym zakresie

przez RE.

Materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynoéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materialy przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieii

nieruchomosci gruntowych

Zataczniki:

Zatacznik nr1f-1  Wymagania odnosnie zgéd wiascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1f-4  Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5  Wz6r porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik graficzny lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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Postepowanie nr ?{"/TF/PRZ/,ZM?

HARMONOGRAM

rzeczowo-finansowy

nazwa zadania

Zatacznik do formularza ofertowego

Lp Wyszczegdlnienie Jm. llos¢ Warto$¢ netto Termin realizacji*
1 |Opracowanie dokumentacji projektowe;j kpl
2 |Przylacza kab-lrcra\iNe nN m
3 |Przytacza napowie'ér;zne nN m
4 |Linie kablowe SN 7 m
5 |Linie kablowe nN - m -
6 |Linie napowietrzne SN m -
7 |Linie napowietrzne nN m |
8” Stacje stupowe SN/nN cz. konstrukcyjna szt
? Stacj; stupowe SN/nN cz. elektryczna szt .
7 E S;;éje wn;etrzowe SN/nN {do 5 pol SN) szt 7 -
11 |Liniei kéhéiiz. $wiattowodowe m
12 |tgcznosé - urrzécrlrzienia szt
| 13 |t3cznosc - stacjeAbézowe szt
7 _1:1_ Osw. ul. wydz. (st.wysieg.opr) szt
15 |Budynek stacji ** N szt
16 |Rozdzielnie SN ** szt 7
17 |Ogrodzenie 7 m
RAZEM -z
* _zgodnie z instrukcjg
** - dot. stacji wnetrzowych powyzej 5 p6l SN
Wykonawca



Zatycznik nr 3b do SIWZ nr postepowania ?w/IP/ PRZ/2018

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | DODATKOWE DOKUMENTY

wymagane do oferty— wybér wykonawcy robét budowlanych w branzy elektroehergetycznej

1. Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamodwienia moze ubiegac sie Wykonawca:

11

1.2.

1.3.

. zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw (BKW) PGE Dystrybucja S.A. co najmniej

w kategorii zakupdéw objetych niniejszym postepowaniem,

niezarejestrowany w BKW pod warunkiem, ze:

1.2.1. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia

1.2.2. znajduje sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia,

1.2.3. razem z ofertg, zlozy wniosek o rejestracje w BKW wraz z dokumentami wymaganymi
w Instrukcji w sprawie rejestracji Wykonawcow w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcédw PGE
Dystrybucja S.A. (tabela 2 i pkt 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupdéw objetych
niniejszym postepowaniem.

posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na poziomie 1 min zt z tytulu prowadzonej

dziatalnosci gospodarcze] w zakresie przedmiotu zamowienia oraz w przypadku zamiaru zlecenia

czesci prac Podwykonawcom réwniez odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw.

Ubezpieczenie to powinno obejmowal odpowiedzialno$é kontraktowg i deliktowg Wykonawcy

oraz obowigzywaé, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zaméwienia

UWAGA!

Osoby, ktére beda wykonywaty prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. musza przestrzegac zasad

zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej”, ,Wytycznych do

budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz

w ,Zasadach prowadzenia prac przy budowie Ilub przebudowie stacji i linii

elektroenergetycznych”.

2.  Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcéw.

Zamawiajgcy nie dopuszcza powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia
podwykonawcom.

3. Dodatkowe (do pkt. 14 SIWZ) wymagane dokumenty w postepowaniu.

3.1.

3.2.

Polisa OC z tytutu prowadzonej dziatalnoséci gospodarczej wg pkt 1.1.,, w przypadku, gdyby
dotaczona do oferty polisa ubezpieczeniowa byta aktualna na dzied otwarcia ofert, ale nie
uwzgledniata catego okresu realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do oferty
rowniez oswiadczenie, ze ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedtuzona na okres realizacji
umowy przed uptywem terminu waznosci dotychczas obowigzujacej polisy. Do polisy nalezy
dotgczy¢ kopie dowodu opfacenia skfadek ubezpieczeniowych,

Oswiadczenie Wykonawcy, {w przypadku, gdy oferte skiada kilka podmiotéw ubiegajgcych sie
wspodlnie o udzielenie zamdéwienia ww. dokument skiada kazdy podmiot) — zgodnie
z zatgcznikami nr 6, 9 do SIWZ,

4. Uwagi koicowe.

Wykonawca zobowigzany jest w momencie podpisywania umowy do przedstawienia Zamawiajgcemu
nastepujacych dokumentdw:

4.1
4.2
4.3

4.4.

. przedtozenia kosztorysu zgodnego z oferta,

. przeditozenia harmonogramu robét,

. przediozenia oswiadczenia o przejeciu obowigzkdw kierownika budowy wraz z uprawnieniami
i aktualng przynaleznoscig do whasciwej izby Budownictwa,

wskazanie danych osobowych dla osoby upowaznionej/umocowanej przez Wykonawce w trybie
§5 pkt 5 projektu umowy.



FORMULARZ OFERTOWY

3\ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszow

Nr ewidencyjny Wykonawcy W BKW:

piecze¢ Wykonawcy

ZAMOWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z przepisami Procedury Zakupéw PGE Dystrybucja S.A.
Dane dotyczace Wykonawcy.

1.1. Nazwa:

1.2. Siedziba:

1.3. NIP: REGON:
1.4. Nr telefonu/faks: Adres email:

w przypadku oferty sktadanej konsorcjum nalezy wskazaé wszystkich Wykonawcéw ze wskazaniem lidera konsorcjum
Dane dotyczace Zamawiajacego.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddzial Rzeszéow 1z siedzibg w Rzeszowie, adres:
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszow, ktora dziata w imieniu: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg
w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakladowy:
9729 424 160,00 zt w catoéci optacony,

Przedmiot zamodwienia.

3.1. Nazwa przedmiotu zamowienia wg Wspélnego Stownika Zamowien: - CPV 45231400-9.
3.2. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane

Zobowiazania Wykonawcy.

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na ,, Roboty budowlane obiektéw sieci SN i
nN na terenie RE Lezajsk w miejscowosciach: Dabréwki, Rakszawa, Krzemienica, tancut = 5 zadan
pod klucz” - oferujemy wykonanie zamodwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Zadanie nr .....

Oferujemy wykonanie zaméwienia za:

Cene netto zt ....ccocvivvernnnnnriiissssnnsnnee JStOWNIE ZE ..
Kwota VAT: zt ..ccceeecernrcerean , WE stawki: .cccorveinens %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zf ......ccivceciininnnecsinnnees Jstownie zt .cccoivvnineenieinininnnnnnne.

Dla wyceny ewentualnych rohét dodatkowych i zamiennych nie objetych SIWZ, a zleconych
dodatkowo przez Zamawiajgcego, zastosowane beda nastepujace nosniki cenotwdrcze:

[ , Ko (R,S) = ceecernanerns ,  Kz(M)=...ccouuneee. , Z (R,5,Ko) = ...cceeeeuunee ,
gdzie: R —roboczogodzina, Ko — koszty ogdlne, Kz koszty zakupu materiatéw, Z-—zysk

W takim przypadku kosztorys ofertowy sporzagdzony na podstawie KNNR.
Nosniki cenotwodrcze , ceny materiatéw i cena pracy sprzetu beda nie wyisza niz $rednie ceny



ogtoszona w cenniku Sekocenbud/Orgbud-Serwis w kwartale realizacji robdt.
Noéniki cenotwdrcze dla robét dodatkowych uwzgledniajg forme zaptaty wskazang w pkt.4 .

6. Udzielamy 36 m-cy gwarancji liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego protokoiu odbioru
koricowego bez uwag

7. Oswiadczenia Wykonawcy.
7.1. Zobowiazuje sie do realizacji w terminie do dnia .....cceveeeeeieecrerernenns

7.2.  Akceptuje termin platnosci: .o.coveveeceeeeeeeveeereecerenn

7.3. Akceptuje wskazany w SIWZ okres zwigzania oferta.

7.4. Oswiadczam, ze zatgczone do oferty dokumenty przedstawiajg stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzien ztozenia oferty (za skladanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada
zgodnie z art. 270 KK).

7.5. Oswiadczam, e dane zawarte we wniosku zgtoszeniowym do BKW nie ulegty zmianie i s3
aktualne.

7.6. Oswiadczam, ze oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.
Informacje poufne sg zawarte na nastepujgcych stronach oferty ................. izostaly
opatrzone napisem ,,POUFNE”.

7.7. Wadium wkwocie ........ccoicinninies zt na zadanie nr ... zostato wniesione w dniu
................................ W FOIMIE covreverie e e (POtWIEFDZENIE W ZatgCZENIU).

7.8. Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pienieznej na konto:

7.9. Osoba odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do porozumiewania sie z Organizatorem
postepowania w niniejszym postepowaniu jest: (imie i NAZWISKO) ......cceeeieereececrieeceerier e e

tel: ............. .. Faks: . LML e
7.10. Wszelkq korespondenqe zquana z nlnlejszym postepowaniem prosze kierowa¢ na:

Faks: . BT 2 - |

7.11. ZamOW|en|e wykonamy samodnelme/aa#ne&amy—pemeﬂ-ye—pedwkonaweem—d#a—ezesel

7.12. Oswuadczamy, Ze zapoznalismy sie z zasadaml okreslonyml w

- Kodeksie Postepowania dla Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A

- Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukciji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjne;j

- Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE
Dystrybucja S.A.

- Zasadach prowadzenia prac przy budowie Ilub przebudowie stacji i [linii
elektroenergetycznych

W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej oswiadczamy, Zze my, nasi pracownicy,

wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy ktérych bedziemy s$wiadczyé

ustugi/dostawy/roboty budowlane, dotozymy nalezytej starannosci i bedziemy przestrzegac

wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien wymienionych dokumentéw.

8. Zataczniki do oferty:
1)

2)

3)
Zaleca sie okreslenie zawartosci oferty poprzez uzupetnienie ponizszego zapisu:

Zatacznik do oferty zawierajg ........... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie
z wymogami SIWZ.

(data i podpis osoby upr ionej do skiadania oswiadczenr woli w imieniu Wykonawey)
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ZaIaczmk nr 5b do SIWZ nr postepowama rrl'w/ IP/ PRZ/2018

UMOWA NR ...cccceenneerssnsasuasasanens

zawartaw dniu .......................... W Rzeszowie pomigdzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna zsiedzibg w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci optacony, PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna — Oddziat
Rzeszow z siedzibg w Rzeszowie, ul. 8-Marca 8, 35-065 Rzeszéw, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

ZOTEJESTIOWGNYITI W <...eeeeeneeaneriirirctninsistsstssbs sbe bt e e et st sean s s e b e s s s e s b d s s Ear st srt s s ut et n et es
B3 741 17 SO SOOI ST PP PP

NIP: e , REGON: ... zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Adres do korespondenciji strony okreslaja:
Zamawiajacy: 35-065 Rzeszéw, ul. 8-Marca 8, tel. 17 749 00 00

WYKONBWECA: coevrvrrere e et isscns e s comenssssssssss s s snnsns st ass s sesstassssrssmssmsssnessssssnens TR covuisinsiuiusisesssssssneses

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na realizacje robdt budowlanych
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, aWykonawca zobowigzuje sie: wykona¢ roboty budowlane w branzy
elektroenergetycznej dla zadania:

zgodnie z wszelkimi zapisami niniejszej umowy, trescig ,Formularza Ofertowego Wykonawcy zdnia
” (Zatacznik nr 1 do umowy), zapisami ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” (Zatacznik
nr2do umowy) oraz trescia ,Specyfikacji technicznej” (Zatacznik nr 3do umowy).



§2

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy zgodnie
z zataczonym harmonogramem rzeczowo - finansowym (Zatacznik nr 2), przy czym:

1) przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
pisemnego wystapienia wraz z niezbednymi dokumentami w powyzszym zakresie,

2) wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nastapi do dnia .................. zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ) i ztozong oferta.

3) Jezeli wtrakcie realizacji robot konieczne bedzie ograniczenie dostaw energii elektryczne;j,
wowczas wylgczenia odbiorcéw dla catej realizacji zadania nie beda trwaty, tgcznie w catym
okresie wykonywania umowy, diuzej niz .................. godzin.

Czasy wyfaczen urzadzeri sieciowych (powodujacych przerwy w dostawach energii elektrycznej dla

odbiorcéw) liczony bedzie nastepujaco:

* w przypadku dopuszczenia do pracy przez Pogotowie Energetyczne Zamawiajacego — od
momentu dopuszczenia do pracy do momentu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
zafaczenia pod napiecie,

e w przypadku samodopuszczenia, powiekszony o jedng godzine na kazde wytgczenie — od
momentu wyfgczenia linii spod napigcia do momentu zataczenia linii pod napiecie.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koricowego
sporzadzonego zgodnie z postanowieniami § 4.

W przypadku niemoznosci realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
uznanych na piSmie przez Zamawiajgcego, termin zakoriczenia prac moze zosta¢ zmieniony
z uwzglednieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach musza byé¢ udokumentowane
odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiana terminu
realizacji umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub nie dotrzyma
termindéw ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét (Zatacznik nr 2), Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe inatozyé na wykonawce kary
umowne.

§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalaja, Ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan na nim
cigzacych, a wynikajgcych z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wynosi:

1) warto$é umowy (bez podatku VAT): ......cocooiviiiiieeeneeeieeeeeeeeeeeeeeveereesseansees zt,

[STOWRIE! viieiirniieisisiinnn sttt s s sessessnsee e e sassaraes s esnensestasssnsseabesbobesnessassrsansansans zfotych),
2) podatek VAT wg stawki ........... %, WYNOSI: cooeiieerier et ,

(SHOWNIE: et erestssnstsesae st sessanessseessananssnsasasssassse soessesstossssnssnnonessensssnsonsasnan ztotych),
3) wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ..........ccooovvevveeereseeeeeeee e ,

(STOWNIE! ...ocorereiicitinninisncenisniatsiensess e saessesst s msmesessnesassssssesoasensestsensonsansenessessenss sonmmesansansanss ztotych).

Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w pkt 3) niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie, w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Powyzsze nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi:

1) koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

2) koszty udzielenia rekojmi igwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk,
ewentualne upusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT i pozostate skiadniki cenotwércze,
3) koszty dopuszczeri do pracy - wyfaczenia napiecia, przygotowania ilikwidacji miejsca pracy,
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ponownego zatgczenia urzadzeri (za koszty dopuszczert do pracy Zamawiajacy wystawi
Wykonawcy faktury zgodnie zaktualng Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE
Dystrybucja S.A., Ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy, z terminem ptatnosci 30
dni), optaty za samodopuszczenie nie bedg naliczane,

4) koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robot (przy powtdérnych odbiorach),

5) koszt projektéw organizacji ruchu, zajecia terenu, wtym pasa drogowego, wszelkie koszty
administracyjne, pozwolenia, zgody,

6) obstuga geodezyjna,

7) koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz uprawach.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Jezeli faktyczny zakres robé6t bedzie mniejszy od przewidzianego w specyfikacji i w ofercie Wykonawcy,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia zakresu robét.

4. Platnoéé wynagrodzenia, o ktérym mowa wust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu nastgpi w formie
ptatnoéci jednorazowej lub w formie pfatnosci czgéciowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

1) w przypadku okreélenia sposobu rozliczen jako ptatnosci czeéciowych majg zastosowanie ustgpy
6, 819 niniejszego paragrafu, wytgcza sie stosowanie ustepu 10 niniejszego paragrafu,

2) w przypadku okreslenia sposobu rozliczen jako ptatnosci jednorazowej ma zastosowanie ustgp 10
niniejszego paragrafu, wylfacza sie stosowanie ustepy 6, 8 i 9 niniejszego paragrafu.

v

Ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Wykonane roboty rozliczane bedg do wysokoéci 80% wartosci kazdego z elementéw robét ujgtych
w harmonogramie. Woyptata pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia nastgpi po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy iwywigzaniu sie Wykonawcy z wszystkich wynikajacych z niej
zobowigzan.

7. Jeieli do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania
powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodetg zpotwierdzeniem zlozenia do
wiasciwego Osrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oSwiadczenie o tresci opisanej w § 4 ust. 11
pkt 1, Zamawiajgcy w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy
dokona odbioru koricowego Przedmiotu umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzacji
geodezyjnej. W takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kaucji gwarancyjnej na
zabezpieczenie wykonania tej czesci zobowigzania Wykonawcy - w wysokosci 5% wartodci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1. Kaucja gwarancyjna zostanie potrgcona przez
Zamawiajacego z ptatnosci za fakture koncowa, do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.
Zwrot kaucji w wysokosci potragconego nominatu — bez odsetek nastapi w terminie 14 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzonego przez wiasciwy Osrodek geodezyjny operatu
geodezyjnego, w ktérym nie zostata opisana niezgodno$¢ usytuowania podlegajgcych odbiorowi
urzagdzen iobiektéw budowlanych z dokumentacja projektows i jej uzgodnieniami. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzonego przez wtasciwy Osrodek geodezyjny
operatu geodezyjnego w terminie do 6 tygodni' od daty odbioru koricowego pod rygorem
wykorzystania przez Zamawiajgcego kaucji na pokrycie roszczer wynikajacych z tytutu nienalezytego,
badz niewykonania umowy przez Wykonawce.

8. Rozliczanie rob6t bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, obejmujacymi okresy miesigczne.
Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru.

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koicowg wystawiong na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajagcego protokotu odbioru koricowego bez uwag
z zastrzezeniem postanowieri §4 ust. 11 i§6 ust.10. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30
dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

10. Dla dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy sporzadzi wraz z Wykonawcyg protokot

odbioru koricowego. Zaptata naleznosci za wykonane roboty zostanie uregulowana jednorazowo, na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokofu odbioru koricowego bez uwag

z zastrzezeniem postanowieri §4 ust. 11 i §6 ust.10 w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez

! W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO
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11.

12.

13,

14.

15.

16.

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
W zwigzku z wprowadzeniem u Zamawiajacego elektronicznego obiegu dokumentéw w zakresie
obstugi faktur zakupowych, ktéry obstugiwany jest przez Iron Mountain Polska sp. z 0.0., Wykonawca
zobowigzany jest przesfac faktury wystawione zgodnie z postanowieniami ust. 8,9 lub 10 na ponizszy
adres skrytki pocztowej:

Skrytka pocztowa nr 227

iron Mountain Polska Sp. z 0.0.

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9
Zmiana danych wskazanego wyzej podmiotu nie powoduje koniecznosci zmiany umowy, a jedynie
pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego.
W kaidej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowe] wysokoséci obowigzujgcej w dniu
wystawienia faktury.
Jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zapfaty na rzecz
Wykonawcy, to Wykonawcy przystugujg odsetki w wysokosci odsetek ustawowych.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, ktérego numer
bedzie uwidoczniony kazdorazowo na fakturze VAT.
Za dzien zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia uwaza sie dzieri obcigzenia jego rachunku
bankowego.
Wykonawca osdwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP ....vevieeceevrinenines Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie w statusie podatnika.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT
podatku naleznego ztytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowg umowa. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze pochodzenie towaru, ktdry jest przedmiotem umowy jest legalne i wedtug
jego wiedzy nie uczestniczy w taiicuchu transakcji majacych na celu wytudzenie z budzetu panstwa
podatku VAT.

§4
Odbiory

Strony umowy ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone protokotem odbioru koricowego, na ktérym Zamawiajacy nie nanidst uwag.
Data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Odbiorom cze¢sciowym bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu oraz etapowe wynikajgce
z uwarunkowari zawartych w harmonogramie realizacji robdt ztym, ze odbiér tych robét przez
Zamawiajacego, nastapi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od zgtoszenia Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane imontazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czeéciowe,
Wykonawca kazdorazowo zgtosi do Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie,
z uwzglednieniem ust. 2, tak by nie spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla
dokonania odbioru czedciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegélnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie faktycznego zakoiczenia catosci robot
w zakresie okreslonym w§ 1 umowy dofaczajac wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powota
komisje, ktéra dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do
7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci
odbioru winno nastapi¢ najpézniej w 10 dni roboczych dla urzadzelh WN i 7 dni roboczych dla urzadzen
SN inN, liczac od dnia ich zgloszenia. W tym terminie powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru
koncowego.

W czynnosciach odbioru koricowego uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych
udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnodci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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10.

Z dniem protokolarnego odbioru kofcowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty lub
uszkodzenia obiektu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru zpowodu nie zakoAczenia robdt, to Zamawiajgcy sporzadza protokdt okreslajacy
niedociggnhiecia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace sie do usuniecia, jednak ujawnione wady nie utrudniajg prawidtowego uzytkowania
obiektu, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) nienadajace sie do usuniecia i utrudniajace prawidiowe uiytkowanie obiektu Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego wykonania catosci lub czesci kwestionowanych robot.

11. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej

12.

powykonawczej (zgtoszonej izaewidencjonowanej we wiasciwym osérodku geodezyjnym) komisja
odbioru i przedstawiciele Zamawiajacego podejma nastepujgce czynnosci:

1) w przypadku dostarczenia opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego
geodete z potwierdzeniem ztozenia do wilasciwego Osrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz
oéwiadczenia sporzadzonego przez uprawnionego geodete, potwierdzonego przez kierownika
budowy iWykonawce zawierajacego jednoznaczne okre$lenie, ze przedmiot umowy zostat
zainwentaryzowany inie stwierdzono odstepstw od trasy ustalonej przez ZUDP idecyzji
pozwolenia na budowe, a oryginaty inwentaryzacji zostang dostarczone Zamawiajgcemu w czasie
nie diuzszym niz 67 (*)tygodni — odbiér i ewentualne czynnosci taczeniowe beda kontynuowane na
ryzyko,

2) brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich warunkow ust.
11 pkt 1) niniejszego paragrafu wytacza zastosowanie § 7 ust. 1 punkt 1) i 6) oraz nie wstrzymuje
mozliwosci wystawienia faktury koricowej lub jednorazowej — z zastrzezeniem §3 ust.7,

3) dostarczenie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w pkt 1) niniejszego
paragrafu wymaga protokolarnego przyjecia iponownego przeanalizowania przez komisje
odbioru wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowiagzan wynikajgcych z zawartej umowy,
dopuszczalna jest forma odrgbnego protokotu lub naniesienia odpowiednich wpiséw na oryginale
protokotu koncowego,

4) w przypadku niespetnienia tacznie wszystkich warunkdw ust. 11 pkt 1) i 3) niniejszego paragrafu
zostang zastosowane postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafuoraz§7i§9,

5) wprzypadku stwierdzenia odstepstw usytuowania urzadzeri iobiektéw budowlanych
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy od tras i lokalizacji ustalonej przez ZUDP i zatwierdzonej
ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi
wade wykonania przedmiotu umowy ibedzie uprawniony w mys$l postanowied §7 ust. 4 do
naliczenia Wykonawcy kar umownych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego lub do
odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8.

W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 110
niniejszego paragrafu, za kolejny odbidér rob6t Wykonawca zostanie obcigzony kosztami ponownego
odbioru zgodnie z obowigzujacym Cennikiem Ustug Dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.

§5

Nadzér prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidfowg realizacje umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego:

2 W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO
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2) po stronie Wykonawcy:

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz reprezentujace ja osoby sg umocowane przez Strong do dokonywania
czynnodci zwigzanych zrealizacjag przedmiotu umowy. Osoby wymienione wust. 1 niniejszego
paragrafu nie sy upowainione do dokonywania czynnosci, ktére moglyby powodowaé zmiany
w umowie.

Kazda z oséb jest uprawniona do samodzielnego wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami
czg$ciowymi, robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu oraz etapowymi a odbiér koncowy odbywa
siewg § 4.

W przypadku nieobecnosci osob wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu po stronie Zamawiajacego
do dokonania czynnosci okreslonych w ust. 2 i3 niniejszego paragrafu upowaznione s3 inne osoby
wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wystepowat wimieniu Zamawiajacego, w oparciu o udzielone przez
Zamawiajgcego upowaznienie/petnomocnictwo, w sprawach zwigzanych zrealizacjg przedmiotu
umowy do organdw administracji pafistwowej i samorzadowej, 0séb fizycznych i prawnych.

§6

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego, prace dodatkowe
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z:

1) koncepcja przytacza zaakceptowang przez zamawiajgcego,

2) niniejszg umowa, harmonogramem wykonania robé6t, SIWZ, warunkami technicznymi oraz
wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja
S.A,

3) aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe
i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w przedmiocie zamdwienia,

4) przepisami bhp i ppoz., zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
w sieci dystrybucyjnej” obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A., , Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.” i ,,Zasadami prowadzenia prac
przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych”.

Powiadomienie przed przystapieniem do robét, uzytkownikéw, wiascicieli dziatek iuzytkownikéw
innych urzadzen o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.

Ustanowienie Kierownika budowy iewentualnie Kierownika robot — zzachowaniem wymagah
obowigzujgcych w tym zakresie oraz dostarczenie z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawicielowi
Zamawiajacego stosownych oswiadczenn idokumentéw niezbednych do wystapieri do Organdw
Nadzoru i Administracji Budowlanej w sprawie rozpoczecia robét i rejestracji Dziennika Budowy.
Dokonanie w terminie dziesigciu dni od momentu zawarcia umowy zgloszenia iuzgodnienia
Harmonogramu planowanych wylgczei zgodnego ze zloiong oferta (zatacznik nr 1 do umowy)
i warunkami SIWZ. W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia planowanych wytgczen dla cafego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawce obowigzuje dostarczenie iuzgodnienie w/o
harmonogramu w cyklach miesiecznych z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni (przed poczatkiem
kolejnego kalendarzowego miesigca).

Dostarczenie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, z wyjatkiem materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego.

Pobranie zmagazynéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego materiatow inwestorskich idostarczenie na budowe, w terminach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementéw sieci elektroenergetycznej
i zgloszenie prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie dwéch egzemplarzy inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i jednego w formie elektronicznej (format ,,.dwg”).
Zutylizowanie materiatéw pochodzacych zdemontazu (jezeli wystepuja), a nie przewidzianych do
powtornego montazu, z wyjatkiem materiatéw okreslonych w protokole przekazania placu budowy
i ztomu metali kolorowych, ktére nalezy dostarczy€ do ......ccvmevreecsnenieininncnnnns Materialy nie zwrécone
Zamawiajacy potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obcigzy Wykonawce fakturg wedtug kalkulacji
wiasnych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Pisemne zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru, wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym
os$wiadczeniami Kierownika Budowy.

Zaptata odszkodowari za szkody okreslone w § 3 ust.2 pkt 7).

1) w przypadku zaistnienia sporu Wykonawcy z wiascicielem nieruchomosci gruntowych o wysokosc¢
odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego spowodowane prowadzonymi robotami
budowlanymi, uzasadnionych technologia robdt izasada minimalizacji ingerencji w zastate
zagospodarowanie, Wykonawca podejmie nastepujgce dziatania:

a. zapewni swoim kosztem istaraniem wycene wyrzadzonych strat w postaci opracowania
wiasciwego operatu przez uprawnionego Rzeczoznawce Majgtkowego z okresleniem
kwoty/kwot i podmiotéw uprawnionych do ich otrzymania,

b. dokona zapfaty odszkodowania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na rzecz
podmiotu uprawnionego, akopie potwierdzeri zapfaty odszkodowania dostarczy
Zamawiajacemu,

c. w przypadku odmowy podjecia odszkodowar przez podmioty uprawnione, Zamawiajacy
z Wykonawcg ustalg wysokos¢ kaucji gwarancyjnej réwng kwocie naleznego odszkodowania
na podstawie dostarczonego opracowania wskazanego w niniejszym punkcie lit. a. Kaucja
zostanie potracona z ptatnosci za fakture koricowa, do czego Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego. Kaucja gwarancyjna stuzy zabezpieczeniu pokrycia roszczen podmiotow
uprawnionych o wyplate odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego
spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi. Zwolnienie kaucji iwyptata jej
w nominale - bez odsetek nastapi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
oéwiadczenia o uregulowaniu szkéd. W przypadku pokrycia przez Zamawiajacego roszczen
podmiotéw uprawnionych, kaucja nie podlega zwrotowi.

2) Wykonawca nie péiniej niz wdniu odbioru koricowego zgtasza Zamawiajagcemu informacjg
o sporze opisanym w punkcie 1. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
rozliczenie szkéd wskazanych w pkt. 1 — nie dtuzszy niz 6 miesigcy, ktéry zostanie odnotowany na
protokole odbioru koAcowego. Dodatkowy termin rozliczenia szkéd nie bedzie podstawa do
naliczania kar umownych ztytutu opdZnien realizacji przedmiotu umowy lub usunigcia
ujawnionych wad.

3) Przestanki do odbioru, wystawienia i przyjecia faktury koricowej zachodzg przy braku innych uwag
do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawce
os$wiadczenia o uregulowaniu wszystkich naleznych odszkodowan lub oswiadczenia o podjeciu
przez niego wszystkich niezbednych dziatari dla zaspokojenia roszczen oraz ustanowieniu kaucji
gwarancyjnej zgodnie z pkt. 1.

Odtworzenie terenéw zielonych, drég i chodnikow zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli
gruntu.

Opracowanie projektow organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia optat za zajgcie pasa drogowego
zgodnie z wydanymi decyzjami, tj. wniesienia oplat za czasowe zajgcie pasa drogowego i utrudnienia
w ruchu oraz pokrycia kosztéw wynikajacych z prowadzenia robét na terenach zamknigtych np. PKP.
Whycinka drzew i gatezi.

Wykonanie prac w terminach okreslonych w § 2 zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w1 egzemplarzu iprzekazania jej
Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia. Za$ dla odbioréw
cze$ciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu i etapowych: dostarczenie wymaganych Swiadectw
jakosci, certyfikatéw, $wiadectw wykonanych prob iatestow dotyczacych zglaszanego do odbioru
elementu robot na 3 dni robocze przed terminem odbioru. Dokumentacje powykonawczy nalezy
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.
26.

27.

dostarczy¢ w formie pisemnej (w technice umoiliwiajacej reprodukcje) oraz na nosniku elektronicznym
- CDR (format: ,,.pdf” i/lub ,,.gif").

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na ktdrym prowadzone sa roboty oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

Prowadzenie Dziennika budowy iudostepnienie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisdéw
i potwierdzen oraz przechowywanie Dziennika budowy na terenie budowy.

Przygotowanie przedmiotu umowy iwymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu prac, lecz nie
poéZniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Przeprowadzenie na wniosek Zamawiajgcego badar, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa lub
nie wynikaja z obowigzujacych przepiséw, jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Przeprowadzenie pomiaréw i préb napieciowych wybudowanych urzadzen.

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych przeciwdziatania korupgji,
prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania praw
pracowniczych, przepiséw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepiséw
ochrony $rodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw, podwykonawcéw lub os6b przy pomocy ktérych bedzie $wiadczyé
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz PGE Dystrybucja SA w powyiszym zakresie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
PGE Dystrybucja SA {https://pgedystrybucja.pl/przetargi) i jako Partner Biznesowy PGE Dystrybucja SA,
w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjag uméw na rzecz PGE Dystrybucja SA,
przestrzegac bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy naleiytej starannosci,
aby jego pracownicy, wspétpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie
$wiadczy¢ ustugi przestrzegali tych standardéw.

W razie zgloszenia przez PGE Dystrybucja S.A. jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania
przez Wykonawcg lub jego pracownikéw, wspétpracownikéw, podwykonawcdw lub 0séb przy pomocy
ktorych bedzie swiadczy¢ ustugi zasad okreslonych w ustepach powyzej, Wykonawca podejmie
dziatania naprawcze majace na celu ich usuniecie.

Prace dodatkowe

Przez prace dodatkowe nalezy rozumiec takie prace, ktore nie zostaty zawarte w dokumentacji projektowej
i wplywaja na zmiang zagospodarowania terenu lub stanowia ulepszenie przedmiotu umowy.

1

W sytuacjach wyjgtkowych inieprzewidzianych, tj., gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania prac
dodatkowych, ktérych niewykonanie skutkowatoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy,
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze w formie pisemnej wyrazi¢ zgode na wykonanie
tych prac lub dokona¢ stosownej korekty zakresu tych prac.

Wykonawca zgiasza Zamawiajgcemu konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych w terminie 2 dni
roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac dodatkowych,
rozliczenie naleznosci za ich wykonanie nastgpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
wyceny.

Wykonawca sporzadzi wycene prac dodatkowych. Wycena podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wyceny izgodnie zobowiazujagcymi Zamawiajacego regulacjami, na podstawie
odrebnie udzielonego zaméwienia lub podpisania stosownego Aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac dodatkowych
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Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy.

Zamawiajacy ma prawo do okreslenia prac dodatkowych. Wycena prac dodatkowych zgodnie z ust. 4
i5.

Obowiazki Zamawiajacego

Dokonanie odbioru i ptatnosci za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
Przekazanie Wykonawcy dokumentow niezbednych do realizacji zadania.

Przekazania placu budowy i Dziennika Budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Zapfata za umieszczenie urzadzer w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknigtych, gminnych
oraz ustanowienie stuzebnosci przesytu — jezeli warunki SIWZ izatacznika do SIWZ - Specyfikacji
technicznej nie okreslajg tego zobowigzania odmiennie.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego i/oraz w miare koniecznosci nadzoru autorskiego.
Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

§7

Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w razie opbinienia wwykonaniu umowy — wwysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(z podatkiem VAT) okreslonego w & 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzieri opdznienia w stosunku do terminu
realizacji zadania okreélonego w§ 2 ust 1 pkt 2), jednak nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

2) w razie rozwigzania umowy albo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT),
okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce 10-dniowego terminu zgtoszenia do Wydziatu
Utrzymania Sieci lub Wydziatu Majgtku Sieciowego, wniosku o wylaczenie (od momentu zawarcia
umowy), Zamawiajgcy nie gwarantuje otrzymania wylaczenia w terminie umozliwiajgcym
dotrzymanie terminu zakoriczenia umowy. W takiej sytuacji, w przypadku przekroczenia terminu
zakofczenia umowy, Zamawiajgcy naliczy kare z tytutu niedotrzymania warunkdw zawartej umowy,

4) za op6znienie w usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi igwarancji lub nie
przystapienia do usunigcia wad lub usterek w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) okre$lonego w § 3 ust 1 pkt 3), za kazdy dzieri opdinienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wady lub usterki. Wysokosc
powyiszej kary umownej nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3),

5) w razie braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zfoienia zabezpieczenia w terminie
i wysokoéci okreslonych w § 10 lub dowodu ztozenia przedtuzonego zabezpieczenia, o ktorym
mowa w§ 10 ust. 7 lub uzupetnionego zabezpieczenia, o ktérym mowa wust. 6 niniejszego
paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w§ 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzien
opdinienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie. Wysokos¢ powyzszej kary umownej
nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

6) w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okredlonego w § 3 ust 1 pkt 3) za
kazdy inny niz przewidziany wust. 1 w pkt. 1) — 4) przypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

7) w razie przekroczenia dziennego deklarowanego czasu wytgczen — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) pomnozonego przez stosunek liczby godzin spéznienia do liczby
godzin deklarowanego wyfaczenia dziennego. Ponadto, w razie potrzeby dodatkowych wytaczeri
ponad uzgodniony harmonogram, wynikajacych ze zlej jakosci wykonanej pracy, kara bedzie
naliczona w wysokoéci 5 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) pomnoionego przez
stosunek liczby godzin dodatkowego wylaczenia do facznej liczby godzin deklarowanych wytgczen
okreslonych w § 2 ust 1 pkt 2), jednak suma kar dziennych z tytutu spéznieni nie moze przekroczy¢



10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3).

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyiszajacego wysoko$é kary
umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytaczeniem zadania utraconych korzysci.
Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleinie z réznych
tytutéw.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng wrazie rozwigzania lub odstgpienia od umowy
w catodci lub w czgséci z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 3 ust 1 pkt 3).

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania. Jezeli kwota kar
umownych przewyzszy nalezne wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zaptaci kwote przewyiszajacg w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do
zaptaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku z powstaniem
obowiazku zaptaty kwoty kar umownych.

Jezeli wzwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy sie kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetnié kwote zabezpieczenia w terminie 7
dni od powiadomienia go o wystapieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

§8

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeséci, wedtug swego wyboru, na skutek
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym
w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci wedtug swojego wyboru, w przypadku,
co najmniej 14 dniowego opdinienia Wykonawcy w stosunku do terminéw okreélonych w§ 2
niniejszej umowy i zgdac kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2).

Odstgpienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, ze skutkiem natychmiastowym, dokonujgc wypowiedzenia
w formie pisemnej, w przypadku, co najmniej 14 dniowego opdZnienia Wykonawcy w stosunku do
terminéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy oraz harmonogramie i zgdaé kar umownych, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe inatozy¢ na
wykonawce kary umowne w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, Zeby zdotat go zakorczy¢ w czasie uméwionym, a nie zostat wyznaczony
termin dodatkowy.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie.

5) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, ze Zamawiajacy uprzednio zazadat od
Wykonawecy ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu okreélony termin.

6) Wady przedmiotu Umowy sg istotne i nie dadzg sie usungé w okreslonym czasie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w catosci lub w czeéci lub jej rozwigzania
z przyczyn okreslonych wust. 1 — 5 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze odstgpic¢ od umowy w catosci lub w czesci oraz rozwigza¢ umowe réwniez w innych
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10.

11.

12,

prawem przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okre$lonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci lub rozwigzania umowy,
Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji wykonanych prac na dzierh
odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W kazdym przypadku czesciowego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy lub jej rozwigzania (zaréwno z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jak
inielezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek przy podpisaniu protokotu
inwentaryzacji przekaza¢ wykonang cze$¢ prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, odbiér prac, do
ktérych przekazania zobowigzany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem
odpowiedniego protokotu zgodnie z postanowieniami § 4 umowy, podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien
zaawansowania prac, okreslony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac wstosunku do
catkowitego wynagrodzenia wynikajacego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem
prac Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie lub inne
zmniejszenie uzytecznosci i wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu
postepowania w sposéb razgco naruszajacy postanowienia Kodeksu Postepowania dla Partneréw
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. lub ,,.Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 26 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci albo rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i zadaé kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i2) umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie wnidst skutecznie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie i wysokosci okreslonych w § 10 niniejszej umowy lub nie uzupetnit go, w trybie okreslonym
w § 7 ust. 7 lub nie przedtuzyt zabezpieczenia, w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy.

§9

Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady iusterki w przedmiocie umowy
zmniejszajace jego wartoscé lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajgcy
z przeznaczenia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy wraz zzamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego i przekazania
w uzytkowanie wszystkich robét budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru.

W przypadku, gdy przedmiot umowy zostal wykonany niezgodnie zumowg iprzedmiotem
zamowienia, Zamawiajgcy, wedle wiasnego wyboru, moze:

1) zadac¢ bezptatnego usuniecia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;

2) nie zadajac usuniecia wad lub usterek obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

3) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, ktdra nie zostata odebrana, jest wadliwa, lub zawiera
usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zgdania naprawienia poniesionej szkody.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usuniecie wady nastgpi w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub
faksem, wystanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

Po usunieciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiajacego, co zostanie
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potwierdzone protokotem odbioru robét budowlanych wolnych od wad i usterek, podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane
zawierajgce wady lub usterki, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

Wykonawca usunie wady iusterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rekojmi w ramach
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) okreélonego w § 3 ust. 1 pkt 3), czyli kwote:
. .zt (stownie: ..., creeerereeneseseesnesneenes Z1)

wp’facone w formle (dla wariantu gotowkowego)

Wykonawca w terminie do 14 dn| kalendarzowych od daty zawarcia umowy whiesie skutecznie na

rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia (z

podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3), czyli KWOLe: .....ceveveueecver e, ...zt, (stownie:
. Z’f) zdeponowane
W FOIMIE coce e (dIa warlantu gwarangji ubezpleczenlowej lub bankowej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeri Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, aw szczegdlnoéci opdinienia
w wykonaniu umowy, jak tez z tytutu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym réwniez roszczen
0s6b trzecich lub z tytutu rekojmi i gwarancji na wykonane ustugi.

Cze$¢ stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona Wykonawcy pod warunkiem
prawidtowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiajgcego
bezusterkowego koricowego protokotu robdt, wterminie 30 dni od dnia wplyniecia pisemnego
whniosku od Wykonawcy.

Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi
w terminie 30 dni od wplyniecia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na
poczet prawnie uzasadnionych roszczert Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca w nominale
na rachunek Wykonawcy.

Jeieli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowng umowe gwarancyjng w terminie i * wysokosci
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o 30 dni dtuzszy od terminu realizacji umowy oraz
w wysokosci 30 % kwoty wynikajacej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres okreélony w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Jezeli zuwagi na przedtuzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia,
zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych Iub ubezpieczeniowych wygastoby przed
zakorniczeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygasnieciem takiego
zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje lub
wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwce. Jezeli Wykonawca nie wykona powyiszego
obowigzku Zamawiajacy moze, niezaleznie od uprawnienia wynikajacego z § 7 ust. 1 pkt 5), zazgda¢ od
gwaranta wyptaty z gwarancji i zaliczy¢ uzyskana w ten sposob kwote na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczern wobec Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wedtug swego wyboru z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub w drodze potracenia przystugujgcych mu wierzytelnoéci wobec
Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z tytutu wykonania Robdt. Dotyczy to w szczegdinosci
nastepujacych roszczen:

1) ztytutu kar umownych,

2) ztytutu odszkodowan naleznych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym Podwykonawcom,

3) z tytutlu odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegélnosci z tytutu odszkodowania
réwnego rozinicy pomiedzy catkowitym Wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy z tytutu
nalezytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem naleznym innemu podmiotowi, ktdéremu
Zamawiajacy na wypadek rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy powierzy dokofczenie
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Robdét,
4) o zwrot poniesionych przez Zamawiajacego (w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce)
kosztow tytutem rekompensaty lub odszkodowania naleznego osobom trzecim.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie zaspokajac swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgce dla
zaspokojenia w catosci roszczen Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia
przystugujacych mu wierzytelnosci wobec Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z tytutu
wykonania robét.

§11
Obowiazek zachowania tajemnicy

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wtajemnicy informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w zwigzku zrealizacjay Umowy oraz innych
informacji, o ktérych powzigt wiadomos¢é, bez wzgledu na Zrédto ich pochodzenia w zwigzku
z zawarciem badZ wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiajgcego informacji
tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz po jej wygasnieciu
lub rozwigzaniu Wykonawca jest zobowigzany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani
udzielania zadnych informacji, ktore uzyska w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia informaciji, o ktérych mowa wust. 1 niniejszego
paragrafu przed ujawnieniem lub udostepnieniem ich osobom trzecim zaréwno w okresie realizacji
niniejszej Umowy, jak i bez ograniczei czasowych po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu.

Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajgcych dochowanie
zobowiazar okre$lonych w niniejszej klauzuli w szczegélnosci przez swoich pracownikéw oraz
podwykonawcow oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy.
Wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem beda uczestniczyly
w realizacji Umowy zostang przez niego zobowigzane do zachowania w tajemnicy tych informacji
przynajmniej w takim samym zakresie, w jakim zobowigzany jest Wykonawca.

Obowiazek dochowania tajemnicy, nie bedzie obowigzywat, gdy:

1) informacja, jest powszechnie znana,

2) informacja zostata ujawniona za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,

3) informacja zostata ujawniona zgodnie zwymogami obwigzujgcego prawa lub orzeczenia
sadowego.

Wykaz osob ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, stanowié

bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku naruszania przez Wykonawce, jego podwykonawcoéw lub pracownikdow ktéregokolwiek

z nich postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz

Zamawiajagcego kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kaidy przypadek naruszenia niniejszego

paragrafu. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda

wynikajgca z naruszenia przez Wykonawce postanowienl niniejszego paragrafu jest wyzsza od kwoty

przystugujacej mu kary umowne;j.

§12
Postanowienia kofncowe

W zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujgcy w stosunku
do Zamawiajgcego PGE Dystrybucja S.A. — statusu sp6tki publicznej, Wykonawca oswiadcza, iz wyraza
zgode na przekazanie podpisanej obustronnie niniejszej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A obowigzkéw
informacyjnych wynikajgcych zart. 56 ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spétkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 j.t.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczacych przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w§ 8 wzwigzku z§ 5 ust. 1 pkt 3
Rozporzgdzenia Ministra Finanséw zdnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych
i okresowych przekazywanych przez emitentéw papierow wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
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znik nr 5b do SIWZ nr postepowania LY. e/ PRZ/Z_(_)_;;_

KC NA T

IE ROBOT BUDOWLANYCH

UMOWA NR ....ccciveneirsrissarcaacnns
zawarta w dniu .......................... W Rzeszowie pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci optacony, PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna — Oddziat
Rzeszow zsiedzibg w Rzeszowie, ul. 8-Marca 8, 35-065 Rzeszow, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:
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NIP: e , REGON:....ccoiiiieennieiaee zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Adres do korespondenciji strony okreslaja:
Zamawiajacy: 35-065 Rzeszdw, ul. 8-Marca 8, tel. 17 749 00 00
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Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia na realizacje robot budowlanych
o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie: wykonaé roboty budowlane w branzy
elektroenergetycznej dla zadania:

zgodnie z wszelkimi zapisami niniejszej umowy, trescig ,Formularza Ofertowego Wykonawcy zdnia
vereen” (Zatgeznik nr 1 do umowy), zapisami ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” (Zatacznik nr 2 do
umowy) oraz trescig ,Specyfikacji technicznej” (Zatacznik nr 3 do umowy).



§2

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, przy czym:

1) przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
pisemnego wystapienia wraz z niezbednymi dokumentami w powyzszym zakresie,

2} wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nastapi do dnia ................... zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SIWZ) i ztozong oferta.

3) Jezeli wtrakcie realizacji robot konieczne bedzie ograniczenie dostaw energii elektrycznej,
wowczas wytaczenia odbiorcéw dia catej realizacji zadania nie beda trwaty, tacznie w catym
okresie wykonywania umowy, dtuzej niz .................. godzin.

Czasy wytgczen urzadzen sieciowych (powodujacych przerwy w dostawach energii elektrycznej dla

odbiorcow) liczony bedzie nastepujaco:

e w przypadku dopuszczenia do pracy przez Pogotowie Energetyczne Zamawiajgcego — od
momentu dopuszczenia do pracy do momentu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
zatgczenia pod napiecie,

o w przypadku samodopuszczenia, powiekszony o jedng godzine na kazde wylgczenie — od
momentu wytaczenia linii spod napiecia do momentu zatgczenia linii pod napiecie.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uwazia sie date podpisania protokotu odbioru koricowego
sporzadzonego zgodnie z postanowieniami § 4.

W przypadku niemoznosci realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
uznanych na piSmie przez Zamawiajgcego, termin zakoriczenia prac moze zosta¢ zmieniony
z uwzglednieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach musza by¢ udokumentowane
odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiana terminu
realizacji umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu umowy Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na wykonawce kary
umowne.

§3

Wynagrodzenie | warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan na nim
cigzacych, a wynikajacych z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wynosi:

1)  wartos¢ umowy (bez podatku VAT): ......oooveeeiieeeeeeis e 21,

(STOWNIE! ... eeeteeeeireeerer e ererrerreer e aerrr e s et nenerere e e s s ss e s e sesessassssnssansrssasassassrsrnrrnnanns ztotych),
2} podatek VAT wg stawki ........... %6, WYNOSIE ...ooiiiiiiieciiacinericineeseesasesessessnens zt,

(STOWNIE: ceiiievieiiiiieniinnnnseresesiinnennnnsssisiseniinsesansresssssssesssesssassenssnsossessssesssssesasssnanses ztotych),
3} wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ......c.ccceveirnievincicniccee e, 2,

(STOWNIE: .iiiieiciiiiieiniinisnnisescnineieanmneesionserinonesnnmmenestsssosessensnnrasesssssorsssssssarsssssassssons ztotych).

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w pkt 3) niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie, w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Powyzsze nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

w tym miedzy innymi:

1) koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

2) koszty udzielenia rekojmi igwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk,
ewentualine upusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT i pozostate sktadniki cenotwoércze,

3) koszty dopuszczen do pracy wylaczenia napiecia, przygotowania ilikwidacji miejsca pracy,

ponownego zalaczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy wystawi
Wykonawcy faktury zgodnie z aktualng Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE
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9.

10.

11.

12.

Dystrybucja S.A., Ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy, z terminem ptatnosci 30
dni), optaty za samodopuszczenie nie bedg naliczane,

4) koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robét (przy powtérnych odbiorach),

5) koszt projektéw organizacji ruchu, zajecia terenu, wtym pasa drogowego, wszelkie koszty
administracyjne, pozwolenia, zgody,

6) obstuga geodezyjna,

7) koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz uprawach.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym,
Jezeli faktyczny zakres robét bedzie mniejszy od przewidzianego w specyfikacji i w ofercie Wykonawcy,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia zakresu robot.
Ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa wust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu nastgpi w formie
pfatnosci jednorazowej.
Ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Jezeli do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania
powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem zfozenia do
wiasciwego Osrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz oswiadczenie o tresci opisanej w § 4 ust. 11
pkt 1, Zamawiajgcy w przypadku braku innych uwag do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy
dokona odbioru kohcowego Przedmiotu umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzaciji
geodezyjnej. W takim wypadku Wykonawca bedzie zobowiazany do uiszczenia kaucji gwarancyjnej na
zabezpieczenie wykonania tej czesci zobowigzania Wykonawcy - w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1. Kaucja gwarancyjna zostanie potrgcona przez
Zamawiajgcego z pfatnosci za fakture koricowa, do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.
Zwrot kaucji w wysokosci potrgconego nominatu — bez odsetek nastgpi w terminie 14 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzonego przez wiasciwy Osrodek geodezyjny operatu
geodezyjnego, w ktérym nie zostata opisana niezgodno$¢ usytuowania podlegajgcych odbiorowi
urzadzen i obiektéw budowlanych z dokumentacjg projektows ijej uzgodnieniami. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzonego przez wilasciwy Osrodek geodezyjny
operatu geodezyjnego wterminie do 6 tygodni’ od daty odbioru koricowego pod rygorem
wykorzystania przez Zamawiajgcego kaucji na pokrycie roszczeri wynikajacych z tytutu nienalezytego,
bgdz niewykonania umowy przez Wykonawce.
Dla dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy sporzadzi wraz z Wykonawcg protokét
odbioru koricowego. Zaptata naleznosci za wykonane roboty zostanie uregulowana jednorazowo, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego bez uwag
z zastrzezeniem postanowier 84 ust. 11 i §6 ust.10 w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
W zwigzku z wprowadzeniem u Zamawiajacego elektronicznego obiegu dokumentéw w zakresie
obstugi faktur zakupowych, ktéry obstugiwany jest przez Iron Mountain Polska sp. z 0.0., Wykonawca
zobowigzany jest przesta¢ faktury wystawione zgodnie z postanowieniami ust. 7 na ponizszy adres
skrytki pocztowe;j:

Skrytka pocztowa nr 227

Iron Mountain Polska Sp. z 0.0.

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9
Zmiana danych wskazanego wyiej podmiotu nie powoduje koniecznosci zmiany umowy, a jedynie
pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury.
Jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zaptaty na rzecz
Wykonawcy, to Wykonawcy przystugujg odsetki w wysokosci odsetek ustawowych.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, ktdrego numer
bedzie uwidoczniony kazdorazowo na fakturze VAT.
Za dzienn zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia uwaza sie dzied obcigzenia jego rachunku
bankowego.

' W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO

3



13.

10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP ..., Wykonawca
zobowiazuje sie do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie w statusie podatnika.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze wypetni ustawowy obowiazek w zakresie wykazania w deklaracji VAT
podatku naleinego ztytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowa umowa. Ponadto
Wykonawca os$wiadcza, ze pochodzenie towaru, ktéry jest przedmiotem umowy jest legalne i wedtug
jego wiedzy nie uczestniczy w faiicuchu transakcji majacych na celu wytudzenie z budzetu paristwa
podatku VAT.

§4
Odbiory

Strony umowy ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone protokotem odbioru koricowego, na ktérym Zamawiajacy nie nanidst uwag.
Data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest daty zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Odbiorom cze$ciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz etapowe wynikajace
z uwarunkowan realizacji robot z tym, ze odbioér tych robét przez Zamawiajacego, nastapi w terminie
nie dtuzszym niz 2 dni robocze od zgtoszenia Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane imontazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe,
Wykonawca kazdorazowo zgiosi do Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie,
z uwzglednieniem ust. 2, tak by nie spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o terminie faktycznego zakonczenia catosci robot
w zakresie okreélonym w§ 1 umowy dotaczajgc wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceneg
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powota
komisje, ktéra dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do
7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej w 10 dni roboczych dla urzadzern WN i 7 dni roboczych dla urzadzen
SN inN, liczac od dnia ich zgloszenia. W tym terminie powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru
koricowego.

W czynnosciach odbioru koricowego uczestnicza przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych
udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawierad¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Z dniem protokolarnego odbioru koricowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub
uszkodzenia obiektu.

Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru zpowodu nie zakoficzenia robdt, to Zamawiajgcy sporzadza protokét okreslajacy
niedociggniecia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajgce sie do usuniecia, jednak ujawnione wady nie utrudniajg prawidtowego uzytkowania
obiektu, to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) nienadajace sie do usuniecia iutrudniajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego wykonania catosci lub cze$ci kwestionowanych robot.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (zgloszonej izaewidencjonowanej we wilasciwym osrodku geodezyjnym) komisja
odbioru i przedstawiciele Zamawiajgcego podejma nastepujgce czynnosci:

1) w przypadku dostarczenia opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego
geodete z potwierdzeniem ziozenia do witasciwego Osrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz
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12.

oswiadczenia sporzadzonego przez uprawnionego geodete, potwierdzonego przez kierownika
budowy iWykonawce zawierajacego jednoznaczne okreslenie, ze przedmiot umowy zostat
zainwentaryzowany inie stwierdzono odstepstw od trasy ustalonej przez ZUDP idecyzji
pozwolenia na budoweg, a oryginaly inwentaryzacji zostang dostarczone Zamawiajgcemu w czasie
nie diuzszym niz 67 (*)tygodni — odbiér i ewentualne czynnosci faczeniowe bedg kontynuowane na
ryzyko Wykonawcy,

2) brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich warunkéw ust.
11 pkt 1) niniejszego paragrafu wytacza zastosowanie § 7 ust. 1 punkt 1) i 6) oraz nie wstrzymuje
mozliwosci wystawienia faktury koricowej lub jednorazowej — z zastrzezeniem §3 ust.7,

3) dostarczenie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w pkt 1) niniejszego
paragrafu wymaga protokolarnego przyjecia iponownego przeanalizowania przez komisje
odbioru wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy,
dopuszczalna jest forma odrgbnego protokotu lub naniesienia odpowiednich wpiséw na oryginale
protokotu koficowego,

4) w przypadku niespetnienia tacznie wszystkich warunkéw ust. 11 pkt 1) i 3) niniejszego paragrafu
zostang zastosowane postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafuoraz§7i§9,

5) woprzypadku stwierdzenia odstepstw usytuowania urzgdzed iobiektéw budowlanych
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy od tras i lokalizacji ustalonej przez ZUDP i zatwierdzonej
ostateczng decyzja pozwolenia na budowe dokumentacji projektowej Zamawiajgcy stwierdzi
wade wykonania przedmiotu umowy i bedzie uprawniony w my$l postanowieri §7 ust. 4 do
naliczenia Wykonawcy kar umownych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego lub do
odstapienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8

W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 i 10
niniejszego paragrafu, za kolejny odbiér robét Wykonawca zostanie obcigzony kosztami ponownego
odbioru zgodnie z obowigzujgcym Cennikiem Ustug Dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.

§5

Nadzér prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje umowy sg:

1) po stronie Zamawiajacego:

2)  po stronie Wykonawcy:

Kazda ze Stron odwiadcza, iz reprezentujace ja osoby s3 umocowane przez Strone do dokonywania
czynnosci zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy. Osoby wymienione wust. 1 niniejszego
paragrafu nie s upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowaé zmiany
w umowie.

Kazda z oséb jest uprawniona do samodzielnego wykonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami
czgsciowymi, robotami zanikajacymi i ulegajgcymi zakryciu oraz etapowymi a odbiér koricowy odbywa
siewg § 4.

W przypadku nieobecnosci oséb wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu po stronie Zamawiajgcego
do dokonania czynnosci okredlonych w ust. 2 i3 niniejszego paragrafu upowaznione s3 inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystgpowat wimieniu Zamawiajagcego, w oparciu o udzielone przez

2 W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO
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10.

Zamawiajgcego upowaznienie/petnomocnictwo, w sprawach zwigzanych zrealizacjg przedmiotu
umowy do organéw administracji paristwowej i samorzadowej, 0s6b fizycznych i prawnych.

§6

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego, prace dodatkowe
Obowigzki Wykonawcy

Wykonanie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z:

1) koncepcjg przytacza zaakceptowang przez zamawiajgcego,

2) niniejszg umowsg, SIWZ, warunkami technicznymi oraz wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A,,

3) aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe
i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w przedmiocie zamodwienia,

4) przepisami bhp i ppoz., zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
w sieci dystrybucyjnej” obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A., ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.” i ,Zasadami prowadzenia prac
przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych”.

Powiadomienie przed przystgpieniem do robét, uzytkownikow, wiascicieli dziatek iuzytkownikéw
innych urzadzen o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.

Ustanowienie Kierownika budowy iewentualnie Kierownika rob6t — zzachowaniem wymagan
obowigzujgcych w tym zakresie oraz dostarczenie z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawicielowi
Zamawiajgcego stosownych oéwiadczen idokumentéw niezbednych do wystapien do Organéw
Nadzoru i Administracji Budowlanej w sprawie rozpoczecia robdt i rejestracji Dziennika Budowy.
Dokonanie w terminie dziesieciu dni od momentu zawarcia umowy zgfoszenia iuzgodnienia
Harmonogramu planowanych wytgczen zgodnego ze ztozong oferta (zatacznik nr 1 do umowy)
i warunkami SIWZ. W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia planowanych wytaczert dla catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawce obowigzuje dostarczenie iuzgodnienie w/o
harmonogramu w cyklach miesiecznych z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni (przed poczatkiem
kolejnego kalendarzowego miesigca).

Dostarczenie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, z wyjatkiem materialéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Pobranie zmagazynéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego materiatéw inwestorskich idostarczenie na budowe, w terminach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru.

Dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementéw sieci elektroenergetycznej
i zgtoszenie prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie dwdch egzemplarzy inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i jednego w formie elektronicznej (format ,,.dwg”).
Zutylizowanie materiaiow pochodzacych z demontazu (jezeli wystepuja), a nie przewidzianych do
powtérnego montazu, z wyjatkiem materiatdw okreslonych w protokole przekazania placu budowy
i ztomu metali kolorowych, ktdre nalezy dostarczy¢ do .. rere v reneen .. Materialy nie zwrdcone
Zamawiajacy potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obuqzy Wykonawce fakturq wedtug kalkulacji
wtasnych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Pisemne zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru, wraz zwymaganymi Prawem Budowlanym
os$wiadczeniami Kierownika Budowy.

Zapfata odszkodowar za szkody okreslone w § 3 ust.2 pkt 7).

1) w przypadku zaistnienia sporu Wykonawcy z wiascicielem nieruchomosci gruntowych o wysokos¢
odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego spowodowane prowadzonymi robotami
budowlanymi, uzasadnionych technologig robdt izasada minimalizacji ingerencji w zastate
zagospodarowanie, Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:

a. zapewni swoim kosztem istaraniem wycene wyrzadzonych strat w postaci opracowania
wlaéciwego operatu przez uprawnionego Rzeczoznawce Majatkowego z okredleniem
kwoty/kwot i podmiotdw uprawnionych do ich otrzymania,

b. dokona zaptaty odszkodowania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na rzecz
podmiotu uprawnionego, a kopie potwierdzern zaptaty odszkodowania dostarczy
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Zamawiajgcemu,

c. w przypadku odmowy podjecia odszkodowan przez podmioty uprawnione, Zamawiajacy
z Wykonawcy ustalg wysokos¢ kaucji gwarancyjnej réwng kwocie naleznego odszkodowania
na podstawie dostarczonego opracowania wskazanego w niniejszym punkcie lit. a. Kaucja
zostanie potrgcona z ptathodci za fakture koncowa, do czego Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego. Kaucja gwarancyjna stuzy zabezpieczeniu pokrycia roszczen podmiotow
uprawnionych o wyptate odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego
spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi. Zwolnienie kaucji iwyptata jej
w nominale - bez odsetek nastgpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
oswiadczenia o uregulowaniu szkéd. W przypadku pokrycia przez Zamawiajacego roszczen
podmiotéw uprawnionych, kaucja nie podlega zwrotowi.

2) Wykonawca nie pdiniej niz wdniu odbioru koricowego zgtasza Zamawiajgcemu informacje
o sporze opisanym w punkcie 1. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
rozliczenie szkdd wskazanych w pkt. 1 — nie dtuzszy niz 6 miesiecy, ktory zostanie odnotowany na
protokole odbioru koficowego. Dodatkowy termin rozliczenia szkéd nie bedzie podstawa do
naliczania kar umownych ztytutu opdinien realizacji przedmiotu umowy Ilub usuniecia
ujawnionych wad.

3) Przestanki do odbioru, wystawienia i przyjecia faktury koricowej zachodzg przy braku innych uwag
do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawce
oswiadczenia o uregulowaniu wszystkich naleznych odszkodowan lub oswiadczenia o podjeciu
przez niego wszystkich niezbednych dziatari dla zaspokojenia roszczen oraz ustanowieniu kaucji
gwarancyjnej zgodnie z pkt. 1

Odtworzenie terendw zielonych, drég i chodnikéw zgodnie z warunkami wydanymi przez witascicieli
gruntu.

Opracowanie projektéw organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia optat za zajecie pasa drogowego
zgodnie z wydanymi decyzjami, tj. wniesienia optat za czasowe zajecie pasa drogowego i utrudnienia
w ruchu oraz pokrycia kosztéw wynikajacych z prowadzenia robét na terenach zamknietych np. PKP.
Whycinka drzew i galezi.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w1 egzemplarzu iprzekazania jej
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia. Za$ dla odbiorow
czesciowych, zanikajacych, ulegajgcych zakryciu i etapowych: dostarczenie wymaganych $wiadectw
jakosci, certyfikatéw, Swiadectw wykonanych préb iatestéw dotyczacych zgtaszanego do odbioru
elementu robét na 3 dni robocze przed terminem odbioru. Dokumentacje powykonawczg naleizy
dostarczy¢ w formie pisemnej (w technice umozliwiajacej reprodukcje) oraz na nosniku elektronicznym
- CDR (format: ,,.pdf” i/lub ,,.gif”).

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na ktérym prowadzone sg roboty oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Prowadzenie Dziennika budowy iudostepnienie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisow
i potwierdzen oraz przechowywanie Dziennika budowy na terenie budowy.

Przygotowanie przedmiotu umowy iwymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie
pozniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Przeprowadzenie na wniosek Zamawiajgcego badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa lub
nie wynikajg z obowigzujacych przepisdw, jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Przeprowadzenie pomiarow i prob napieciowych wybudowanych urzadzen.

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepisOw prawa, W tym w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych przeciwdziatania korupcji,



26.

prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepisow dotyczacych przestrzegania praw
pracowniczych, przepiséw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepiséw
ochrony $rodowiska oraz doklada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikéw,
wspétpracownikow, podwykonawcéow lub oséb przy pomocy ktérych bedzie $wiadczy¢
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz PGE Dystrybucja SA w powyziszym zakresie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postgpowania dla Partnerédw Biznesowych
PGE Dystrybucja SA (https://pgedystrybucja.pl/przetargi) i jako Partner Biznesowy PGE Dystrybucja SA,
w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacja umdéw na rzecz PGE Dystrybucja SA,
przestrzega¢ bedzie okreslonych tam standardow prawnych i etycznych, i dotozy nalezytej starannosci,
aby jego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktorych bedzie
$wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardéw.

W razie zgtoszenia przez PGE Dystrybucja S.A. jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania
przez Wykonawce lub jego pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow lub oséb przy pomocy
ktérych bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w ustgpach powyzej,
Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majace na celu ich usuniecie

Prace dodatkowe

Przez prace dodatkowe nalezy rozumie¢ takie prace, ktore nie zostaly zawarte w dokumentacji projektowej
i wplywajg na zmiane zagospodarowania terenu lub stanowig ulepszenie przedmiotu umowy

1.

PWNR

o w

W sytuacjach wyjatkowych i nieprzewidzianych, tj.,, gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania prac
dodatkowych, ktérych niewykonanie skutkowatoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy,
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze w formie pisemnej wyrazi¢ zgode na wykonanie
tych prac lub dokona¢ stosownej korekty zakresu tych prac.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu koniecznoé¢ wykonania prac dodatkowych w terminie 2 dni
roboczych od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac dodatkowych,
rozliczenie naleznosci za ich wykonanie nastgpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
wyceny.

Wykonaweca sporzadzi wycene prac dodatkowych. Wycena podlega akceptacji Zamawiajacego.
Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wyceny izgodnie zobowigzujacymi Zamawiajacego regulacjami, na podstawie
odrebnie udzielonego zamoéwienia lub podpisania stosownego Aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac dodatkowych
Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do okreslenia prac dodatkowych. Wycena prac dodatkowych zgodnie z ust. 4
i5.

Obowiazki Zamawiajgcego

Dokonanie odbioru i ptatnosci za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
Przekazanie Wykonawcy dokumentéw niezbednych do realizacji zadania.

Przekazania placu budowy i Dziennika Budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Zaptata za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknigtych, gminnych
oraz ustanowienie stuzebnosci przesytu — jezeli warunki SIWZ izatacznika do SIWZ - Specyfikaciji
technicznej nie okreslajg tego zobowiazania odmiennie.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego i/oraz w miare konieczno$ci nadzoru autorskiego.
Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

§7

Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:



1) w razie opdznienia w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzier op6Znienia w stosunku do terminu
realizacji zadania okreslonego w § 2 ust 1 pkt 2), jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

2) w razie rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT),
okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce 10-dniowego terminu zgtoszenia do Wydziatu
Utrzymania Sieci lub Wydziatu Majatku Sieciowego, wniosku o wylgczenie (od momentu zawarcia
umowy), Zamawiajacy nie gwarantuje otrzymania wylaczenia w terminie umozliwiajgcym
dotrzymanie terminu zakonczenia umowy. W takiej sytuacji, w przypadku przekroczenia terminu
zakonczenia umowy, Zamawiajgcy naliczy kare z tytutu niedotrzymania warunkéw zawartej umowy,

4) za opodznienie w usunieciu wad lub usterek: ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji lub nie
przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) okre$lonego w § 3 ust 1 pkt 3), za kazdy dzieri opdznienia, liczony od
upfywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wady lub usterki. Wysokosé
powyiszej kary umownej nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3),

5) w razie braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zloienia zabezpieczenia w terminie
i wysokosci okreslonych w§ 10 lub dowodu ztozenia przedtuzonego zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 10 ust. 7 lub uzupetnionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w§ 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie. Wysokoé¢ powyiszej kary umownej
nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

6) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3) za
kazdy inny niz przewidziany wust. 1 w pkt. 1) — 4) przypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

7) w razie przekroczenia dziennego deklarowanego czasu wylfaczen — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) pomnozonego przez stosunek liczby godzin spéinienia do liczby
godzin deklarowanego wyljczenia dziennego. Ponadto, w razie potrzeby dodatkowych wytaczen
ponad uzgodniony harmonogram, wynikajacych ze zlej jakosci wykonanej pracy, kara bedzie
naliczona w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) pomnozonego przez
stosunek liczby godzin dodatkowego wytaczenia do facznej liczby godzin deklarowanych wytgczer:
okredlonych w § 2 ust 1 pkt 2), jednak suma kar dziennych z tytutu spéznieri nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w & 3 ust 1 pkt 3).

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyiszajacego wysoko$¢ kary
umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytaczeniem zadania utraconych korzysci.
Kary umowne okreslone w niniejszej umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleinie z réznych
tytutéw.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng wrazie rozwigzania lub odstgpienia od umowy
w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3).

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania. Jezeli kwota kar
umownych przewyiszy naleine wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zapfaci kwote przewyzszajacg w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do
zaplaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w zwigzku z powstaniem
obowiazku zaptaty kwoty kar umownych.

Jezeli w zwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy sie kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetni¢ kwote zabezpieczenia w terminie 7
dni od powiadomienia go o0 wystgpieniu pomniejszenia zabezpieczenia
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11.

§8

Odstapienie od umowy | rozwigzanie umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeéci, wedtug swego wyboru, na skutek
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy winteresie publicznym
w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo Zamodwienn Publicznych, czego nie moina bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci wedlug swojego wyboru, w przypadku,
co najmniej 14 dniowego opoinienia Wykonawcy w stosunku do termindw okreslonych w§ 2
niniejszej umowy i zgdac kar umownych, o ktérych mowa w & 7 ust. 1 pkt 1) i 2).

Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos$¢ dochodzenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, ze skutkiem natychmiastowym, dokonujac wypowiedzenia
w formie pisemnej, w przypadku, co najmniej 14 dniowego opdinienia Wykonawcy w stosunku do
terminéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy i zadac¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt
1) i2) umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe inatozy¢ na
Wykonawce kary umowne w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piémie.

2)  Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem lub zakoiczeniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, ieby zdotat go zakornczy¢ w czasie umdwionym, a nie zostat wyznaczony
termin dodatkowy.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie.

5) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, ze Zamawiajacy uprzednio zazadat od
Wykonawcy ich usunigcia, wyznaczajgc w tym celu okreslony termin.

6) Wady przedmiotu Umowy s3 istotne i nie dadza sie usunaé¢ w okreslonym czasie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub w czesci lub jej rozwigzania
z przyczyn okreslonych wust. 1 — 5 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przepada na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci oraz rozwigza¢ umowe réwniez w innych
prawem przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego wczesci lub rozwigzania umowy,
Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji wykonanych prac na dzien
odstapienia od umowy lub jej rozwigzania. W kaidym przypadku czesciowego odstapienia przez
Zamawiajgcego od umowy lub jej rozwigzania (zaréwno z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jak
i nielezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek przy podpisaniu protokotu
inwentaryzacji przekaza¢ wykonang czes¢ prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, odbiér prac, do
ktdrych przekazania zobowigzany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem
odpowiedniego protokotu zgodnie z postanowieniami § 4 umowy, podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien
zaawansowania prac, okreslony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do
catkowitego wynagrodzenia wynikajacego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem
prac Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utratg, uszkodzenie lub inne
zmniejszenie uzytecznosci i wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu
postepowania w sposdb razaco naruszajacy postanowienia Kodeksu Postepowania dla Partneréw
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. lub ,Dobrych praktyk zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”, o ktdrych
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12,

mowa w § 6 ust. 25 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci albo rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i zagda¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie wnidst skutecznie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie i wysokosci okre$lonych w & 10 niniejszej umowy lub nie uzupetnit go, w trybie okre$lonym
w § 7 ust. 7 lub nie przedtuzyt zabezpieczenia, w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy.

§9

Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady iusterki w przedmiocie umowy
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy
Z przeznaczenia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy wraz zzamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego iprzekazania
w uzytkowanie wszystkich robdt budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru.

W przypadku, gdy przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie zumowa iprzedmiotem
zamowienia, Zamawiajgcy, wedle wlasnego wyboru, moze:

1) Zadac¢ bezptatnego usuniecia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw;

2) nie zadajac usuniecia wad lub usterek obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

3) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, ktéra nie zostata odebrana, jest wadliwa, lub zawiera
usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnieri wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu umowy
w ciaggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usuniecie wady nastapi w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemne;j, elektronicznej lub
faksem, wystanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

Po usunieciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru robét budowlanych wolnych od wad i usterek, podpisanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane
zawierajgce wady lub usterki, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rekojmi w ramach
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 3), czyli kwote:
S e rZE, (STOWNIE: ettt ettt et et s et e eer s st sen e seneens 1)

wpfacone w formle e e e . (dla wariantu gotéwkowego)

Wykonawca wtermlnle do 14 dm kalendarzowych od daty zawarcia umowy wniesie skutecznie na

rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia (z

podatkiem VAT) okredlonego w § 3 ust. 1 pkt 3), czyli KWOLE: .....ccoeceerecreee e e 21, (STOWnE:
v zI) zdeponowane
w formle (dla waruantu gwarancji ubezpleczenlowej fub bankowej).

Zabezp|eczen|e nalezytego wykonanla umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci opdznienia
w wykonaniu umowy, jak tez z tytutu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym réwniez roszczen
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0s6b trzecich lub z tytutu rekojmi i gwarancji na wykonane ustugi.

Cze$¢ stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécona Wykonawcy pod warunkiem
prawidiowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiajgcego
bezusterkowego koncowego protokotu robodt, wterminie 30 dni od dnia wptyniecia pisemnego
whniosku od Wykonawcy.

Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi
w terminie 30 dni od wptyniecia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na
poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w nominale
na rachunek Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych Wykonawca
ma obowiazek przedstawié Zamawiajagcemu stosowng umowe gwarancyjng w terminie i wysokosci
okredlonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o 30 dni dtuzszy od terminu realizacji umowy oraz
w wysokosci 30 % kwoty wynikajacej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres okreslony wust. 4
niniejszego paragrafu.

Jezeli z uwagi na przediuzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia,
zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygastoby przed
zakoczeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygasnigciem takiego
zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje lub
wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego
obowigzku Zamawiajacy moze, niezaleznie od uprawnienia wynikajacego z § 7 ust. 1 pkt 5), zazadac od
gwaranta wypfaty z gwarancji i zaliczy¢ uzyskang w ten sposéb kwote na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeh wobec Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wediug swego wyboru z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub w drodze potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z tytutu wykonania Robét. Dotyczy to w szczegdlnosci
nastepujacych roszczen:

1) z tytutu kar umownych,

2) ztytutu odszkodowan naleznych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym Podwykonawcom,

3) z tytutu odszkodowar naleznych Zamawiajagcemu, a w szczegolnosci z tytutu odszkodowania
réwnego rdznicy pomiedzy catkowitym Wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy ztytutu
nalezytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem naleznym innemu podmiotowi, ktéremu
Zamawiajacy na wypadek rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy powierzy dokoriczenie
Robét,

4) o zwrot poniesionych przez Zamawiajacego (w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce)
kosztow tytutem rekompensaty lub odszkodowania naleznego osobom trzecim.

Jezeli Zamawiajacy bedzie zaspokajac swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajace dla
zaspokojenia w catosci roszczen Zamawiajacego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia
przystugujacych mu wierzytelnosci wobec Wykonawcy znaleinych Wykonawcy kwot ztytutu
wykonania robét.

§11
Obowiazek zachowania tajemnicy

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji stanowigcych tajemnicg
przedsiebiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w zwigzku zrealizacjy Umowy oraz innych
informacji, o ktérych powzigt wiadomosé, bez wzgledu na Zrédto ich pochodzenia w zwigzku
z zawarciem badZ wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiajgcego informac;ji
tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz po jej wygasnigciu
lub rozwigzaniu Wykonawca jest zobowigzany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani
udzielania zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia informacji, o ktérych mowa wust. 1 niniejszego
paragrafu przed ujawnieniem lub udostepnieniem ich osobom trzecim zaréwno w okresie realizacji
niniejszej Umowy, jak i bez ograniczen czasowych po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu.
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Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajgcych dochowanie
zobowigzan okreslonych w niniejszej klauzuli w szczegbinosci przez swoich pracownikéw oraz
podwykonawcédw oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy.
Wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem bedg uczestniczyty
w realizacji Umowy zostang przez niego zobowiazane do zachowania w tajemnicy tych informag;ji
przynajmniej w takim samym zakresie, w jakim zobowigzany jest Wykonawca.

Obowigzek dochowania tajemnicy, nie bedzie obowigzywal, gdy:

1) informacja, jest powszechnie znana,

2) informacja zostata ujawniona za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego,

3) informacja zostata ujawniona zgodnie zwymogami obwigzujacego prawa lub orzeczenia
sgdowego.

Wykaz 0s6b ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, stanowié¢

bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku naruszania przez Wykonawce, jego podwykonawcow lub pracownikéw ktéregokolwiek

z nich postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz

Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek naruszenia niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jeieli szkoda

wynikajgca z naruszenia przez Wykonawce postanowieri niniejszego paragrafu jest wyisza od kwoty

przystugujacej mu kary umowne;j.

§12
Postanowienia koricowe

W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujgcy w stosunku
do Zamawiajacego PGE Dystrybucja S.A. — statusu spétki publicznej, Wykonawca oéwiadcza, iz wyraza
zgode na przekazanie podpisanej obustronnie niniejszej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A obowigzkéw
informacyjnych wynikajgcych zart. 56 ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spétkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 j.t.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informaciji
dotyczacych przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w§ 8 wzwigzku z§ 5 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Finanséw zdnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezgcych
i okresowych przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
réwnowaine informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego paristwem
cztonkowskim (Dz. U. 2014. 133 j.t.).

Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione, ani uzupetnione postanowieniami niekorzystnymi dla
Zamawiajacego i Wykonawcy, jezeli zmiana powodowataby zmiane tresci oferty, na podstawie, ktérej
zostat wybrany Wykonawca, chyba ze konieczno$¢ zmiany spowodowana bedzie okolicznosciami,
ktérych nie moina byto przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecia, w tym podwykonawce praw, a w tym
wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce, powinny
zawieral o$wiadczenie, ze przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada w tym
zakresie stosowna wiedze i doswiadczenie. Wykonawca o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie niniejszej
umowy nie naruszy praw o0sOb trzecich, w przypadku gdyby takie naruszenia praw wystapity,
zobowiazuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen tych oséb trzecich.
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Zataczniki do umowy
Integralng czescig umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ..eveeveeevreercennne

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna.

Zatacznik nr 4 - Wykaz os6b ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacji, o ktérych mowa w § 11.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SIWZ nr postepowania 7‘19 ...... /IP/PRZ/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”) informujemy;, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedziba
w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.

W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych
powotanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub
pod adresem siedziby wskazanym w punkcie | powyzej.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO — przetwarzanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy lub podjecia dziatan
przed zawarciem umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadnione interesy
Administratora, w szczegdélnosci dochodzenie roszczen.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwigzany jest ze wskazanymi powyzej celami ich
przetwarzania. Wobec powyzszego dane osobowe bedg przetwarzane przez czas, w ktérym przepisy
prawa nakazujag Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczer, do dochodzenia ktérych konieczne jest dysponowanie danymi.

Prawa osoby, ktérej dane dotycza. W przypadkach i na zasadach okre$lonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach o ochronie danych osobowych przystuguja Pani/Panu prawa do dostepu
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usuniecia,
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia
danych oraz wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane uprawnionym instytucjom
okreslonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzajacym, ktére swiadczg ustugi na rzecz
Administratora danych i ktérym te dane s3 powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie bedg
przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;j.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich brak uniemozliwi udziat w postepowaniu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w ramach przetwarzania
danych, o ktérych mowa powyzej nie beda podejmowane decyzje w sposéb zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie beda profilowane.



Zatacznik Nr 9

OSWIADCZENIE O NIEKARALOSCI

J@ NIZEJ POAPISANY/B¥ oottt et b et ee et se e seeeeee et e et e e s taameeeeeseeeeeeeeeeeeeesesaessaases
(Nazwisko i imie)
ZaAMIESZRATY /™S o iiierniiiniiiii i ra e v s v e e ae e b ie R s e 8 G5 e e e e G5E D ee s ead
(adres: miejsce, kod pocztowy, poczta)
Legitymujacy sie dowodem osobistym nr ..., ,
WYAANYIM PrZOZ ittt ittt e ettt e et e e areneas

Swiadomy/a* odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art 305 § 2 kodeksu karnego
przewidujacego kare pozbawienia wolnosci do lat 3 za ztozenie niezgodnego z prawda
oswiadczenia w toku przetargu publicznego o$wiadczam, ze:

" nie byte/bytam* karany/karana* za przestepstwo lub przestepstwo skarbowe,

= nie jest prowadzone przeciwko mnie postepowanie o przestepstwo écigane
z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe,

* posiadam petna zdolnos$¢ do czynnosci prawnych i korzystam z petni praw
publicznych.

* niepotrzebne skresli¢

{Miejsce)

{Wtasnoreczny podpis)



