OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Infrastruktura planuje wykonać prace konserwacyjne budynku nr 11 
w kompleksie wojskowym w m. Lębork – częściowa wymiana stolarki okiennej.
Zamówienie nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” ze względu na wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 netto – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, który wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szkicami należy dołączyć do zapytania ofertowego.
Wykonawca przesyła ofertę z ceną netto i brutto za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością. 
Kosztorys ofertowy uproszczony należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, szkiców 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności wykonujących czynności: częściowa wymiana stolarki okiennej.
Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy:
· uprawnienia budowlane przedstawiciela Wykonawcy (prowadzącego roboty)                        do kierowania robotami w branży budowlanej,
· aktualne zaświadczenia o przynależności przedstawiciela Wykonawcy (prowadzącego roboty) do Izby Inżynierów Budownictwa.
· wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego.
Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem: kosztorysowym.

Termin wykonania: do dnia 30.11.2021r.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1. terminu realizacji umowy na skutek:
· konieczności zmian dokumentacji technicznej (projektowej) oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych                          w dokumentacji technicznej (projektowej) ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
·   opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

· zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie  Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym m.in. z powodu nie przekazania terenu budowy w całości lub części (pomieszczeń) lub konieczności ponownego przyjęcia po Zamawiającym placu (pomieszczeń) z powodu konieczności wykonywania zadań przez Jednostkę wynikających z zakresu działania (służbowych),
· wstrzymania robót do całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, na wskutek wstrzymania tych robót dla zapewnienia względów bezpieczeństwa lub prawidłowej technologii wykonania robót, przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres wstrzymania robót adekwatnie do czasookresu koniecznego do realizacji robót (części robót) wstrzymanych w oparciu              o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz liczby pracowników,
· wystąpienia sytuacji losowych i okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym m.in.: czynniki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót np. opady deszczu, mróz, uniemożliwienie prowadzenia prac przez użytkowników obiektów,
· zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1842 t.j.),
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz liczby pracowników; 
nadto przewiduje się zmianę:

2. ceny, na skutek:

· zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności 
te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała,
· odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono,

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
    pkt. 5 stosuje się odpowiednio; 

3. przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego tj. posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do izby inżynierów; 

4. sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku:
1) konieczności zmian dokumentacji technicznej (projektowej) oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji technicznej (projektowej) ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 
o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia.
Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego 
w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku w oparciu 
o przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

4) zmian dotyczących przedmiotu zamówienia, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,

5) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15r. ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1842 t.j.),
- w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy;
6. zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania pracy.
Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych typu „Dron” i innych aparatów latających nad obiektami i kompleksami wojskowymi.
Po wykonaniu prac komisja dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru końcowego.
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