UMOWA nr PPMT....cccviiiiieraraenes

zawartaw dniu ................ 2023 r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, zwang dalej ,Wykonawca’,
reprezentowang przez:

....... zwanym dalej ,Podwykonawcg”

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy tgcznie ,Stronami”,
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

W dniu 09.09.2021 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0048/21/Z/1 na Odcinek D - Roboty
budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy realizowane w ramach projektu ,Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zamowienia na wykonanie catosci ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i
innych czynnosci) obejmujgcych modernizacje perondéw na stacji Kartuzy wraz z wykonaniem
odwodnien, oraz innymi niezbednymi robotami w branzach towarzyszacych, wchodzacych w
zakres Kontraktu (dalej: ,Zamowienie”), na podstawie warunkéw zamowienia nr P4-22b/2022
z dnia 31.01.2023 r. (dalej: ,Warunki Zamoéwienia”) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte
zdnia....... r. a nastepnie oferte ostateczng z dnia ............. na realizacje Zamowienia zgodnie
z Warunkami Zamowienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy
stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty Podwykonawcy sporzgdzony
zostat kosztorys ofertowy (dalej: ,Kosztorys”) stanowigcy zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjat decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujgce
wykonanie ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych czynnosci) obejmujgcych
wybudowanie nowych peronéw na stacji Kartuzy wraz z wykonaniem odwodnien i innych
niezbednych robo6t w branzach towarzyszacych, wchodzacych w zakres Kontraktu, w zakresie
i na warunkach opisanych w Warunkach Zaméwienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej:
.Roboty”).

Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:
a) Kontrakt (wersja elektroniczna),

b) pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego stanowigce zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),
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c) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (dalej tgcznie: ,STWiORB”) stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy
(wersja elektroniczna),

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram?”),
e) Oferta Podwykonawcy,
f) Kosztorys.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegdlnymi
dokumentami wymienionych powyzej, rozstrzygajagce znaczenie — o ile Wykonawca nie
postanowi odmiennie — majg postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci
wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dziehn podpisania umowy nie wnosi
zastrzezen co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Rob6t zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catosci Robot i innych czynnosci oraz wysokosé naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robdét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robo6t lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegdélnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazagda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystuguja wobec Wykonawcy
zadne roszczenia, za wyjatkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
czes$¢ Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wiasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Robét z najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w
Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robdét.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) i
zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty powyzsze
potwierdzajgce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robét nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1 i 2 powyzej.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co do ktérych Wykonawca uzna, ze wykraczajg
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zwréci Podwykonawcy koszty wykonania robot
dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw okreslonych w kosztorysie ich
wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem odbioru rob6t dodatkowych przez
Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Powierzenie Podwykonawcy wykonania rob6t dodatkowych nastgpi na podstawie odrebnej
umowy albo aneksu do niniejszej umowy.
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§2
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a)

o O O

)
)
)
e)
Do

reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

odbi6r Rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,
zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz laboratoryjnej

obowigzkow Podwykonawcy w zakresie dotyczacym wykonania Robo6t nalezy w

szczegolnosci:

a)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzgdzenie i dostarczenie Wykonawcy,
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie p6zniej niz w terminie wymaganym
wobec Wykonawcy, szczeg6towego harmonogramu realizacji Rob6t z podziatem
rzeczowo-finansowym w ukfadzie miesiecznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegotowy”),

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym wyznaczenie kierownika robét;

przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy),wyposazenie pracownikow w odpowiednie
Srodki Ochrony Indywidualnej oraz Zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow.

realizacja Robét w sposdb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105 oraz Ebh-1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wtasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wiasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

zapewnienie wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco
aktualizowac¢ liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robot,

w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — skltadowanie i magazynowanie materiatdw, urzgdzen oraz odpadéw z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,

stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz skiadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen.
Monitorowanie srodkéw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujacych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji Kontraktu,
przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentow, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy

zorganizowanie zaplecza dla realizacji Robot,

pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawce,
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aa)

bb)

zapewnienie placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow oraz urzgdzen
wykorzystywanych do realizacji Robot,

zapewnienie dodatkowych drég dojazdowych dla wykonania Robét i pokrycie zwigzanych
z nimi kosztow

wykonanie wszelkich elementéw, zaréwno o charakierze tymczasowym i statym,
niezbednych dla nalezytej i terminowej realizacji Robot,

Scista wspétpraca z wykonawcami innych branz oraz innych inwestyciji,

zapewnienie oraz ponoszenie kosztéw zuzycia medidow oraz wywozu $mieci komunalnych
na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b trzecich wynikajgcych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robét. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Podwykonawcy odpowiada¢ bedzie
Podwykonawca,

state utrzymywanie porzadku na terenie budowy, w szczegdllnosci przestrzeganie
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczacych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

uporzadkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

szczegobtowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wiasciciela instalacji i urzagdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzadzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interesow 0s06b trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajacej mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

usuwanie awarii i szkéd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajgcego
majgcej na celu wstepng kwalifikacje odzyskiwanych materiatdw i urzadzen, jak réwniez
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiatdw przeznaczonych do odzysku do
wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych Zamawiajgcego,

na zgdanie Wykonawcy — uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw
Robét od Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

na kazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osob, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Robdt we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

realizowanie Rob6t zgodnie z wymaganiami srodowiskowymi oraz wskazéwkami nadzoru
Srodowiskowego, a takze innych nadzoréw.

przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2022.2556t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 t.j.), w
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cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

Il

szczegolnosci — jako wytworca odpaddéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robét —
posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowania z
odpadami zgodnie z obowigzujgcymi

cykliczne przedktadanie Wykonawcy raportow dotyczgcych postepu realizacji Robot
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,
przepisami,

zgtaszanie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac co najmniej na 3 dni przed ich odbiorem; zgtaszanie
wszystkich odbioréw powinno odbywac¢ sie wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

sporzgdzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczacej Robot,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw kontraktowych, odbiorowych i rozliczeniowych w
ramach Kontraktu,

prowadzenie dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z
witasciwymi przepisami (ze szczegblnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki)
oraz udostepnianie tej dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

przystepowanie do odbiorbw Robo6t w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

odpowiednie przygotowanie Robdét do odbioréw, polegajgcych w szczegdélnosci na
wykonaniu kazdorazowo przed odbiorem:

uporzgdkowania terenu budowy w zakresie odbieranych Robdt,

skontrolowania i ewentualnego poprawienia utozenia nawierzchni; w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odchytek Podwykonawca skoryguje utozenie,

sprawdzenia utozenia Sciezek prowadzacych wzgledem sgsiednich elementow; w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek Podwykonawca skoryguje ich
potozenie,

przygotowania wsadu do operatu kolaudacyjnego na 7 dni przed terminem odbioru; w
ramach wsadu Podwykonawca zobowigzuje sie m. in. wykonania pomiarow
geodezyjnych, przygotowania czesci materiatowe;,

wykonania innych czynnosci wskazanych przez kierownika rob6t torowych,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robét i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposdb w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowigzujgcych przepisach i normach,

zapewnienie materiatu koniecznego do realizacji robét (chyba, ze szczegodtowe zapisy
stanowig wprost inaczej), spetniajgcego wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB oraz zaakceptowanego przez Inzyniera Kontrakiu (za posrednictwem
Wykonawcy).

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robét, przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi,

mm) dozorowanie efektow wykonanych Roboét i urzgdzen wykorzystywanych przy ich

wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robét, jak rowniez naprawa i
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych lub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robot,
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nn) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z
Kontraktu, w szczegolnosci wykonywanie prac z uwzglednieniem wskazéwek i polecen
Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu,

00) realizowanie Robét przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22, a w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci catodobowo oraz zapewnienie minimalnego zasobu ludzkiego:

minimum 1 zespdt robocze - przez caty czas wykonywania Robét, za wyjgtkiem okresu
zamkniecia catodobowego linii 229 na szlaku Glincz — Kartuzy,

minimum 2 zespoty robocze mogace realizowa¢ roboty jednoczesnie oraz
samodzielnie - w okresie zamkniecia catodobowego linii 229 Glincz — Kartuzy,

pp) wykonanie roboczych pomiaréw geodezyjnych na jego potrzeby realizacji Robot,
qq) zapewnienie transportu materiatu z miejsc ich sktadowania na teren budowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Rob6t, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniklych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robdt wszelkich
obowigzujgcych przepisbw prawa, instrukcji i norm oraz kierowaé sie aktualng wiedzg
techniczng i specjalistyczng oraz etyka zawodowa.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem zaréwno Podwykonawca,
jak rowniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych co najmniej
wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak
rowniez dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Robét,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy moga mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdt, a
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofertach Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robét. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zaréwno dotyczgcych Robdt, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy oséb trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robo6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.
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Podwykonawca w taki sposéb wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czes$ci Rob6t lub czynnosci
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudnienia.

Podwykonawca os$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegblnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzeh oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robo6t lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ cato$¢ Robdt w terminie do dnia 18.08.2023 r., przy czym
nastepujgce czesci Robét (etapy) wykonane zostang w ponizszych terminach:

a. roboty zasadnicze (wymagane do odbioru eksploatacyjnego pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg w ramach Kontraktu):

w zakresie budowy $cianek peronowych peronu nr 1 oraz peronu nr 2 od strony toru nr
2 —w terminie do dnia 31.03.2023 r.,

w zakresie budowy nowych perondéw na stacji Kartuzy wraz z odwodnieniem i robotami
towarzyszgcymi - w terminie do dnia 31.05.2023 r.,

w zakresie budowy scianek oporowych na st. Kartuzy — w terminie do dnia 30.04.2023
r,

b. roboty wykonczeniowe (wymagane do odbioru koncowego pomiedzy Zamawiajagcym i
Wykonawcg w ramach Kontraktu) — w terminie do dnia 18.08.2023 r.

Szczego6towe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczegétowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminéw realizacji rob6t
budowlanych i innych czynno$ci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizaciji
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Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegétowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Rob6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminéw realizacji Robét okreslonych w Harmonogramie.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczego6towego w miare postepu Robédt, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozyé wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji Robét oraz niezwiocznie poinformowaé Wykonawce na piSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opéznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Rob6t Zamawiajagcy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzgdzeniu w zakresie dotyczacym Robét.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majgc na uwadze wymoég dochowania terminéw realizacji Robdt okreslonych w
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robo6t. W razie potrzeby oraz na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywac¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i swieta, jezeli taka konieczno$¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw realizacji Robét.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatarh majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robdt (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opdznienie w
wykonaniu Robét lub ich czesci z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczeg6towym
lub w niniejszej umowie, wéwczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania oséb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Robét lub
nadrobienia op6znien - na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu.

§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Rob6t do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi byé zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczegolnosci SubKlauzulg 4.4 Kontraktu) i pozostawaé w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy 2z dalszym
podwykonawcg, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z Kontraktu, przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania dalszych
podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania
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Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatan Dalszego Podwykonawcy

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP (w tym instrukcji lbh-105)
Dalszego Podwykonawcy

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SubKLAUZULA 4.4. Kontraktu:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

c) poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug, zaangazowanych w wykonanie
czesci Umowy. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu powyzszym.

d) poinformuje o prowadzeniu rob6t Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow przed ich
rozpoczeciem.

e) bedzie prowadzit liste Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem
Nr 11 do Warunkéw Szczego6towych, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde zgdanie
Wykonawcy, Zamawiajacego lub Inzyniera.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czesci Robét lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegaja tej samej procedurze
ocennej jak umowy o podwykonawstwo.

§5

Wiasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majgtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
odwiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych z Kontrakiu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkow. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczgcych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwos¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom

w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczeg6lnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

Strona 9z 25



c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czedci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wtasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w zaden sposéb narusza¢ praw oséb trzecich ani obowigzujgcych
przepisow prawa,

e) majagtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami 0séb trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda 0s0b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpdézniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie tworcéw utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywa¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie tworcédw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawac¢ bedzie bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majgtkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktore
przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczegolnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajgcych z przepisbw prawa - przystuguje prawo do zadania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z

utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,
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b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6

Materiaty i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang w
catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko za powierzone mu materialy i
urzgdzenia oraz zobowigzany jest postepowac z nimi zgodnie z warunkami okreslonymi w
Warunkach Powierzania Materiatbw stanowigcych Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg nowe materiaty i urzgdzenia.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robét
obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie materialy i urzgdzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i kradziezg.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié¢, aby urzgdzenia przez niego dostarczane posiadaty
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji urzgdzehn przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty spetniaty wymagania,
okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe wymagania, jezeli takie
zostaty okreslone w niniejszej umowie.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla materiatow i
urzadzen stuzacych do realizacji Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé wymagane dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty
aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci itp.,
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci, rozporzgdzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajacego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow — elementéw podsystemoéw,
zaliczanych do skfadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W
przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do materiatéw i urzadzen dostarczanych przez Podwykonawce odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia SubKLAUZULI 14.5. Warunkéw Szczegétowych Kontraktu,
w szczegdblnosci Podwykonawca zobowigzany jest do postepowania w opisany tam sposéb z
materiatami i urzgdzeniami oraz do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentow i
dowodow.
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§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robot i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilosci Rob6t oraz cen
jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Wynagrodzenie”). Zgodnie z
Ofertg Podwykonawcy, szacunkowg tgczng wysokos¢ Wynagrodzenia ustalono na kwote
......................... zt (stownie: .......ccooiiiiiiiiiiiiieiineeeee) - NEtto, powiekszong o
nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami(dalej ,Wynagrodzenie
Szacunkowe”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Ceny jednostkowe okreslone w Ofercie Podwykonawcy sa state i nie bedg podlegaé
jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek dodatkowych swiadczen, w tym wynagrodzenia uzupetniajgcego, zwrotu
wydatkéw lub kosztéw. W zwigzku z powyzszym, w celu unikniecia ewentualnych watpliwosci,
Strony potwierdzajg, ze wytgczajg stosowanie art. 357" § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien SubKlauzuli 13.8
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne sSwiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Rob6t i innych czynnosci,
w tym koszty: materiatbw, urzgdzen, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, ktore ponosic¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
w tym ryzyka zwigzane z wydtuzeniem terminu realizacji Robo6t i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robét, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Rob6t, jak rowniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokosé cen jednostkowych okreslonych w Ofercie
Podwykonawcy oraz nie zwolni Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe
wykonanie wszystkich rob6t, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego i terminowego
wykonania Robét.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajace lub nakltadane na Podwykonawce i jego pracownikéw w
zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy bedg ponoszone w catosci
przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomigedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym. Po zaakceptowaniu Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, Strony
przeprowadzg odbidr danej czesci Robot, ktéra objeta byta Przejéciowym Swiadectwem
Ptatnosci, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru czesciowego podpisany przez
przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbior koncowy, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego,
niestwierdzajgcy zadnych wad.
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Dla uniknigecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protok6t odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej
umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$c¢ objeta niniejszg fakturg nie
moze zosta¢ przeniesiona na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotéw VAT lub w drodze potrgcenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie z niniejszag umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
oswiadczenia o potraceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas
ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnos$ci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzaé Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwtocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (przejsciowej lub
koncowej), nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotaczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
o$wiadczen dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robét, ktorych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaty przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodéw bedzie wynikac, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac¢
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcoéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.
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W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentow oraz ewentualnych dokumentéw
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy Ilub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdyby wysoko$¢ Wynagrodzenia za dang czes¢ Robdt powierzonych
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy byta lub okazata sie by¢ wyzsza niz warto$¢
tych robo6t wskazana w Kontrakcie, wéwczas odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za dany zakres robéot wynikajgcego z Kontraktu,
zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w zw. z art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robo6t z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i konczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze kohczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszacym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. W trakcie
odbioru koncowego Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument
gwarancyjny na catos$¢ Rob6t zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usuniecie wad Rob6t winno nastgpic w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak rowniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowa¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robo6t przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzagdzen bedzie diuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Robo6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wiasciwego usuniecia wad

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowe;j i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie
kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zostac
uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w
drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci na rachunek bankowy Wykonawcy
albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponizej.
Whiesienie zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej (w tym w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia) jest rbwnoznaczne z zawarciem umowy kaucji.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszej umowy i okres
rekojmi, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde Zzgdanie
Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem
obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
zazadania od poreczyciela albo gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonego
poreczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas
otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet
kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 10%
Wynagrodzenia Szacunkowego, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek
wysokos¢ Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej, jak
rowniez w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z
ust. 4 powyzej, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci
kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajgcych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci
Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie
potrgcone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych
oswiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okres$lonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwrdci
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10
dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwaranciji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej.
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Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpic¢ wytacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i
wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego,
Wykonawcy i 0séb trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drog, rowdw irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewoddéw elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktére
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robdét lub
usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

d) koszty zwigzane z zaktécenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy, w szczeg6lnosci za koszty zwigzane z wydtuzeniem terminéw lub
koniecznoscig uzyskania dodatkowych zamknie¢ torowych, opdznieniami pociggdéw lub
komunikacja zastepcza.

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

a) za zwioke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robét (catosci, kamienia milowego, fazy lub
etapu) wzgledem terminéw okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy dzien op6znienia;

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robot bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie i zakresie o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkéw
Szczegotowych —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

c) Za przystapienie do robdt ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych Rob6t — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

d) Za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 powyzej Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego lub jego uaktualnienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

e) za zwiloke w usunieciu wad Robdét — w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien zwioki w
przypadku wad powodujgcych utrudnienia w ruchu kolejowym oraz 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w przypadku innych wad,;
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r)

W

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej lub ograniczajgcej
eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki;

za zwtoke w przekazaniu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (umowa ubezpieczeniowa,
ogdblne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczeniowej) — w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatébw zastepczych (Sz) wynikajacych z
wydtuzenia czasu trwania Rob6t z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia w ciggu 24 godzin
wad lub usterek z winy Podwykonawcy w czynnych urzgdzeniach stuzgcych do
prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg dobe stosowania
sygnatow zastepczych;

w przypadku koniecznosci wydtuzenia udzielonych zamknieé torowych lub wprowadzenia
dodatkowych, nieplanowych zamknig¢ torowych — w wysoko$ci 1000,00 zt za kazda
rozpoczetg godzine wydtuzenia lub dodatkowego zamknigcia torowego;

za odstgpienie przez Wykonawce od niniejszej urnowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca - w wysokosci 15% Wynagrodzenia
Szacunkowego;

za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek czesci Robot z
naruszeniem postanowien niniejszej urnowy, w szczegoélnosci dotyczacych obowigzku i
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20.000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 25.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie ~ Wykonawcy i Zamawiajgcemu  we wskazanym terminie
dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 10 ponizej — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

za nieprzekazanie w terminie raportu o postepie Robét w terminach i zakresie okreslonych
przez Wykonawce lub wynikajacych z Kontraktu — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce os$wiadczeh Podwykonawcy lub

dalszych podwykonawcow dotyczgcych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane
Roboty — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy przypadek,

w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposéb zagrazajacy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
a takze naruszenia przez Podwykonawce lub osoby pracujace w jego imieniu przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujacych
przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien niniejszej umowy w tym zakresie
— w wysokosci ustalonej na podstawie , Taryfikatora" stanowigcego zatgcznik do Instrukcji
Ibh-105,

w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czesé
Robot w przypadku okreslonym w § 13 ust. 5 ponizej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

W przypadku wystgpienia nieuzasadnionego przestoju maszyn torowych — w wysokosci
kosztu przestoju danej maszyny

przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo

odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegdlnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéow wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30%
Wynagrodzenia Szacunkowego.
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10.

11.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogéinych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos$c¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robdét; w tym celu Podwykonawca
powinien wykonac wykopy kontrolne, w szczegélnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestorow sieci lub
stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzgdzeniami skladowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11

Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym 2z prowadzong
dziatalno$cig co najmniej na okres realizacji niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkdd powstatych u o0s6b trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym réwniez wynikajgcych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z prowadzonych Robét, przy czym suma ubezpieczenia
powinna by¢ nie nizsza niz 2.000.000,00 zt. Ubezpieczenia winny odpowiadaé wymogom
okreslonym w Kontrakcie.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, poswiadczone kserokopie umoOw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie
umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktérych jest
zobowigzany.

§12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony srodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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10.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robo6t takich materiatéw i
technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robo6t z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowe;.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego witasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegdinosci Kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegblnosci zabezpieczenie wykopow)

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robét,

b) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy oso6b
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej,

c) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich os6b znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczehstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikébw podmiotow zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Rob6t bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umoéw zapiséw zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukgciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwtaszcza zas$ w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkow ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0sOb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 10 ust. 4 lit.
0).

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikow Podwykonawcy przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia wystepujgcych w zwigzku z
realizacjg Robdt.

Przed przystapieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzaminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczen okresowych) i egzamindéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniu pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razacy sposéb opdznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robdt lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etap6éw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapéw).

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robo6t lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegdblnych faz lub etapdw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opéznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robat,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb $cisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérakolwiek
z jego stron, jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych w ramach
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Kontraktu skutkujgcej wytgczeniem catosci albo czesci Robdét z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za ktére Wykonawca nie ponosi wytacznej
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na sze$¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktéragkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robdt,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Robo6t. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Rob6t wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodow nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzgdzenia powyzszych protokotdw, ktérych tres¢ bedzie wigzaé Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robo6t gwaranciji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyze;j.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez kitdragkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robdt.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Rob6t oraz o ceny okreslone w Kosztorysie,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robdt zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiaja, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wptywu na dalsze

obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z

postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére beda obowigzywaty

do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
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oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

W zwigzku z wynikajgcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego oswiadczenia lub dokumentédw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢ wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowaé z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajacym z Subklauzuli 4.4. ust. 7 Warunkéw Szczegéinych Kontraktu
obowigzkiem Woykonawcy przedtozenia na Zzgdanie Zamawiajgcego oswiadczania lub
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy niezwiocznie przedtozy¢é mu
wymagane os$wiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpic
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i
obowigzki Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkows i nieodwotalng zgode.

Na zadanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okresinych w SubKlauzuli 4.27
Warunkéw Szczegélnych Kontraktu lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy
SubKlauzuli 15.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu, prawa i obowigzki Podwykonawcy
wynikajgce z Umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce przeniesione na Zamawiajgcego, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza
bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.4. ust. 9 Warunkéw Szczego6lnych Kontraktu, Podwykonawca
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu umowe zobowigzujg sie zachowac tajemnice
przedsiebiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz zapozna¢ sie w sposob udokumentowany z
dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Partnerow  Biznesowych Spotki  SZBI-Ibi-1a’, dostepnym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 1.15 Warunkéw Szczegdblnych Kontraktu, Podwykonawca i
osoby go reprezentujgce przy zawarciu Umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig klauzuli
informacyjnej Zamawiajgcego stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy oraz zobowigzujg sie
poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez
Podwykonawce do realizacji Umowy, kitdérych dane osobowe beda przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajagcemu,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego,

oraz powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec 0séb, o ktérych mowa powyzej, przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej
Zamawiajgcego stanowigcej zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazujgc jednoczesnie tym
osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajgcy.
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10. Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii os6b wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie umow o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac:

a) oswiadczenia  Podwykonawcy o  zatrudnieniu na  podstawie umowy 0O
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date =ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umow powinny zostaé zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego  zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywisto$cig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy

§15
Postanowienia Koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktow i koordynowania realizacji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl
b) Podwykonawca:
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Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkoéw, jak réwniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktéw dotyczgcych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: |k229@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykonac¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem  osob, ktérych dane osobowe przekazywane bedg  Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegodlnosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢c mu dowody
potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2022.893 t.j.) Wykonawca oswiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatgcznikow:

Zalacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 2 — Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 3 — dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 4 — Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 5 — Polityka prywatnosci Wykonawcy

Zalacznik nr 6 — Kosztorys
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Zalacznik nr 7 — Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zatacznik nr 8 — Warunki powierzania materiatéw

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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