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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSTEP

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadan budowlanych, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robdét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe

warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujq sie w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr
202, poz. 2072). Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia w
formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

I. Faze projektowa - opracowanie projektow obiektow budowlanych na
podstawie posiadanych przez Zamawiajgcego danych tj: warunkdéw technicznych oraz
planéw sytuacyjnych.

II. Faze wykonawczg - wykonanie robét budowlanych, tj: przytaczy kanalizacji sanitarnej
oraz indywidualnych przepompowni $ciekéw sanitarnych w czesci budowlanej i
instalacyjnej wraz z wiaczeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem Zamdwienia jest przygotowanie oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty w tym wykonania prac projektowych i wykonania przydomowej
przepompowni na terenie prywatnej posesji w m. Radomiu wraz z wlaczeniem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie:

Zadanie 1 - Odprowadzenie sciekow z budynku mieszkalnego na dz. 179/9 przy
ul.Gospodarczej 7C;

Uzyskanie oczekiwanych efektdw wydajnosci i parametréw powinno opieraé sie o
wysoka jako$¢ zastosowanej technologii i urzadzen przy minimalizacji kosztéw
eksploatacii.

Poprzez realizacje przydomowej pompowni, bedacej przedmiotem zamowienia, liczba
mieszkancow korzystajacych z istniejacej sieci kanalizacyjnej wzrosnie oraz zostanie
zlikwidowane szambo, stanowigce powazne zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego.
Efektem dziatan bedzie wykonanie przedmiotowej przepompowni $ciekdw na terenie
prywatnej posesji w Radomiu wraz z odcinkami ttocznymi do gtéwnego kolektora.

Uwaga:
Dla zobrazowania zakresu prac dotyczacych budowy kanatéw tlocznych i

indywidualnej przydomowej przepompowni sciekdw Zamawiajacy dodatkowo
dotaczy do niniejszego opracowania plan sytuacyjno-wysokosciowy sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie przedmiotowej posesiji.

Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania mozliwosci odbioru
$ciekbw 2z przedmiotowej posesji w nawigzaniu do wybudowanych,
zainwentaryzowanych istniejacych systemow kanalizacyjnych oraz zalaczonych
warunkoéw technicznych.
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1.2.  ZAKRES ROBOT
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ indywidualne przydomowe przepompownie S$ciekdw
wraz z przewodami ttocznymi, w zakresie okreslonym ponizej w tabeli:

LP. DZIELNICA ULICA DZ?A%.KI
1 Gospodarcza 7C 179/9
Woéniki, Anna Lipowska-Katasz
obreb 0070, ark 77 26-600 Radom, ul. Gospodarcza 7C
wg Zat. Warunki techniczne z planem sytuacyjnym
Nr TT-1256/16/TM z dnia 26.10.2016 roku
RAZEM: 1

Zakres robét winien obejmowac:

e zaprojektowanie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej (rurociagow
tlocznych);

e zaprojektowanie budowy indywidualnej przepompowni przydomowej z
zasilaniem energetycznym z wewnetrznych instalacji elektrycznych
uzytkownika;

e uzyskanie wszelkich wymaganych i niezbednych uzgodniein dla tego
typu opracowan;

e budowe przewodu tlocznego ze studnia rozprezna i indywidualna
przydomowa przepompownhnia $ciekow sanitarnych;

e zasilenie i uruchomienie wybudowanej indywidualnej przydomowej
przepompowni sciekow.

Uwaga:

Zasilenie energetyczne wybudowanych przepompowni zostanie wykonane
z wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika.

Koszty energii elektrycznej po zakonczeniu inwestycji w trakcie
eksploatacji przepompowni bedzie ponosi¢ witasciciel posesii.

1.3. DEFINICIE

Terminologia przyjeta na potrzeby niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest
zgodna z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamédwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
dalej zwanej ,Ustawq” albo ustawg Pzp.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004;

Kontrakt — zawarta umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Kosztorys Ofertowy - Zestawienie przewidywanych do wykonania Robdt podstawowych
ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis;

Obiekt, Instalacja - podlegajace elementy do budowy przydomowych przepompowni
$ciekow,

Urzadzenia - aparaty, maszyny niezbedne do realizacji Robét;

Zamawiajacy - Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z o.0., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom;
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego za
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powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inspektora Nadzoru obejmuje wystepujace w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane;

Uzytkownik - osoba prawna badZz fizyczna bedaca wiascicielem posesji na ktérej jest
budowana przepompownia $ciekdow;

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, Instalacji i Urzadzen, ktore
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i
ukonczenia Robot oraz usuniecia wad. Rownoczesnie oznaczajg one tez projektowanie,
budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa
Budowlanego.

Protokét Koncowego Przejecia robot — dokument potwierdzajgcy wykonanie zakresu
robot i przejecie danego zakresu robot na stan Zamawiajgcego.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Z uwagi na nieograniczanie dostepu producentow i dostawcéw urzadzen, rur,
armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie
urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz materialow speiniajacych
wszystkie parametry techniczne, cechy jakos$ciowe i wytrzymatosciowe, jak
zawarte w PFU. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe,
technologiczne itd. nalezy czyta¢ jako nie gorsze lub rownowazne.

1.4.1. Zakres Robot objetych umowa
Podane w niniejszym punkcie charakterystyki urzadzen sg wielko$ciami orientacyjnymi i
nalezy je zweryfikowac¢ poprzez wykonanie Projektu Budowlanego (jezeli jest wymagany)
i Wykonawczego, ktorych opracowanie lezy po stronie Wykonawcy.

1.4.1.1.Pompownie przydomowe
W zwigzku z tym, iz w wielu miejscach Radomia brak jest mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekdéw, projektuje sie zastosowanie indywidualnych przydomowych
przepompowni sciekéw sanitarnych.

e Technologia
Urzadzenia stuzace do ttoczenia $ciekdw - typowa przepompownia przydomowa z
zespotem pompowym do $ciekdw o wydajnosci wynikajacej z opracowania
projektowego.

o Instalacje sanitarne
Prace z zakresu branzy sanitarnej beda polegaty na wykonaniu odcinkéw
rurociggéw ttocznych wraz z wykonaniem podtaczen do zbiornika przepompowni
przydomowej oraz wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

. Instalacje elektryczne i linie kablowe

Doprowadzenie (wykonawstwo) zasilania przepompowni przydomowej lezy po
stronie Wykonawcy.

Udostepnienie punktu przytaczenia przydomowej przepompowni $ciekdw do sieci
energetycznej lezy po stronie wilasciciela posesji/uzytkownia. W przypadku nie
udostepnienia punktu zasilenia niezbednego do zasilenia przepompowni, nalezy te
przepompownie wytaczy¢ z zakresu umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest przed wykonaniem danej przepompowni S$ciekoéw potwierdzic¢
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powyzsze na drodze pisemnego oswiadczenia uzytkownia/witasciciela posesiji lub
braku zgody.

1.4.2. Termin realizacji inwestycji
Inwestycje w ramach niniejszego PFU nalezy zrealizowaé¢ do konca 30.05.2017 roku.
Okres zgtaszania wad wynosi 12 miesiecy.

1.4.3. Wizytacja Terenu Budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej Terenu Budowy i jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszace zaréwno do prowadzenia
robét budowlano-montazowych, jak i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy.

1.4.4. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego (jezeli jest wymagany) i Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje
Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane beda na obiektach funkcjonujacych. Wszystkie prace, ktére bedg
polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi musza uzyskac
zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do wiasciciela
posesji, na ktoérej bedzie budowana przepompownia oraz powiadamiat Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego. Pisma te powinny byc¢ przedtozone witascicielowi posesji oraz do
wiadomosci Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem
Robdt. Do Rob6t mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
wlasciciela posesji na lokalizacje przepompowni i jej zasilania w energie
elektryczna z wewnetrznej instalacji elektrycznej wilasciciela i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

1.4.5. Badania i analizy uzupetniajace oraz nadzory
Wykonawca dokona inwentaryzacji wszystkich istniejgcych obiektéw, ktéore w ramach
niniejszego przedsiewziecia maja by¢ wykorzystane, lub sg z robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty nadzorow.

1.4.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla

zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

1.4.7. Dokumenty Wykonawcy

1.4.7.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedlug formuty Zaprojektuj i Wybuduj
obejmujace co najmniej:
a) Inwentaryzacje obiektow, instalacji i urzadzen przewidzianych do wykonania;
b) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wykonany w oparciu o aktualng mape do celédw projektowych, uzgodnienie ZUD
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(Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu), wizje
lokalng terenu Budowy.

Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

c) Inne opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia wymagane dla tego
rodzaju robdt o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich
opinii i decyzji niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia;

- pisemng zgode Uzytkownika na umieszczenie na jego terenie przepompowni
$ciekow;

- pisemna zgode Uzytkownika na wykonanie zasilania elektrycznego
przepompowni z wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika i deklaracje
ponoszenia kosztéw energii w okresie eksploatacji przepompowni przydomowej;
- notarialne ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz Wodociagow Miejskich w
Radomiu, Sp. z o0.0. wraz z dostepem stuzb technicznych do przedmiotowych
przepompowni $ciekéw;

d) Projekt wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegodtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna byc¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkéow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwnie szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

e) Instrukcja Rozruchu Urzadzen;

f) Instrukcja Eksploatacji Urzadzen;

g) Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR), instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP i p.poz.
h) Dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy, obiektéw i urzadzen podlegajacych
niniejszemu PFU, przed rozpoczeciem Robdt oraz po wykonaniu Roboét i przed przejeciem
przez Zamawiajqcego;

i) Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;
- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i przepompowni Sciekow;

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktéw statych w terenie;

- pomiarami izolacji i skutecznosci zerowania instalacji elektrycznej.

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz
odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu maja stuzyc.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawierac
uzgodnienia Projektantow pozostatych branz.

Sporzadzone przez Wykonawce robo6t Dokumenty Wykonawcy bedq zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W ramach Umowy nalezy zrealizowa¢ wszelkie modyfikacje Dokumentow wymagane przez
Zamawiajacego.

1.4.7.2.Forma Dokumentéow Wykonawcy
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaze Zamawiajagcemu w nastepujacej
formie:

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy okreslonej w punkcie 1.4.7.3, oprawiona
w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie, zlozona w sposob zgodny
z obowigzujacymi wymaganiami,

2. Wersja elektroniczna zapisana na piytach CD Ilub DVD, zapis plikdbw w
nastepujacych formatach:

e pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc,
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e pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,
e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls,

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst.

Dopuszcza sie zapis zatacznikdw do dokumentéw, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia, w postaci plikdw z rozszerzeniem *pdf.

Pliki powinny zosta¢ zapisane w sposob uporzadkowany w katalogach, umozliwiajacy
rozpoznanie zawartosci pliku, daty sporzadzenia dokumentacji. Standardy zapisu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.4.7.3.Liczba egzemplarzy Dokumentéow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe Ilub zgtoszenie robdét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe) w 4 egzemplarzach.

1.4.7.4.Zatwierdzenie Dokumentow  Wykonawcy i

uzgodnienia stron trzecich

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan zawartej
umowy i zapiséw PFU.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

1.4.7.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez
Zamawiajacego
Wszystkie elementy Dokumentow  Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie wersji roboczej

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wersje elektroniczng oraz dwa egzemplarze
Dokumentéw Wykonawcy w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
jeden egzemplarz roboczych rysunkdéw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi
uwagami lub wykaz uwag do Dokumentow Wykonawcy. Wszelkie poprawki
w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione przez Wykonawce
w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang
przekazane Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego =zatwierdzenia w liczbie
egzemplarzy wskazanej w punkcie 1.4.7.3.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajagcego nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z obowigzkow wykonania Robdt zgodnie z Umowag. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.
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1.4.7.6.Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie
cyfrowym Terenu Budowy przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem Robot
budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie
okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych i opis zdjec.

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu na
ptytach CD lub DVD. Dokumentacje nalezy odpowiednio posegregowac w folderach i opisac
w celu umozliwienia lokalizacji fotografowanych obiektow.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét.

1.4.7.7.Zobowiazania Wykonawcy

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac zakres objety
niniejszym PFU.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch nowych instalacji i
urzadzen, Préby Koncowe (w tym proby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch
probny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow okreslonych w Wykazie Gwarancji,
punkt nr 1.5 PFU. Wykonawca bedzie takze na zadanie Zamawiajgcego uczestniczyt w
probach eksploatacyjnych.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy
i przekazania obiektdw/urzadzen do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazy je w
niezbedne elementy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajacego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca uzyska réwniez pozytywne opinie stosownych organéw administracji
panstwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektow/urzadzen do eksploatacii.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektdéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.7.8.Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne dla urzadzen
wchodzacych w sktad przydomowych przepompowni. Serwis zobowigzany jest do
dokonania wszelkich napraw najpdzniej do 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii.

1.5. GWARANTOWANE PARAMETRY
W tabeli nr 1, wyszczegdlniono parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane
przez Wykonawce.
Tab. nr 1. Parametry procesowe wydajnosci pompy gwarantowane przez Wykonawce

L.p. Parametr Wartodd
1 |Przy ci$nieniu 0 bar 0,78 I/s
2 | Przy cisnieniu 2,8 bar 0,6 /s

0,41 /s

3 | Przy cisnieniu 5,5 bar

Powyzsze gwarancje nalezy traktowa¢ jako bezwzgledne. Ich dotrzymanie warunkuje
spisanie Protokotu Koncowego Przejecia Robdt.
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1.6. AKTUALNE . UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1. Cel projektu
Majac na uwadze poprawe jakosci zycia mieszkancow miasta, a takze modernizacje
istniejacej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, warunkujgcg podniesienie poziomu jakosci
ustug Swiadczonych przez Wodociagi Miejskie w Radomiu Zarzad Spétki podjat decyzje o
przygotowaniu zaméwienia pn: "Budowa indywidualnej przydomowej przepompowni
sciekédw na terenie m. Radomia"

1.6.2. Organizacyjna struktura dziatania systemu

zaopatrzenia w wode
Przedsiebiorstwem zajmujgcym sie zaopatrzeniem w wode rejonu Radomia sq Wodociagi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.0. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom. Jako spodtka z
ograniczong odpowiedzialnoscig przedsiebiorstwo zobowigzane jest do prowadzenia
dziatalnosci na zasadach okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdbw oraz na warunkach ustalonych w przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
Podstawowym przedmiotem dziatalnosci Spétki, jako jednostki ustugowej jest zaspokajanie
potrzeb mieszkancéw Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia
w wode oraz odbidr i oczyszczanie $ciekow.
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. swojq dziatalnoscig obejmujg miasto Radom i
oscienne Gminy: Wolandw, Jastrzebia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlinsk i
Kowala.
Spoétka zobowigzana jest zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen do realizacji dostaw
wody do odbiorcéw w wymaganych ilosciach i pod odpowiednim ciSnieniem oraz dostaw
wody i odprowadzania $ciekow w sposéb cigglty i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytg
jako$¢ dostarczonej wody i odprowadzonych $ciekéw.
Od 2008 roku w zwigzku z przejeciem w posiadanie i eksploatacje przez Wodociagi
Miejskie w Radomiu Sp. z o0.0. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rozszerzeniu ulegt
zakres dziatalnosci Spotki w obszarze zbiorowego odprowadzania $ciekéw opadowych i
roztopowych.

1.6.3. Warunki gruntowo-wodne
Obszar Radomia znajduje sie w obrebie niecki brzeznej, w jej potudniowo-wschodniej
czesci zwanej nieckg lubelskg. W budowie geologicznej obszaru aglomeracji Radomia
udziat biorg utwory: czwartorzedu, neogenu, paleogenu, kredy gérnej i czesciowo kredy
dolnej oraz jury. Najwiekszg migzszo$¢ osiggaja weglanowe osady kredy gornej
reprezentowane przez wapienie margliste, margle piaszczyste, piaskowce margliste oraz
mutowce. Na osadach mezozoicznych zalegajg utwory paleogensko-neogenskie
wyksztatcone jako gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu oraz ity,
mutki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu i miocenu. migzszos¢ poszczegdlnych
utworow jest zmienna, niejednokrotnie wystepujg one w formie soczew, badz
wyklinowujacych sie form. Osady czwartorzedowe na omawianym terenie sg silnie
zerodowane. Catkowicie zniszczone zostaty utwory zlodowacenia najstarszego i
zlodowacen s$rodkowopolskich: Nidy i Sanu. Pozostatoscig dziatalnosci lgdolodu sa gliny
zwatowe oraz piaski i zwiry lodowcowe. Najczesciej spotykanymi utworami
czwartorzedowymi sg osady aluwialne, takie jak piaski i zwiry z otoczakami oraz mutki i
ity.

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wdéd podziemnych w Polsce Radom
znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci regionu IX lubelsko-podlaskiego. Na obszarze
aglomeracji Radomia wystepujg nastepujgce poziomy wodonosne:

— czwartorzedowy,
- paleogensko-neogenski,

— gornokredowy



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Gtownym uzytkowym poziomem wodonosnym w obrebie Radomia jest poziom
goérnokredowy. Poziomy paleogensko-neogenski i czwartorzedowy majg podrzedne
znaczenie. Pozostajg one czesto w kontakcie hydraulicznym z poziomem gérnokredowym.

Rejon Radomia potozony jest na obszarze dwoch jednolitych czesci wéd podziemnych:
JCWPd nr 102 (97% powierzchni miasta) i JCWPd nr 99 (3%).

W zachodniej czesci miasta zlokalizowany jest punkt obserwacyjny drugiego rzedu

nalezacy do krajowej sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych (baza SOH) o
numerze 17 oraz do bazy MONBADA o numerze 290. Obserwacjami objety jest kredowy
poziom wodonosny.
Poziom wéd czwartorzedowych budujg zawodnione piaski i zwiry dolin rzecznych, dolin
kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. Jego przewodnos$¢ jest zmienna od 5 do 800
m?/d. Miazszo$¢ warstwy wodonoénej wynosi od 10 do 50 m. Zwierciadto wody wystepuje
na gtebokosci 1-5 m ponizej powierzchni terenu i wykazuje zwigzek hydrauliczny z ciekami
powierzchniowymi. Poziom zasilany jest przez bezposrednig infiltracje opaddéw
atmosferycznych lub z przesgczania wdéd przez warstwy staboprzepuszczalne,
wyksztatcone w postaci glin i pytdw. Wody poziomu czwartorzedowego wykazujg tacznosé
hydrauliczng z poziomami paleogensko-neogenskim i goérnokredowym. Na obszarze
aglomeracji Radomia i w bezposrednim jej sasiedztwie, intensywna eksploatacja wéd
poziomu gornokredowego spowodowata zmiany w dynamice wéd podziemnych. Powstaty
lej depresyjny wptynat na obnizenie ciSnien piezometrycznych w poziomie
goérnokredowym, co spowodowato zwiekszone przesgczanie waod poziomu
czwartorzedowego do gornokredowego. Na omawianym obszarze czwartorzedowy poziom
wodonosny nie stanowi poziomu uzytkowego, jednakze jest lokalnie eksploatowany do
celow socjalno-bytowych.

Wody w utworach czwartorzedu w obrebie aglomeracji radomskiej charakteryzujg

sie $rednig jakoscig - klasa IIb (wg klasyfikacji dla MhP 1:50 000). W wodach tych czesto
wystepujg podwyzszone zawartosci zelaza i manganu, ich twardos$¢ ogdolna zawiera sie w
granicach 3,0-7,6 mval/dm?, a odczyn pH 7,0-7,8.
Paleogensko-neogenski poziom wodonosny, nie wykazujacy ciggtosci, zwigzany jest z
drobnoziarnistymi i pylastymi piaskami oligocenu i miocenu wystepujacymi w obnizeniach
podtoza mezozoicznego. Czesto wystepuje w wiezi hydraulicznej z poziomami
czwartorzedowym i gérnokredowym. Nie ma on wiekszego znaczenia uzytkowego. Wody
ujmowane sg tu sporadycznie, przewaznie tgcznie z wodami z utworow czwartorzedowych
i gérnokredowych.

Jakos$¢ wod podziemnych w utworach paleogensko-neogenskich jest na ogét dobra i

srednia (klasa jakosci Ila i IIb). Przewaznie sg to wody o twardosci ogdlnej 4,0-6,0
mval/dm3, wykazujgce odczyn stabo zasadowy - pH 7,0-7,5.
Goérnokredowy poziom wodonosény zbudowany z margli, wapieni, opok i piaskowcow
ma charakter szczelinowy i szczelinowo-krasowy. Najwieksze zawodnienie wystepuje w
strefie do 150 m. Przewodnos$¢ utworéw wodonosnych jest zréznicowana i waha sie od 100
do ponad 1500 m?/d. Uzalezniona jest ona od rodzaju skaty i stopnia jej spekania.
Wydajnoé¢ potencjalna studni wynosi od 50 do ponad 120 m?3/h. Zwierciadto wody
wystepuje zwykle pod napieciem na gtebokosci od 15 do 50 m ponizej powierzchni terenu,
przy czym warstwe napinajacq stanowig gliny, ity i mutki. Poziom wodonosny zasilany jest
posrednio z osadéw czwartorzedowych i paleogensko-neogenskich, a przeptyw nastepuje
w kierunku pétnocnym i poétnocno-wschodnim do doliny rzeki Radomki, ktéra stanowi w
tym rejonie baze drenazu.

Jako$¢ wdd podziemnych w utworach kredy gornej na obszarze aglomeracji
Radomia jest dobra. Sag to gtéwnie wody klasy IIb nadajace sie do celow konsumpcyjnych
po prostym uzdatnieniu, lokalnie wystepujg wody klasy Ila. Nalezg one do $rednio
twardych i twardych (4-8 mval/dm?®) o odczynie stabo zasadowym (pH 7-8). Wymagaja
jednak uzdatniania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartosci zelaza i manganu.
Lokalnie woda nie wymaga uzdatniania.

1.6.4. Warunki przyrodnicze
Radom znajduje sie w centralnej Polsce, w potudniowej czesci wojewddztwa
mazowieckiego nad rzeka Mleczna. Historycznie potozony jest w Matopolsce, w ziemi
sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziatem Kondrackiego miasto
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potozone jest w podprowincji Nizin Srodkowopolskich, makroregionie Wzniesien
Potudniowomazowieckich, gdzie wieksza cze$¢ miasta potozona jest na Roéwninie
Radomskiej, natomiast pdtnocny kraniec na Rowninie Kozienickiej.

Radom znajduje sie na terenie o wysokosciach od 130 do 207 m n.p.m.

Obszary zielone w Radomiu stanowig okoto 10% ogdlnej powierzchni miasta. W jego
obrebie zlokalizowanych jest 7 parkow, z ktérych trzy wpisane sg do rejestru zabytkow. W
potnocno-wschodniej czesci miasta znajduje sie obszar nalezacy do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 o symbolu PLB 140013 Ostoja Kozienicka, w ktorej pod
szczegblng ochrong znajdujg sie siedliska ptakow (http://natura2000.gdos.gov.pl/). W
granicach obszaru Ostoja Kozienicka potozony jest Kozienicki Park Krajobrazowy, ktérego
potudniowo-zachodnia cze$¢ przylega do granic Radomia (www.kozienickipk.com).

1.6.5. Stan istniejacy

1.6.5.1.Lokalizacja
Projektowana przydomowa przepompownia S$ciekow zlokalizowana bedzie na terenie
prywatnej dziatki przy ulicy Gospodarczej 7C (dz. 179/9).
Lokalizacje przedmiotowej dziatki przedstawia czesci graficzna zatacznika do niniejszego
PFU.

1.6.6. Ogodlne wymagania dotyczace Instalacji i Urzadzen

1. Przepompownia przydomowa powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana oraz
przekazana do eksploatacji w sposdb =zapewniajacy spetnienie obowigzujacych
wymagan. Obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
w zakresie bezpieczenstwa, konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow
sanitarno-epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony Srodowiska,

2. Wszelkie elementy, Instalacje, Urzadzenia, armatura i orurowanie stuzace do
pompowania $ciekdw muszg posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

3. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla zycia i zdrowia ludzi, nalezy podjaé
wszelkie $rodki dla unikniecia niebezpieczefstwa dla obstugi Urzadzen i Instalacji,
otoczenia i 0s6b trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych
przerw i odstawien, remontéw i awarii.

4. Urzadzenia i Instalacje podlegajace projektowaniu i Robotom wg niniejszego PFU
powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje, pozwalajacg na co najmniej 20 letnig
eksploatacje. Urzadzenia powinny charakteryzowa¢ sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia.

5. Zastosowane rozwigzania technologiczne, urzadzenia i instalacje powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, nie mogq by¢ urzadzeniami i instalacjami
prototypowymi.

1.7.  SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI  FUNKCIONALNO-
UZYTKOWE PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.7.1. Technologia

1.7.1.1.Pompownia przydomowa

1. Pompownia musi posiada¢ tatwo wyjmowany, integralny zespdt, w sktad ktorego
wchodza - pompa, silnik, rozdrabniacz, uktady sterujace silnikiem, czujniki poziomu
$ciekow, zawor zwrotny, szybkoztacze elektryczne. Pompa powinna stanowi¢ gotowe
do pracy, w petni funkcjonalne urzadzenie, tatwe do szybkiej wymiany w warunkach
terenowych niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, nie wymagajgce zadnych
regulacji, mogace pracowa¢ w dowolnej pompowni przydomowej w systemie.
Wodoszczelno$¢ oferowanego zespotu przepompowni musi by¢ potwierdzona przez
probe cisnieniowa 100 % egzemplarzy przy cis$nieniu co najmniej 0,34 bar.

2. Wszystkie elementy sterujgce pracg pompy a zwiaszcza czujniki wtacz — wytgqcz pompe
powinny stanowi¢ integralng cato$¢ z pompa. Czujniki poziomu s$ciekdw muszg byc
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odporne na zarastanie ttuszczami, osadami itp. Wysoki poziom s$ciekow (alarm) musi
by¢ monitorowany za pomocg osobnego czujnika tego samego typu, z osobng
kolumng. Czujniki w postaci ptywakéw oraz sonda hydrostatyczna nie beda
akceptowane ze wzgledu na potrzebe ich ustawiania, regulacji, tendencje do
zaplatywania sie, czy koniecznos$¢ okresowych przegladow.

3. Silnik moc max 800 W, obroty silnika 1430 obr/min, zasilanie 230 V jednofazowe co
dodatkowo gwarantuje prace pompy w przypadku zaniku jednej fazy lub trojfazowe -
400 V, jako rozwigzanie uzupetniajace dla posesji posiadajacych ten typ zasilania.

4. Cata pompa za wyjatkiem czujnikéw wigcz, wytacz oraz alarmu wykonana ze stali
nierdzewnej.

5. Rozdrabniacz- typu obrotowego, z nieruchomym pierécieniem rozdrabniajgcym
wykonanym ze stali nierdzewnej i umieszczonym centralnie napedzanym wirnikiem,
wyposazonym w sztaby tngce z utwardzonej stali nierdzewnej. Konstrukcja
rozdrabniacza powinna gwarantowac odpornos¢ na zakleszczenie sie rozdrabniacza na
skutek tepienia ostrzy i obecnosci piasku w sciekach. Rozdrabniacz musi rozdrabniac
wszystkie czesci state, ktére moga by¢ obecne w $ciekach bytowych, wiacznie z
~przypadkowymi” takimi jak papier, drewno, plastik, szkto, metal, guma.

1.7.1.2.Wymagania w zakresie gwarancji dla urzadzen
pomp w indywidualnej przepompowni przydomowej
1. Gwarancja powinna obejmowac bezptatng wymiane kazdego elementu pompowni w
tym podzespotéw ulegajacych zuzyciu jak: wirnik, uszczelnienia, stator, rotor itp.
Wymagany okres gwarancji minimum 3 lata;
Zgodnie z gwarancjg nie bedzie sie wymagato Ilub zalecato zadnych prac
konserwacyjnych pomp w okresie gwarancji, a zwfaszcza kontrolowania stopnia
zuzycia statora, rotora, rozdrabniacza itp.
4. Zgodnie z gwarancjg nie bedzie wymagane wycigganie pompy ze zbiornika i
dokonywania ogledzin zewnetrznych pompy;
5. Zgodnie z gwarancjg w przypadku postoju pompy nie bedzie zalecane lub wymagane
wycigganie pompy z zanurzonej cieczy;
6. Brak kontroli i przegladéw serwisowych nie moze powodowaé utraty uprawnien z tytutu
gwarancji.

W N

1.7.2. Instalacje elektryczne, linie kablowe
1.7.2.1.Pompownie przydomowe

e Szafa zasilajaco - sterownicza
Szafa zasilajgco - sterownicza musi by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium
malowanego proszkowo. Powinna posiadac¢ stopien zabezpieczenia IP65 i by¢ zamykana na
klucz lub posiadac¢ skoble do zatozenia ktédek. Rozdzielnica musi posiada¢ daszek i cokoét z
odejmowang przednig $ciang w celu umozliwienia odtaczenia kabli pomp. Studnia Sciekowa
musi by¢ potaczona z rozdzielnicg rurg DN 110, przez ktérg bedg prowadzone kable sitowe
pomp oraz kable sterownicze tak, aby w razie wymiany pompy mozliwe byto jej odiaczenie
i wyprowadzenie kabla z rozdzielnicy, a przy montazu pompy ponowne wprowadzenie
kabla do rozdzielnicy. Rura ta musi by¢ wentylowana, kable muszg by¢ wprowadzane do
rozdzielnicy przez dfawiki, aby unikna¢ przenikania do rozdzielnicy oparéw ze studzienki
Sciekowej. Szafa zasilajaco - sterownicza musi by¢ posadowiona na fundamencie, obok
studni $ciekowej lub na $cianie budynku. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie posadowienie szafy na studni $ciekowej.
Rozdzielnica posiada¢ musi:

* rozigcznik gtowny

»= trzypozycyjny przetacznik rodzaju pracy pompy RECZNIE - 0 - AUTO

» lampki sygnalizacyjne wewnatrz rozdzielnicy

- praca pompy (zielona)

- awaria pompy (czerwona)

- suchobieg (czerwona)

- przepetnienie (czerwona)

= sygnalizator awarii na zewnatrz rozdzielnicy (Swiatto pulsujace)
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= ogrzewanie rozdzielnicy z termostatem
Wszystkie obwody sterownicze oraz pompa muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami
réoznicowo - pradowymi AI=30 mA. Pompe zabezpieczy¢ nalezy poprzez zastosowanie
wytacznika silnikowego z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym. Pompa
posiada¢ musi rowniez wewnetrzny czujnik termiczny, ktéry nalezy wiaczyé w obwéd
sterowania. W przypadku zastosowania pompy trzyfazowej dodatkowo nalezy zastosowac
czujnik zaniku i kolejnosci faz.
Pompa zataczana moze by¢ automatycznie Iub recznie. Wybor trybu zatgczania
dokonywany jest przetacznikiem. W trybie automatycznym pompa zataczana jest w
zaleznosci od poziomu sSciekdw. Detekcja poziomu Sciekdw dokonywana jest przez
ptywakowe sygnalizatory poziomu. Wymagane jest zainstalowanie trzech ptywakow:

a) Plywak suchobiegu

b) Ptywak przelewu

c) Pltywak zatacz / wytacz
Nalezy wykona¢ wuziemienie oraz potaczenia wyrownawcze migdzy wszystkimi
przewodzacymi elementami konstrukcji przepompowni. Wykonawca dostarczy¢ musi
dokumentacje powykonawcza oraz protokoly pomiarow elektrycznych.
Inne rozwigzania techniczne réwnowazne powyzszemu oOpisowi wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

e Instalacje kablowe i uklad zasilania

Zgodnie z uzgodnieniami z wilascicielem posesji, przepompownia zasilana bedzie z sieci
zalicznikowej posesji. Zasilanie wykonaé¢ z istniejgcej tablicy pomiarowo rozdzielczej w
budynku mieszkalnym lub w innym miejscu wskazanym przez witasciciela posesji. Zasilanie
przepompowni nalezy wykonac¢ przytlaczami z przewodéw 5-cio zytowych. Przytacza
powinny by¢ jak najkrétsze. W tym celu w miejscu przytaczenia nalezy zainstalowad
zabezpieczenie P344.C16A i pomiar energii elektrycznej wykonany licznikiem
elektronicznym montowanym na szynie TH35, w obudowie nieprzewodzacej S-8 i
wyprowadzi¢ obwod w kierunku szafki sterowniczej przepompowni przewodem YDYSo
5x2,5 mm2 uktadanym w listwie instalacyjnej wewnatrz budynku. Na zewnatrz budynku
na Scianie zabudowac szafke sterowniczg. Przyjeto srednig dtugosé przytacza wynoszacy
ok. 15m. Zasilanie silnika pompy $ciekowej i ptywakowych regulatoréw poziomu Sciekow
odbywac sie bedzie za pomoca niezaleznych przewoddw utozonych w rurze ochronnej KR-
50 lub KR-75 w ziemi. Diugos¢ rury ochronnej okoto 10m. Przytgcze pomiedzy szafkg
sterowniczg i przepompownig nalezy prowadzi¢ rownolegle z kanalizacjg $ciekowag
(przykanalik) w odlegtosci 0,5m.

Ostateczny sposob i trase prowadzenia zasilania wykonawca robot elektrycznych uzgodni z
wiascicielem kazdej posesji. Doprowadzenie (wykonawstwo) zasilania przepompowni lezy
po stronie Wykonawcy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ z przewodow miedzianych prowadzonych w rurze
ochronnej $rednicy 75mm utozonej w ziemi pomiedzy komorg pompowni a rozdzielnicg
zasilajgco - sterowniczg. Miejsce wprowadzenia przewodow nalezy uszczelni¢ piankg, w
celu zapobiezenia przedostawaniu sie oparéow (wilgoci) z pompowni do rozdzielnicy
zasilajgco - sterowniczej. Kable od pompy ttocznej i czujnikdéw poziomu prowadzimy
bezposrednio do rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej i podpinamy do zaciskéw listwy X1.

1.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.8.1. Czes¢ ogdlna
1.8.1.1. Warunki ogdlne

1.8.1.1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU.
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1.8.1.1.2. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Umowie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie i w niniejszym PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc¢
byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i inne niepotrzebne materiaty.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych umowa.

1.8.1.1.3. Podstawa wykonania Robét objetych umowa
Podstawg wykonania Robot objetych Umowag jest:

1. Akt Umowy;
2. Warunki Techniczne;

3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Kosztorys Ofertowy.

1.8.1.1.4. Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje dokumenty wyszczegdlnione
w niniejszym PFU oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i innych niezbednych wtadz, a
takze uzytkownikoéw i witascicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.
Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wiasciwego wykonania Robot na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i uzyska zatwierdzenie w
trybie opisanym w punkcie 1.4.7.4 i 1.4.7.5 czesci opisowej PFU.

1.8.1.1.5. Zgodnos¢ Robot z SIWZ i Dokumentami

Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.8.1.1.6. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Wykonawcy
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
niniejszy PFU wraz z zapisanymi w nim Wymaganiami Zamawiajgcego.

1.8.1.1.7. Btedy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robot wchodzacych w zakres
Umowy. Wymagania mogg nie objgaé¢ wszystkich szczegdétdw niezbednych do opracowania
Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.8.1.1.8. Stosowanie przepisow prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowa.
Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.
W réznych miejscach PFU podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes$¢ PFU, w ktérym sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescigq i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogq zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegodtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

1.8.1.1.9. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.8.1.1.10. Decyzje administracyjne i postanowienia
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac
od odnos$nych wtadz na swéj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe ( jezeli jest wymagane),

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej ( jesli bedzie
wymagane).

Razem z Programem Robot w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia Robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
decyzji i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z
Programem.
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Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien
na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.8.1.1.11. Szkolenie
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego i
Uzytkownikom niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi
danych przepompowni $ciekdw przydomowych.
Szkolenia winny by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Prob Koncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji wszystkich instalowanych urzadzen;
- Przyjete procedury bezpieczenstwa;

- System kontroli i pomiarow.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na
szkolenia.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢
dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej 4 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki i
DTR zostang omoéwione po to aby dac¢ personelowi jasny wglad w:

- projekt catosciowy Instalacji;

- montaz wszystkich elementow;

- procedury obstugi w kazdych warunkach;

- procedury i schematy uzytkowania (konserwacji);

- szczegbtowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia
serwisu Instalacji;

- S$rodki bezpieczenstwa.

1.8.1.2. Materiaty

1.8.1.2.1. Wstep
Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce musza posiadac¢ niezbedne atesty i
aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w projektowanych i
wykonywanych instalacjach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie
i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robot. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajagce minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie atesty Iub
deklaracje zgodnosci.

1.8.1.2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

1.8.1.2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organéw administracji pafnstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.8.1.2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.8.1.2.5. Stosowanie wyrobow budowlanych
Wykonawca moze zastosowac wyrdb budowlany, jezeli jest:

1) Oznakowany CE - co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normag
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

1.8.1.3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
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zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.8.1.4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.8.1.5. Wykonanie roboét wraz z projektowaniem

1.8.1.5.1. Program robot
Wykonawca sporzadzi Program Robot.
Program Robot powinien uwzglednié¢ nastepujace czynniki i warunki:

- Kolejnos¢ realizacji umowy z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robét,
- Czas na uzyskanie decyzji i postanowien wymaganych obowigzujgcym prawem,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeAstwem i organizacjg Robdét powinny
znajdowac sie na Terenie Budowy przed rozpoczeciem Robot,

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inspektorowi szczegdtowy

Program, w razie koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program

bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

1.8.1.5.2. Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe jezeli jest wymagane.

1.8.1.5.3. Dokumenty Wykonawcy
Oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

1. Po podpisaniu Umowy:

e szczeg6towy Program w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru najpozniej
7 dni przed Datg Rozpoczecia obejmujacy m.in.: okresy realizacji
poszczegdllnych  etapow wraz z terminami  krytycznymi, wyraznie
wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtébwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od momentu
ztozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.

2. Przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

e Projekt rozruchu urzadzen i instalacji;
o Instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji;

¢ Dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy, Obiektow, Instalacji i Urzadzen po
wykonaniu Robét;
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e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng
wykonanych obiektéw, urzadzen i potaczen miedzyobiektowych;

e Protokdét pomiardéw elektrycznych.

3. Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktérym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow
wg Wykazu Gwarancji - punkt 1.5 PFU.

1.8.1.5.4. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania

Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O
odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdézniejszymi zmianami) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o
okres$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykorfczania Robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.1.5.5. Zabezpieczenie pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.8.1.5.7. Zielen
Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
istniejacych drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.8.1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni przekazanego na cele budowy
terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane strony oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.
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1.8.1.5.9. Zatrudnieni pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywacd
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace
muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajacy
ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane: aktualna
fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ s$rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru
ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow. Ma
rowniez prawo do odsuniecia od Robo6t pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do
momentu ich spetnienia.

1.8.1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Obiekty, Urzadzenia i Instalacje byty
utrzymane w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robdt. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.1.5.11. Ochrona Robot przed wplywem

warunkow atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.8.1.5.12. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw i terenu Robo6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o0 odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wilasnym zakresie i na wlasny koszt,
zatwierdzony przez Zamawiajacego) jeszcze przed przystgpieniem do Robét
podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopéw
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia Roboét odwodnieniowych.

1.8.1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4
godzin od ich wystapienia.
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1.8.1.6.Kontrola jakosci robot

1.8.1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robdt przed uzyskaniem zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

e (Czes$¢ ogodlng opisujaca:
- Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- Warunki bezpieczenstwa zespotdow higieny pracy,
- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢é wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- System (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

e (Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- Sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.8.1.6.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
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one tam okreslone, Zamawiajacy ustali zakres kontroli konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zamédwienia.

1.8.1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

1.8.1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
bezzwtocznie.

1.8.1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i Robot z PFU na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.8.1.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

materiatéow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku
materiatdw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane w
PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

1.8.1.6.7. Proby
Dokonywanie préb innych niz préby eksploatacyjne bedzie odbywal sie wg zawartej
umowy oraz polecen Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

1.8.1.6.8. Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Préby Koricowe beda w kolejnosci
obejmowaty:

e Préby przedodbiorowe

e Préby odbiorowe

e Eksploatacje probng obejmujaca rozruch mechaniczny, hydrauliczny i

technologiczny nowych obiektd.w, instalacji i urzadzen

Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych dla danej przepompowni Sciekéw
sanitarnych Inspektor Nadzoru wystawi Protokoét Koricowego Przejecia Robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania Protokotu Koncowego Przejecia Robdét. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu
procesowego i przed wydaniem Protokotu Koncowego Przejecia Robot ponoszone bedg
przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie badania i préoby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem
Robdt oraz Warunkami Kontraktu.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoséci Obiektow do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z
Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy
zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.
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1.8.1.6.9. Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie pézniej niz 15 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji
oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, w okresie nie pdzniejszym niz miesigce
przed rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Protokotu
Koncowego Przejecia Robot, zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Inspektora Nadzoru na skutek doswiadczen nabytych w fazie
rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z czterech egzemplarzy
instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

1.8.1.6.10. Instrukcja eksploatacji
Instrukcje eksploatacji powinny zawierac:

1) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

2) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych
Urzadzen.

3) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

4) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

5) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen.

6) Plany sytuacyjno - wysokosciowe przedstawiajace catosc¢ instalacji po wykonaniu.
7) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

8) Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

9) Pelng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

10)Instrukcje BHP i p.poz.

11)Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp,
dmuchaw i innych.

12)Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.

13)Liste zalecanych smardéw i ich substytutéw.
1.8.1.6.11. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowigzujgacym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, w porzadku chronologicznym.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru..
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

3. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
6. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty =zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

8. Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. Protokoty odbioru Robot;

5. Protokoty z narad i ustalen;

6

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.8.1.7.0bmiar roboét
Zadanie realizowane w ramach PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU
nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym S$wietle cena umowna bedzie
zryczattowang ceng brutto, na ktérg sklada¢ sie bedg pozycje wymienione w
harmonogramie rzeczowo- finansowym.
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1.8.1.8.Przejecie robot

1.8.1.8.1. Ogdlne procedury przejecia robot
Przed wystgpieniem o wystawienie Protokotu Koncowego Przejecia Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych.
W szczegdlnosci Wykonawca dokona wszystkich Prob koncowych. Po pozytywnym
zakonczeniu Prob Koncowych Inspektor Nadzoru wystawi Protokdét Koricowego Przejecia
Robot.

1.8.1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich
odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robdét nie moze kontynuowaé Robdét bez odbioru Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

1.8.1.8.3. Warunki przejecia robot
Odbidr Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3. Odbidr konncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego Przejecia Robot lub Protokoty
przejecia czesci Robdt, stwierdzajace zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru i
przedstawiciele i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnoséci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.8.1.8.4. Dokumenty przejecia robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
9. Sprawozdanie techniczne,

10.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego
Przejecia Robot.

1.8.1.8.5. Protokoét koncowego przejecia robot
Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego Przejecia Robdt, pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

- Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru,

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru podpisanych wynikow wszystkich
badan, prob i sprawdzen.

1.8.1.9.Cena ofertowa i ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycja
Kosztorysu Ofertowego.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie przedmiotu Zamdwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig;

2. Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

4. Koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
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wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
wskazana w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

1.8.1.10. Przepisy i normy stosowane prze realizacji
kontraktu
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.

zm.)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 17
z pézn. zm.),

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzn
zm.)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627 z pozn. zm.),

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn.
zm.),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm)
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880)

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 03.80. 717)

9) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozn. zm.,

10) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, p6z. 1386, 2002 r.,

11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162, poz. 1568),

12) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115
poz. 741 z p6zn. zmianami).

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. (Dz.U.04.257.2573) z
pézniejszymi zmianami

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony Ptakéw Natura 2000, (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wraz z
pdzniejszymi zmianami

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typow siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natura 2000. (Dz. U. Nr 94, poz. 795)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych.(Dz.U.2010.137.924)

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow
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niektorych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomoéw niektérych substancji. (Dz.U.02.87.796)

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu - (Dz.U.2010.16.87)

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558)

20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291)

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U.07.120.826)

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006., nr 137,
poz. 984) wraz z p6zniejszymi zmianami

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych, (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

24) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw. (Dz.U.01.112.1206)

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347)

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) wraz z pdzniejszymi zmianami

27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteridw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku
odpaddow danego typu (Dz. U. Nr 7, poz. 38)

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzoréw
drukéw informacji dotyczacych bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
skfadowania odpadéw (Dz. U. Nr 116, poz. 980) wraz z p6zniejszymi zmianami

29) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. w sprawie
oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska,

30) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca
oczyszczania $ciekdw miejskich (91/271/EEC).

31) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

32) PN-B-01440:1998 Technika sanitarna - Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

33) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -

Oznaczenia graficzne

34) PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

35) PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (Poprawka Apl)

36) PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania
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1.8.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1.8.2.1.Czesc¢ ogodlna

1.8.2.1.1. Zakres
Okreslenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU.
Zakres Robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje wykonanie poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie obiektéw/urzadzen i placéw oraz Robot towarzyszacych
tj. branzowych: sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania: ,Budowa indywidualnej
przydomowej przepompowni sciekow"

1.8.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéow, ktérych
wysokos$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektéw w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢
do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Pozostale okres$lenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w
geodezji i kartografii.

1.8.2.2. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w punkcie 2.2.1.3.
Do utrwalenia punktéw gtdwnych obiektow kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég
nalezy stosowac:

- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny miec¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

1.8.2.3.Sprzet
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,

- tyczki,
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- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.8.2.4.Transport
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

1.8.2.5. Wykonanie roboét

1.8.2.5.1. Zasady wykonywania robét pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia Robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i reperdow roboczych. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow
kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzoér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robodt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

1.8.2.6.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa w Polsce.

1.8.2.7.Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZ]) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robdt (w tym kontroli
analitycznej) w trybie opisanym w niniejszym PFU.

1.8.2.8.0bmiar robot
Prace pomiarowe i roboty geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robdt rozbidrkowych nie bedzie ptatna
stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym Swietle cena wykonania robét rozbiérkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Kosztorysu Ofertowego i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

1.8.2.9. Ptatnosci

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogoélnych wliczona w scalong
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pozycje rozliczeniowg Kosztorysu Ofertowego, ktérego rozliczenie wymaga wykonania i
ukonczenia robot pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.
Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Kosztorysu Ofertowego nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

1.8.2.10. Przepisy i normy zwiazane
Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

1.8.3. Roboty ziemne
1.8.3.1.Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg roboty ziemne tymczasowe
zwigzane z wykonaniem prac wchodzacych w zakres kontraktu ,Budowa indywidualnej
przydomowej przepompowni Sciekéw."
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej Robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
Robdét drogowych,
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem Robodt
drogowych
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Isz = Pd / Pda gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m?3),
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Norma PN-
98/5-02205, (Mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =% gdzie:
10
d o - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d 1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.8.3.2. Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, ktére spetniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopow Ilub budowie nasypow, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do
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budowy nasypow i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.8.3.3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki,
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.8.3.4. Transport
Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i =zatadunku.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca w szczegdlnosci ustali na wilasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopdw.

1.8.3.5. Wykonanie roboét

1.8.3.5.1. Wykonywanie wykopow

Obiekty kubaturowe, place

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia Robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Dokumentéw Wykonawcy obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych Robot ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych Robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tabeli nr 1.

Tab. 1. Minimalne wartosSci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
Robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is

Strefa korpusu ruch  mniejszy  od

obiekty kubaturowe

ciezkiego
Gérna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gteboko$¢ od 20 do 50 cm od|1,00 0,97

powierzchni Robot ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tabeli nr 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych Roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni Robét ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce.

Roboty sieciowe

Po wykonaniu podsypek, Robot montazowych oraz obsypek rurociagdow (z pospotki)
wykopy nalezy zasypa¢ gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczenia jak
nizej.

Wskazanym jest, aby grunt uzyty do zasypania wykopow charakteryzowat sie dodatkowo
wspotczynnikiem filtracji rwnym min. 8 m/dobe - mieszanke zwirowo- piaskowg. Wykopy
w projektowanej jezdni bezwzglednie zasypywac¢ warstwami grubosci 50 cm i zagesci¢ do
Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku
niemozliwosci uzyskania wyzej wymienionych parametréow grunt nalezy wymienic.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Roéznica w
stosunku do projektowanych rzednych Robdét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i - 3
cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: = 10 cm.

1.8.3.5.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie Robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonych przez Inspektora Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne
wymaganie, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéow oraz terminéw wykonywania
innych Robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu Robét ziemnych.

1.8.3.6.0bmiar robot
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robdt ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do iloSci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym sSwietle cena bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu
wg Kosztorysu Ofertowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

1.8.3.7.Przejecie robot
Ogdlne zasady przejecia Robdt opisano w przedmiotowym PFU. Przejecia robdt bedg
odbywac sie po odpowiednim zgtoszeniu Wykonawcy o zakonczonych robotach oraz po
przedstawieniu odpowiednich dokumentéw. Po przedstawieniu Protokotéw odbioru
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koncowego i potwierdzeniu zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru nastapi
wystawienie Protokotu Koncowego Przejecia Robot.

1.8.3.8.Ptatnos¢

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Kosztorysu Ofertowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Kosztorysu Ofertwego nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

1.8.3.9.Przepisy i normy zwigzane
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podifoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1.8.3.10. Wykonywanie robot

1.8.3.10.1. Wykonywanie instalacji wod.-kan.
Rurociagi taczone przez zgrzewanie montowaé zgodnie z Instrukcjg Producenta oraz
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dla rur z tworzyw sztucznych nie stosowac
materiatéw bitumicznych. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 0.3m dla rur o $rednicy 15-20mm.

Nie ukfada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na kornicach ,bosych” mogg by¢
uzyte po odcieciu odcinkéow uszkodzonych.

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna
wynosi¢ min 3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do $cian co 1,0m
w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem
czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewoddw z armaturg nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy
stosowac srodki poslizgowe zalecane przez producenta.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji przewody biegngce wzdtuz Scian
zewnetrznych nalezy zaizolowa¢ termicznie prowadzac je w otulinach z pianki
poliuretanowej.
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1.8.3.11. Kontrola jakosci

1.8.3.11.1. Proby szczelnosci rurociagu
cisnieniowego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiajgcego lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
catego przewodu.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sq
podane w Polskich Normach. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé¢ diugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdw o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- obsypka powinna zosta¢ wykonana doktadnie,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- caty przewdod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdéw.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

1.8.3.11.2. Zielen

W przypadku uszkodzenia lub wycinki istniejacych drzew lub krzewdéw projekt przewiduje
wykonanie nasadzen drzew i krzewow w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru projekt zieleni.
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Ziemia uprawna

Ziemia uprawna, zebrana z Terenu Budowy i zwatowana w sgsiedztwie Robdt, moze by¢
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera $mieci ani gruzu.

Jesli ilos¢ dostepnej ziemi uprawnej jest niewystarczajaca, nalezy sprowadzi¢ humus ze
zrodta zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.8.3.11.3. Trawy

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Nalezy wysia¢ gatunek trawy zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.3.12. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ) oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.8.3.12.1. Wykonanie nawierzchni z kostki

brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia hawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

1.8.3.12.2. Zielen

Do wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw i nasadzen nalezy stosowacd
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- glebogryzarka, ptug, kultywator, brona

- brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika
- kosiarka do trawnikéw

- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

- mate narzedzia reczne.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2. Rdéwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢
majq materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonanie i
zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postawiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s normami
panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogq by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotanie normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie pisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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III. ZALACZNIKI

Zatacznik - Warunki techniczne Nr TT-1256/16/TM z dnia 26.10.2016 roku

na odprowadzenie $ciek6w z budynku mieszkalnego przy
ul.Gospodarczej 7C (dz.179/9) w Radomiu wraz z

UWAGI KONCOWE

1.1.Cena ofertowa netto winna sklada¢ sie z cen ryczattowych, z podziatem
na:

- wartos$¢ prac projektowych;
- wartos$¢ robo6t budowlanych przytacza kanalizacji sanitarnej;

- wartos$¢ robot budowlanych indywidualnej przydomowej przepompowni
$ciekow sanitarnych;

- wartos¢ robot budowlanych zwigzanych z zasileniem energetycznym z
wewnetrznej instalacji elektrycznej;

- uruchomienie indywidualnej przydomowej przepompowni $ciekéw
sanitarnych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.2.Wykonawca przez przystapieniem do zlozenia oferty zobowiazany jest
zapoznac sie z zakresem prac w terenie
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