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Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wzor umowy
UMOWANR ....cccevnenee.
...0...12021

Wdniu ... r. w Plocku pomigdzy:

Fortum Network Plock Sp. z o.0. z siedzibg w Plocku przy ul. Antoniego Stonimskiego 1A,
zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-
Fabrycznej Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS nr 0000640444 nr NIP
8952097057, ktorego Zarzad sklada si¢ z Mariusza Dzikucia i Rafata Ciesielskiego, a kapitat
zakladowy wynosi 42 660 650,00 zt, zwanym w tresci Umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktorego,
dziata:

zostata zawarta niniejsza Umowa o nastepujacej tresci:

Preambula

1.1 Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania
nr FNP/3/2021/EU w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamowienia przeprowadzonego
wg zasad konkurencyjnosci zgodnie z przepisami art. 701 — 70° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; dalej ,,KC”)

oraz ,,Regulaminem udzielania zaméwien w Grupie Fortum w Polsce, listopad 2013 wraz
z ,,Aneksem nr 1 do Regulaminu udzielania zamowien w Grupie Fortum w Polsce Wroctaw,
listopad 2013 r. Zmiana styczen 2021” (dalej ,,Procedura”)

opracowanego w oparciu 0 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020, Warszawa 21 grudnia 2020 r. (dalej Wytyczne EFRR).
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1.2 Niniejsza umowa jest dofinansowana w ramach Projektu ,,Przebudowa sieci
cieplowniczej w Plocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pylow”

Numer projektu: POI1S.01.05.00-00-0029/18.

W ramach dzialania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu, o§ priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014-2020.

Definicje:

Postanowienia ogolne:

Data zakonczenia, Termin
realizacji inwestycji

Data podpisania przez obie Strony protokotu Odbioru koncowego

Dokumentacja przetargowa

SIWZ wraz z zatacznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone
w trakcie postepowania 0 udzielenie zaméwienia oraz STWIORB

Dziennik budowy

wewnetrzny dziennik budowy pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca dokumentujacy wykonywane prace.

Odbior czesciowy

Odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot, potwierdzony Protokotem odbioru czgsciowego sieci
cieplowniczej

Odbior koncowy

Odbidr polegajacy na ocenie wykonania wszystkich czynnoS$ci
bedacych przedmiotem Umowy, wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej, potwierdzony Protokotem odbioru
koncowego

Oferta

Oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie realizacji
Inwestycji, zgodnie z Dokumentacja Przetargowa, ztozone
Zamawiajacemu w  toku  postegpowania  przetargowego
prowadzacego do zawarcia umowy

Podwykonawca

Podmiot, z ktorym Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec¢
umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy

Protokol koniecznos$ci

Dokument okres$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Inwestycji, sporzadzany w przypadku wystgpienia
koniecznosci  wykonania robdt dodatkowych lub  robot
zamiennych. Wskazanie robot w Protokole konieczno$ci nie
oznacza uznania ich przez Zamawiajacego jako robdt
dodatkowych lub zamiennych ani zlecenia ich wykonania.

Protokol odbioru usunigcia
Wad

Dokument potwierdzajacy odbidr robdt polegajacych na usunigciu
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne Iub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Roboty dodatkowe,
Zamowienie dodatkowe

Czynnos$ci wykraczajace poza zakres podstawowego przedmiotu
Umowy, tj. poza zakres przedmiotu zamowienia okreslonego
w STWIORB;
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Roboty zamienne

Wszelkie czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktorych sposéb
realizacji zostal przez Strony ustalony odmiennie od pierwotnego
w trakcie wykonywania Umowy;

Sila wyzsza

Wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,
na ktéora WykonawcCa ani Zamawiajacy nie maja wplywu;
wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezyc¢;
oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu.

SIwz Specyfika Istotnych Warunkéw Zamoédwienia wraz z zatgcznikami
uwzgledniajgca udzielone w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany.

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét -

Dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych
1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo

Pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgsé
przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada

Jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot
Umowy robotach budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wilasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzecie;j.

2. Interpretacje:

1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2. Dla celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) STWIORB,
c) SIwz,

d) Oferta.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w

1.0

jezyku polskim. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.
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4, Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
1 miesiecy kalendarzowych, chyba ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw terminu okreslane sg
zgodnie z przepisami KC.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

6. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§1
Przedmiot Umowy i zakres zamowienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Etapu 3 na zadaniu inwestycyjnym polegajacym na
wymianie izolacji sieci magistralnej 2xDn700 mm pomie¢dzy ul. Dtugg a Przemystowg w Plocku.

2. Przedmiot umowy jest podzielony na pig¢ odcinkdw i obejmuje wymiang izolacji o dlugosci ok
1748,13 mb (w tym: 872,49 mb zasilenie, i 875,64 mb powrot):

a) Odcinek 1 pomigdzy punktami Al i Bl (zasilenie) i punktami A2 i B2 (powrdt) o tacznej
dhugosci ok 327,30 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 1)

b) Odcinek 2 pomigdzy punktami B1 i C1 (zasilenie) i punktami B2 i C2 (powr6t) o lacznej
dhugosci ok 370,22 otuliny dn 700mm (dalej Odcinek 2)

c) Odcinek 3 pomigdzy punktami C1 i DI (zasilenie) i punktami C2 i D2 (powrét) o tacznej
dhugosci ok 387,40 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 3)

d) Odcinek 4 pomiedzy punktami D1 i El (zasilenie) i punktami D2 i E2 (powrodt) o tacznej
dtugosci ok 378,64 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 4)

e) Odcinek 5 pomie¢dzy punktami E1 i F1 (zasilenie) i punktami E2 i F2 (powrot) o tacznej
dlugosci ok 284,57 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 5)

3. Wymiane¢ izolacji sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie czynnos$ci niezb¢dne do wykonania Przedmiotu
Umowy, nawet jesli nie zostaly szczegoétowo wyspecyfikowane w STWIORB.

5. Wykonawca, o$wiadcza ze zakupione i1 zastosowane materialy posiadaja stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

6. Materialty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne 1 zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materialow do stosowania.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji inwestycji wynosi 240 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Termin wykonania poszczeg6lnych rob6t Wykonawca wskaze w Harmonogramie rob6t, o ktérym
jest mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt. 5 Umowy i przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu.
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§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy w ramach niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy
Dziennika budowy pod warunkiem przekazania koordynatorowi prac po stronie Zamawiajgcego
(dalej Koordynator) pisemnego o$wiadczenia Kierownika robot, stwierdzajacego przyjecie
obowiazku kierowania budowg przez Wykonawce.

Zamawiajacy udzieli przedstawicielowi Wykonawcy, o ktorym mowa w 8 10 ust. 3 pkt 3)
niniejszej] Umowy, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy.

Inspektor BHP jak réwniez koordynatorzy Zamawiajacego (o  ktorych mowa
w § 10 ust. 1 Umowy) majg prawo do:

1) kontroli osob przebywajacych na terenie budowy, w tym do kontroli stanu trzezwosci,
kontroli na obecno$¢ narkotykow oraz do kontroli terenu budowy w zakresie bhp, p.poz
1 ochrony srodowiska,

2) zadania usunigcia przez Wykonawce osob przebywajacych na terenie budowy znajdujacych
si¢ w stanie po uzyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci albo pod wptywem narkotykdw,

3) niezwlocznego, pisemnego wystepowania do Wykonawcy =z zaleceniem usunigcia
stwierdzonych zagrozen wypadkowych 1 uchybieh w zakresie bhp, p.poz. i ochrony
srodowiska,

4) dokumentowania stwierdzonych przypadkow nieprzestrzegania przepisow bhp, p.poz.
i ochrony §rodowiska na ,,Formularzu wykroczenia” (wzoér formularza stanowi Zatacznik nr 4
do niniejszej] Umowy) oraz za pomocg zdj¢¢ 1 filmow.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy, objetych
wynagrodzeniem ryczattowym nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie koordynatorowi Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia kierownika robot
(przed rozpoczeciem budowy) stwierdzajgcego:

a) przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b) sporzadzenie Projektu Organizacji Robét — POR (w zakresie zgodnym z zatacznikiem nr 5
do Umowy).

2) W terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy, przedtozenie Wykazu materiatlow
majacych by¢ wykorzystywanymi i wbudowanymi w ramach niniejszej umowy.
Koordynator zamawiajacego w terminie do 14 dni zatwierdzi Wykaz materialow lub wezwie
Wykonawce do dokonania zmiany wskazanych materiatdéw, a Wykonawca przedstawi
zamienny Wykaz materialtow w terminie do 10 dni do akceptacji Koordynatorowi
zamawiajacego,

3) opracowanie oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przed rozpoczgciem robdt Projektu
Organizacji Robot (POR) w zakresie zgodnym z zalacznikiem nr 5 do Umowy ,.Projekt
Organizacji Robot (POR) — wzdr”, ktory okresla katalog niezbgdnych informacii;

4) Przedstawienie szczegbtowego Harmonogramu robdt w terminie do 14 dni od podpisania
umowy. Zaproponowany Harmonogram robot zostanie w terminie 5 dni roboczych od dnia
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przekazania zaakceptowany przez Koordynatora zamawiajacego lub w przypadku braku
wniesienia uwag przez Zamawiajagcego w tym terminie uznaje si¢ przediozony
Harmonogram robdt za zaakceptowany; Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie
zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na
terminowg realizacj¢ robot zgodnie z Harmonogramem robot i przedstawia¢ zmieniony
harmonogram do zaakceptowania Zamawiajgcemu,

wykonanie prac na podstawie STWIORB, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,
a takze z uwzglgdnieniem dodatkowych materiatow przekazanych Wykonawcy na etapie
postepowania,

zapewnienie we wilasnym zakresie dostawy mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do
realizacji zamoOwienia, tacznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastgpczych zrddet ciepta
- wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie

oferty),

zapewnienie ptynnosci ruchu drogowego i na parkingach publicznych i prywatnych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w tym dokonywanie niezbednych uzgodnien
z wlascicielami parkingdw prywatnych,

zabezpieczenia zaplecza techniczno-sanitarnego oraz terenu budowy, terenéw zaplecza
budowy i terenow zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robdt, w tym
zapewnienie dozoru mienia na ternie rob6t na wlasny koszt, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robot zgodnie z warunkami
wydanymi przez jednostki uzgadniajace, w tym wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu oraz
Zamawiajacego,

10) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego winien zglosi¢ wlascicielowi terenu PKN Orlen

SA, zamiar wejScia na teren robot, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,

11) protokolarne przejecie nieruchomosci (przy udziale przedstawiciela robot Zamawiajacego)

od ich wiascicieli/zarzadcow, na czas wykonywania przedmiotu umowy oraz ich
protokolarny zwrot po zakonczeniu prac, powiadomienie zainteresowanych stron o terminie
rozpoczecia robot zgodnie z warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniajace (w tym
wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu) oraz Zamawiajacego,

12) uzyskanie zgdod od wiascicieli nieruchomosci oraz decyzji administracyjnej na usunigcie

drzew i krzewow kolidujacych z robotami na sieci cieptowniczej, w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci,

13) zapewnienie ochrony istniejacych drzew i krzewow na terenie wlasciciela terenu PKN Orlen

SA, w przypadku zniszczenia lub usunigcia zieleni podczas prowadzonych robot
Wykonawca zobowigzany jest w terminie jednego miesigca 0d Wyznaczonego terminu przez
wilasciciela terenu PKN Orlen odtworzy¢ usunigtg zielen z jednoczesnym udzieleniem
gwarancji na utrzymanie jej zywotnosci, dla:

a) krzewow i innych nasadzen wieloletnich - 3 lata,
b) trawy i ro$lin jednorocznych - 1 rok.

UWAGA: W przypadku, gdy czynniki zewnetrzne, niezalezne od Wykonawcy, wptyna na
zmiang terminu odtworzenia usunigtej zieleni, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
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z Dziatlem Rozporzadzania Nieruchomosciami PKN Orlen SA nowego terminu, w ktérym
zostanie odtworzona usunigta zielen.

14) wykonanie wycinki, przesadzen, zabezpieczenia czg¢sci nadziemnej i podziemnej roslin
1 odtworzenia zieleni oraz wykonanie wszystkich innych prac zwigzanych z zielenig
wyniktych w trakcie robot. W przypadku zniszczenia zieleni podczas prowadzenia prac lub
uschnigcia drzew i krzewdw w okresie gwarancyjnym Wykonawca zostanie pociagnicty do
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej na podstawie wysokosci odszkodowania obliczonego
przez Zamawiajacego,

15) dokonanie aktualizacji uzgodnien wynikajacych np. ze zmiany wtasciciela nieruchomosci,
zmian w terenie oraz utraty wazno$ci uzgodnien,

16) prowadzenie prac w Scislej koordynacji z innymi podmiotami realizujgcymi zadania
na obszarze objetym inwestycja jezeli dotyczy,

17)przed przystgpieniem do =zajecia terendow Wykonawca zastosuje si¢ do wytycznych
zawartych w uzgodnieniach terenowo — prawnych, stanowigcych prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (w zakresie i1 przez okres niezb¢dny do wykonania prac),
zalagczonych do STWIORB oraz uwag wlascicieli/uzytkownikow/zarzadcow w niej
zawartych,

18) przestrzeganie  warunkéw  wydanych przez  jednostki  opiniujace, uzgadniajace
i whascicieli/zarzadcOw nieruchomosci, na ktorych beda prowadzone prace (wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje rowniez, wynikajace z uzgodnien i1 porozumien, koszty zwigzane
z organizacja robot na nieruchomoscei, koszty przywrdcenia zajetej nieruchomoscei do stanu
sprzed rozpoczecia robot, a takze koszty, wynikajace z uzgodnien, zawartych
w STWIORB, w tym: oplaty za zajecie terenu ustalone wg obowiazujacych
W Miejskim Zarzadzie Drog w Plocku (dalej MZD) stawek i czynsz dzierzawny
za udostepnienie nieruchomosci Gminy Ptock, ustalany na podstawie stawek zawartych
w obowigzujacym zarzadzeniu Prezydenta Miasta Plock) oraz innych wiascicieli terenu
wedlug danych wskazanych w STWiORB,

19) wykonanie organizacji ruchu zastepczego, w tym projektu organizacji ruchu, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

20) ztozenie w kancelarii Zamawiajacego w Ptocku wydanej przez MZD decyzji niezwlocznie
po jej odebraniu w MZD w Ptocku,

21) zagospodarowanie we wlasnym zakresie wszystkich odpadow powstalych w wyniku
prowadzonych robét,

22) obstuga geodezyjna,

23) opracowanie i dostarczenie przedstawicielowi robot Zamawiajacego dokumentacji
technicznej powykonawczej; dostarczenie przedstawicielowi robét Zamawiajacego, na dzien
zgloszenia do odbioru koncowego, kompletu dokumentow odbiorowych (dwie kopie),

24) po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przywrocenia terenu
do stanu poprzedniego, jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od zakonczenia
robot. Dotyczy to takze robdt wynikajacych z usuwania skutkow ewentualnych awarii w
okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do m.in.:
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prowadzenia w imieniu Zamawiajacego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
0 ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2) spraw formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotu niniejszej Umowy,

wykonania prac umownych wylacznie przez osoby (wskazane w Zalaczniku nr 2 do
niniejszej Umowy) posiadajagce niezbedne kwalifikacje, odpowiednie do zakresu
wykonywanych prac; kazda zmiana o0s6b wymaga uprzedniego poinformowania
Zamawiajacego o tym fakcie w formie pisemne;,

prowadzenie prac pod nadzorem kierownika rob6t (obecno$¢ na budowie min. 3 razy
w tygodniu)— nadzor ciagty,

Scistego przestrzegania przepisow bhp, przepisow ppoz. oraz ochrony $rodowiska, w tym
w szczegolnosci do:

a) stosowania na terenie budowy przez osoby (wskazane w Zatgczniku nr 2 do niniejszej
Umowy) $rodkow ochrony indywidualnej, w tym m. in.: odziezy niepalnej, kasku
z paskiem podbrédkowym, okularéw ochronnych i obuwia roboczego,

b) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

C) utrzymania porzadku na terenie budowy,

d) niedopuszczenia do wykonywania robot osob:
e nieposiadajacych odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
e niewymienionych w Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy,

ektore nie przeszly szkolenia wprowadzajacego na budowe przeprowadzonego przez
Zamawiajacego,

e) wykonywania prac przez osoby (wskazane w Zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy) pod
odpowiednim nadzorem (w przypadku gdy taki jest wymagany przez odpowiednie
przepisy),

f) niedopuszczenia do przebywania i wykonywania robdt na terenie budowy oséb pod
wptywem alkoholu, narkotykow lub innych srodkow odurzajacych,

g) przestrzegania zasad okreslonych w ,,Ogoélnych wymaganiach Fortum w zakresie bhp
1 ochrony $rodowiska (EHS) dla Wykonawcéw” oraz ,,Kodeksie Postgpowania dla
Dostawcow — 01.10.2017”,

prowadzenia ewidencji odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
naprawienia szkod powstatych w trakcie oraz w wyniku realizacji prac umownych,
przekazywania Zamawiajacemu, Ww ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca,

,Miesigcznego raportu dot. bezpieczenstwa wykonawcy/podwykonawcy” dotyczacego
wykonania prac objetych niniejsza umowa,

niezwlocznego, pisemnego lub w formie elektronicznej zglaszania Zamawiajacemu
ewentualnych probleméw i trudnosci w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz
dodatkowo, pisemnego informowania Zamawiajacego o stanie realizacji prac umownych na
21 dni przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ do wzajemnej wspotpracy w celu zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ prace objete niniejsza Umowa zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozostalymi obowigzujacymi przepisami i normami Oraz W oparciu
0 przekazane Wykonawcy w trakcie postgpowania:
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1) STWIORB;

2) Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w spotkach Grupy Fortum w
Polsce — styczen 2020 r. (aktualizacja wytycznych z lipca 2013 r.) w tym Zasady
wykonywania i odbioréw sieci i przytaczy cieptowniczych (zalacznik nr 6 do Umowy),

3) ,,0gblne wymagania Fortum w zakresie bhp i ochrony srodowiska (EHS) dla Wykonawcow”
(zatacznik nr 3 do Umowy),

4) ,,Kodeks Postepowania dla Dostawcow” (Zatacznik nr 7 do Umowy).

5) Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie Sciste przestrzeganie warunkdéw wydanych
przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce, witascicieli i zarzadcdw nieruchomosci na ktorych
prowadzone beda prace, wykaz dziatek na ktorych zlokalizowano trase sieci cieptowniczej
oraz wszystkie decyzje administracyjne, uzgodnienia i zgody =zostaly dolgczone do
STWIORB.

6) Wytwarzane odpady komunalne i budowlane w trakcie budowy powinny by¢ przekazywane
do unieszkodliwienia i odzysku poza terenem przedsiewzigcia.

7) Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na wlasny koszt niezbednych uzgodnien i
pozwolen do umieszczenia Tablic informacyjnych/pamiatkowych oraz ich zakupu i
montazu na wlasny koszt pod nadzorem Zamawiajacego. Tablica informacyjna i
pamigtkowa powinna by¢ zgodna z aktualng wersja Podrecznika wnioskodawcy i
beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz
Ksiggi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakow polityki
spojnosci na lata 2014-2020 i zawiera¢ m.in.: Nazwe Beneficjenta, tytul projektu, cel
projektu, znak FE, Barwy RP, Znak UE, adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl (wzor
tablicy informacyjnej 1 pamiatkowej, ktéra nalezy wykorzystaé przy wypekieniu
obowigzkow informacyjnych zostanie przekazany przez Zamawiajacego po podpisaniu
umowy). Projekt tablicy zostanie uzgodniony z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

a) Wykonawca jest zobowigzany na wlasny Kkoszt zamontowa¢ Tablice informacyjng
od dnia rozpoczecia robot w miejscu publicznie dostepnym na terenie placu budowy
I uzgodnionym z Zamawiajacym,

b) Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zamontowaé Tablice pamigtkowa,
w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania protokolu koncowego w miejscu
inwestycji 1 uzgodnionym z Zamawiajacym,

c) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania umiejscowienia tablic o ktdrych
mowa w ppkt a) 1 b), w postaci wyraznych zdje¢, fotografii i przekazania lub przestania
tych zdje¢ Zamawiajacemu.

5. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) jest posiadaczem wszystkich odpadow w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i zagospodaruje wszystkie odpady powstale w wyniku
realizacji niniejszej Umowy we wlasnym zakresie,

2) personel oddelegowany do prac objetych niniejsza Umowa (wymieniony w Zalaczniku
nr 2 do Umowy) zapoznat si¢ z ,,0golnymi wymaganiami Fortum w zakresie bhp i ochrony
srodowiska (EHS) dla Wykonawcow” oraz , Kodeksem Postepowania dla Dostawcow”
1 zobowigzat si¢ do ich przestrzegania,

3) w przypadku konieczno$ci wykonania badan archeologicznych, przy wyborze osoby
prowadzace] badania zastosuje kryterium posiadania kwalifikacji, o ktéorych mowa
w § 26 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r.
(Dz.U. Nr 165 poz. 987 z p6zniejszymi zmianami),
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4) wyraza zgode na wykonywanie przez przedstawicieli Zamawiajacego zdje¢/filmowanie placu
budowy i robo6t prowadzonych w ramach niniejszej Umowy, w tym personelu Wykonawcy
znajdujacego si¢ na placu budowy; zdjecia/filmy moga by¢ uzyte przez Zamawiajacego
jedynie w celu dokumentowania przeprowadzanych kontroli w zakresie przestrzegania
przepisOw bhp, p.poz i ochrony srodowiska,

85
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§6
Kierownik robét i zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Wykonawca powinien zapewni¢ udzial w realizacji zamoéwienia Kierownika robot
wskazanego w 8 10 ust. 2 Umowy i W Wykazie osob, ktore bedg uczestniczyé w wykonaniu
zamoOwienia tj. o$wiadczenia sktadanego w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu
W postgpowaniu. Zmiana tej osoby dopuszczalna jest jedynie wyjatkowo w trybie opisanym
w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postgpowaniu prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Zamawiajacego 1 uzyskaniu jego pisemnej zgody, na warunkach 1 zgodnie z procedura okreslong
w § 6 Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt z waznych powodoéw obiektywnie konieczna bedzie zmiana
wskazanego powyzej Kierownika robot, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Koordynatora
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje
co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Koordynatorowi propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robét do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — W najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana Kierownika robdét, o ktérym mowa w ust. 1., wymaga wydania zgody przez Koordynatora i
nie wymaga zmiany Umowy. Koordynator moze odméwi¢ wyrazenia zgody, w szczegdlnosci gdy
nie zachodzi wazny powod lub obiektywna konieczno$¢ zmiany osoby wskazanej w Wykazie 0sob,
ktore bedg uczestniczy¢ W wykonaniu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik robdt oraz kierownicy robot branzowych
(jezeli  kierownicy  robdt  branzowych  s3  zaangazowani) fizycznie  przebywali
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i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Koordynator jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo.

§7
Czynnosci odbiorowe
Strony ustalaja, ze odbidér prac umownych nastapi przez odbior czg¢sciowy 1 odbior koncowy

tj. zakonczenie wszystkich robot wraz z uporzadkowaniem i zdaniem zajmowanych terenow
| przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej:

1) Odbidr robot czgéciowy obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 1;
2) Odbior robot czesciowy obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 2;
3) Odbidr robot czesciowy obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 3;
4) Odbior robot czesciowy obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 4;

5) Odbior koncowy obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 5, zakonczenie
wszystkich prac wraz z odtworzeniem terenu i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zakonczonych etapach
poszczegdlnych robdt (tj. demontaz, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i
konstrukcji wsporczych).

Przebieg czynnosci odbiorowych:
1) odbioru, przy udziale Wykonawcy, dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego,
2) z czynnos$ci odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio,

a) protokoét Odbioru czgsciowego obejmujacy wykonanie wymiany izolacji  sieci
cieptowniczej Odcinka 1,

b) protokot Odbioru cze$ciowego obejmujacy wykonanie wymiany izolacji sieci
cieptowniczej Odcinka 2,

c) protokdét Odbioru czgsciowego obejmujacy wykonanie wymiany izolacji  sieci
cieplowniczej Odcinka 3,

d) protokot Odbioru czgsciowego obejmujacy wykonanie wymiany izolaCji Sieci
cieptowniczej Odcinka 4,
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e) protokot Odbioru koncowego obejmujgcy wykonanie wymiany izolacji sieci Odcinka 5,
zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy wraz z odtworzeniem terenu i
przekazaniem Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Podstawa dokonania odbioru:

1) pisemne lub elektroniczne zgtoszenie gotowosci do odbioru dokonane przez Kierownika
robot potwierdzone przez Koordynatora wpisem do Dziennika budowy,

2) przekazanie Koordynatorowi kompletu dokumentow odbiorowych.

Koordynator w terminie 14 dni od dokonania przez Wykonawce¢ zgloszenia, o ktorym mowa
w ust. 3 pkt 1, sprawdzi dokumenty odbiorowe. Zgloszenie jest wazne po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Koordynatora. Zamawiajacy
I Wykonawca ustalajg rownoczes$nie termin odbioru.

W przypadku dokonania odbioru:

1) w terminie ustalonym, w trybie okre§lonym w ust. 4 — za termin zakonczenia prac
umownych uznaje si¢ termin potwierdzenia przyjecia zgloszenia gotowosci do odbioru
przez koordynatora robot Zamawiajacego,

2) w pdzniejszym terminie (niz ustalonym w trybie okre§lonym w ust. 4 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy), terminem zakonczenia prac umownych jest data podpisania
protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone Wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli Wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
stwierdzonych Wad.

2) Jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzywania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy nie dokona Odbioru koncowego i moze odstgpi¢ od niniejszej umowy,
w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia takiej wady, nie p6zniej niz do dnia 31.08.2022 r.

88
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy wynosi ... zt
brutto (stownie: ...), w tym ... zt netto (stownie: ...) i podatek VAT (... % w wysokosci ... zt
(stownie:...zt), zgodnie z Formularzem oferty (Zalagcznik nr 1 do niniejszej Umowy).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

Cena okreslona w § 8 ust. 1 zawiera wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi koszty uzgodnien, opinii, cet i podatkéw. Cena ta
powinna rowniez uwzglednia¢ ewentualng konieczno$¢ wykonywania objazdow, przywrocenia
zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsluge
geodezyjng, zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej, utrzymanie, zabezpieczenie
1 oznakowania terenu budowy, prace utrzymaniowe na czynnych ogolnodost¢gpnych drogach
1 chodnikach przebiegajacych przez teren budowy, konserwacj¢ oznakowania zastepczego, koszty
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WYWo0zU materiatow na wysypisko i utylizacji tych materiatdw, koszty ubezpieczenia, koszty
zakupu 1 montazu tablic informacyjnych/pamiatkowych..

Wykonawca oswiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na terenie (na wilasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny robot, gdyz wyklucza sig
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych przekazanych dokumentach, jest rowniez zobowigzany do
zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem
Wykonawcy wplyw na cen¢ elementow koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng funkcjonowania obiektu budowlanego i pelnego zrealizowania zadania.

Wykonawca kalkulujac cene oferty zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich robdt jakie
beda konieczne do realizacji zakresu zadania.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury i odpowiedniego protokotu odbioru w nastepujacy sposob:

1) zawykonanie wymiany izolacji sieci cieplowniczej na Odcinku 1 tj. ... zl brutto — ptatne
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
podpisanego przez obu Koordynatoréw Zamawiajacego protokotu Odbioru czgsciowego,

2) za wykonanie wymiany izolacji sieci cieplowniczej na Odcinku 2 tj. ... zl brutto — ptatne
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
podpisanego przez obu Koordynatoréw Zamawiajgcego protokotu Odbioru czeSciowego,

3) zawykonanie wymiany izolacji sieci cieplowniczej na Odcinku 3 tj. ... zl brutto — ptatne
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
podpisanego przez obu Koordynatoréw Zamawiajacego protokotu Odbioru czgsciowego,

4) za wykonanie wymiany izolacji sieci cieplowniczej na Odcinku 4 tj. ... zl brutto — ptatne
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
podpisanego przez obu Koordynatoréw Zamawiajgcego protokotu Odbioru czeSciowego,

5) za wykonanie wymiany izolacji sieci cieplowniczej Odcinka 5, zakonczenie wszystkich
prac wraz z odtworzeniem terenu i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej tj. ... zt brutto - platne na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez obu
koordynatorow Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawarcia w opisie faktury nazwy projektu: ,,Przebudowa sieci
cieplowniczej w Plocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pylow”
I numeru umowy o dofinansowanie zamowienia tj. PO1S.01.05.00-00-0029/18-00.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku $wiadczenia przez Wykonawce ustlug wymienionych w
zalgczniku nr 15 ustawy VAT, faktura powinna zawiera¢ specjalne oznaczenie w postaci zapisu
»mechanizm podzielonej ptatnosci” lub ,split payment”. Brak informacji na fakturze bedzie
obarczony sankcjag w wysokosci 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Sankcja ta bgdzie
naliczana proporcjonalnie do wartosci objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci.

Wraz z faktura Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze nalezne im wymagalne
ptatnosci zostaly uregulowane przez Wykonawce / Podwykonawce / dalszego
podwykonawce zgodnie z zawartg migdzy nimi umowa, lub
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2) kopie dokonanych przelewdéw platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

W wypadku braku przedtozenia ww. dokumentéw, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ na rzecz
Wykonawcy do czasu ich przedstawienia.

Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny
lub pomini¢cia elementow niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy w stosunku do Fortum Network Ptock Sp. z 0.0. z tytulu zawarcia
i wykonania Umowy, a zaptata wynagrodzenia przewidzianego w niniejszym paragrafie jest
jedynym zobowigzaniem Fortum Network Plock Sp. z 0.0. Swiadczenia Stron wynikajace
z niniejszej Umowy sa ekwiwalentne.

Faktura bedzie dostarczona na adres podmiotu prowadzacego ksiggowos¢ Fortumtj. Fortum
Network Ptock Sp. z 0.0., skr. poczt PO BOX no. 026A3G004, Al. Jana Pawla Il 25, 00-854
Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: Fortum.PL9852@bscs.basware.com
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do tego, ze zadna czg$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania
niniejszej umowy, nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztow udzielania korzysci
majatkowych 1 osobistych.

Zamawiajagcy  obcigzy  Wykonawce  kosztami, ktore zgodnie z  postanowieniami
8 4 ust. 1 niniejszej Umowy sa ujete w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, a ktore
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ponidst Zamawiajacy. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie tych naleznosci z Wynagrodzenia.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykonywa¢ Przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawcoéw (rozumianych
jako kazdy podmiot, ktéry zawarl umowe z Wykonawca lub podwykonawca na realizacje
jakiejkolwiek czesci Prac, dalej jako Podwykonawcy), gwarantujacych jego wykonanie z nalezyta
staranno$cig z zastrzezeniem czynnosSci, ktore Wykonawca musi wykona¢ osobiscie tj. prac
montazowych izolacji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ prac przez Podwykonawcow.

Podzlecenie prac Podwykonawcom wymaga uprzedniego pisemnego pod rygorem niewaznosSci
zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ze wskazaniem nazwy Podwykonawcy
I szczegotowego zakresu powierzonych mu prac, dostaw, ustug lub innych czynno$ci zwigzanych
Z Przedmiotem Umowy. W przypadku braku zgloszenia przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni
pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania tych prac przez Podwykonawce uznaje sie,
1z Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy z Podwykonawca.

Wykonawca gwarantuje, ze Podwykonawcy beda w pelni przestrzega¢ postanowien niniejszej
Umowy, majacych zastosowanie do wykonywanej przez nich cze¢sci Prac.

Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo kontaktowac si¢ z Podwykonawcami, aby omowi¢ postep Prac,
obowigzujace warunki BHP i ppoz. i inne sprawy odnoszace si¢ do wykonywania Robot.
Rozmowy te nie zwolnia Wykonawcy z zadnego z cigzacych na nim zobowigzan, zakresu
obowigzkow lub odpowiedzialnosci finansowo-prawnej zawarowanej niniejszag Umowa.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zaplatg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszystkich
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naleznych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. Niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowigzku,
0 ktérym mowa w niniejszym ustepie be¢dzie uwazane za nienalezyte wykonanie Umowy przez
Wykonawce.

W wypadku wyplacenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w zwigzku z roszczeniem ztozonym przez tego ostatniego, Wykonawca jest zobowigzany bez
odrgbnego wezwania do niezwlocznego zwrotu Zamawiajacemu zaptaconej kwoty wraz
z odsetkami ustawowymi od dnia jej wyptacenia do dnia zaptaty. W przypadku braku dokonania
zwrotu w terminie 5 dni roboczych, Zamawiajacy dokona potragcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z kwot (faktur) naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany skutecznie powiadomi¢ Podwykonawcow o wspotfinansowaniu ich
wynagrodzen ze $rodkow publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
1 Srodowisko 2014-2020 w oparciu o umowg¢ o dofinansowanie dla projektu.

810
Przedstawiciele Stron

Odpowiedzialnym za nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
sg Koordynatorzy:

Pt 7<) e-mail: ...
P 175] e-mail: ...
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy jest:

P tel. v, e-mail: ..., ,

Wykonawca wyznacza:

1) - jako koordynatora do spraw bhp i1 ochrony §rodowiska na budowie,

2) - jako koordynatora odpowiedzialnego za caty proces realizacji

3) do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wskazanych w ust. 1 Umowy. O dokonaniu
takiej zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 oraz ust. 3 Umowy, nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporzadzenia odrebnego aneksu do umowy.

811
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonane roboty i uzyte materiaty izolacyjne objete
przedmiotem umowy na okres 5 lat (60 miesiecy). Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie
dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw prawa.

Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na czas
udzielonej gwarancji jako$ci na uzyte materialy izolacyjne. Zamawiajacy moze realizowacd
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji. Bieg terminu gwarancji
1 rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie okresu rekojmi i gwarancji pojawig si¢ Wady, Wykonawca przed przystapieniem
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do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologi¢ ich naprawy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych Wad bezptatnie
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie,
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji i rekojmi ulega
przedtuzeniu o okres usuwania wad.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkoéw, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy bedzie mial prawo do usuniecia Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznos$ci uzyskiwania zgody sadu powszechnego, niezaleznie od naliczenia kar umownych
z tego tytutu.

6. Jesli Wykonawca w ramach udzielonej rekojmi, dokonat usuni¢cia Wad lub wymiany wadliwego
elementu, zobowigzany jest takze do pokrycia wszystkich zwigzanych z tym kosztow, jakie
ponidst Zamawiajacy (w tym réwniez catkowitych kosztow zwigzanych z lokalizacja awarii
1 robot towarzyszacych np. prace ziemne, rozbiorka i odbudowa nawierzchni, koszty zajecia
terenu); wysoko$¢ poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw zostanie udokumentowana
kserokopiami faktur i rachunkow.

§12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach — nie poézniej niz w terminie
31.08.2022r.

1) Wykonawca opo6znia si¢ W realizacji Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego
w 8§ 2 Umowy;

2) Wykonawca naruszyt zasady wykonywania robot okreslone w Umowie lub przepisach prawa
oraz nie usungl wskazanych naruszen w terminie 7 dni od dorgczenia wezwania przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
7 dni kalendarzowych,

5) Wykonawca powierzyt realizacj¢ Umowy osobie trzeciej z naruszeniem § 9 Umowy.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja innych uprawnien do odstgpienia od Umowy
okreslonych przepisami prawa, w szczego6lnosci na podstawie art. 635 oraz art. 636 w zw. z art. 656
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

3. Postanowienia niniejszego paragrafu, jak i wykonanie prawa do odstgpienia od Umowy nie
stanowig zadnych ograniczen w prawie Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
odszkodowawczych oraz kar umownych, w szczegdlno$ci roszczen z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

4. Odstgpienie Zamawiajagcego od Umowy dokonane bedzie, wedlug wyboru Zamawiajacego, ze
skutkiem wstecznym (ex tunc), tj. w odniesieniu do catej Umowy lub czesci Umowy juz
wykonanej, albo ze skutkiem na przysztos¢ (ex nunc) tj. ze skutkiem w odniesieniu do czgsci
Umowy jeszcze niewykonanej.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy ze skutkiem na przysztos¢, Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej do dnia odstgpienia czgsci Umowy.

0 Strona 16



10.

11.

12.

1.0

Fundusze Unia Europejska | " ™
Europejskie @ fortum Fundusz Spéjnosci Mk

Infrastruktura i Srodowisko

8§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP
na kwote rowna 5% Ceny calkowitej brutto wskazanej w Ofercie tj. ... zl.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiagzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja Iub moga
mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ... zl (stownie: ...) stanowigca 70% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zl (stownie: ...), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ, pod warunkiem, Ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojga wazno$¢ na czas okre§lony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnoszone
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres. Natomiast zabezpieczenie wnoszone w innej formie — na
okres nie krotszy niz 5 lat. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej 30 dni przed upltywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej] mowa w zadaniu poprzednim nastgpuje nie
pOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji w stosunku do terminu okreslonego w § 2 lub
op6znienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego § 2
Wykonawca na wiasny koszt przedtuzy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres
wynikajacy z tego przesunigcia lub opdznienia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce
obowigzku przewidzianego w zdaniu poprzedzajacym, w terminie do 14 (czternastego) dnia przed
uplywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajagcy ma prawo
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skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w kwocie, na ktérg powinno opiewac
przedtuzone zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

814
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutow
1 w podanych wysokos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) Za zwtok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w 8 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) Za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki , liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad,

3) W przypadku wejscia przez Wykonawce w teren wiasciciela terenu PKN Orlen SA bez
wymaganych zgdd lub zgloszen, Wykonawca zostanie obcigzony karg wysokosci 5 000,00 zt
netto,W przypadku uchybienia obowigzkowi odtworzenia zieleni w sytuacjach o ktérych mowa
w 8 4 ust. 1 pkt. 14) Umowy w terminie jednego miesigca od zgloszenia tego faktu
Wykonawcy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt
netto za kazdy miesigc opoOznienia. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przywrocenia terenu do stanu poprzedniego, o ktorym mowa w 8 4 ust. 1 pkt. 14)
Umowy.

4) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) Za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych zamowieniem innego
podwykonawcy niz zaakceptowany przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

6) Kara za nieprzestrzeganie przepisow BHP przez personel Wykonawcy (w tym podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcow), w szczegdlnosci nie przestrzeganie wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w ,,0gélnych wymaganiach Fortum w zakresie bhp i ochrony §rodowiska (EHS)
dla Wykonawcow”, wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia

7) W przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien wykonywania obowigzkdéw przez osobg¢ nieuprawniong;

8) Za kazdy stwierdzony przypadek nietrzezwosci lub/i pracy pod wptywem narkotykow —
2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tacznym wymiarze.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty dorgczenia przez Stron¢ drugg zadania zaptaty.

5. Za zniszczenie lub wyciecie zieleni nieprzewidzianych do usuni¢cia podczas prowadzonych robot
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lub/i uschniecia drzew lub krzewow w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zostanie pociagnicty przez
Zamawiajacego do odpowiedzialnosci odszkodowawczej, do wysokosci danej szkody,

1.

1.0

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz 14 dni od
dnia podpisania Umowy oraz nie pézniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma
nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000,00 zl. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Przez polis¢ ubezpieczeniowg rozumie si¢ komplet dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami, klauzulami, aneksami i1 warunkami umowy
oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupelniang w kazdym przypadku wyptaty
naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna nalezno$¢).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia w zakresie OC na caty okres
trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy 1 przedktadania na dowod tego
Zamawiajgcemu do akceptacji, nie po6zniej niz na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania
umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez
ubezpieczyciela) potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie umozliwiajgcym
pokrycie szkod, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowego zamowienia
na warunkach wskazanych w ust 1 wraz z kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych.

8§16
Zmiany w umowie

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu realizacji inwestycji o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci
zmian w STWIORB w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapia op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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5) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegoélnosci z powodu ograniczen wynikajagcych z technologii wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych realizacji prac okre$lonej, a ktéra to technologia
okreslona jest Umowg, normami, innymi przepisami lub wytycznymi producenta,

7) wystagpienia zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii (w tym: oddziatywania pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2) uniemozliwiajacych realizacje prac w uprzednio zaktadanych
terminach umownych,

8) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

9) jezeli w wyniku uzgodnien z Dziatem Rozporzadzenia Nieruchomosci PKN Orlen SA zostanie
ustalony pézniejszy niz termin zakonczenia inwestycji, termin odtworzenia usunigtej zieleni
z powodu czynnikdw zewnetrznych, niezaleznych od Wykonawcy,

10) innych przypadkéw, za ktorych wystapienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatdéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych
w STWIORB, w szczegélnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

6) zmiany ustalonego wynagrodzenia za wejScie w teren od wilasdcicieli terenu objetego
przedmiotem umowy,

7) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 Umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
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o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie ust. 1, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi umowy
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktdrym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady tj. Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Koordynatora umowy kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych w
miesigcu  poprzedzajagcym  miesigec, w  ktorym  kalkulacja  jest  sporzadzana
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Koordynatora.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. Koordynator jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, 0 ktérej mowa w ust. 8. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Koordynatorowi dokumentacji, o ktdrej
mowa W ust. 8. i przedtozenia na zadanie Koordynator jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz
z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Koordynator
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,
zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Koordynator, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Niezaleznie od okolicznos$ci opisanych w ust. 1 1 2 powyzej, dopuszczalna jest zmiana Umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) Wprowadzenia pod etapowania zakresu robdt w zakresie rzeczowym i finansowym
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, na podstawie pisemnego
wniosku od Wykonawcy z uzasadnieniem,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
potrzeby wykonania odtworzenia nawierzchni i terenu odmiennych od stanu istniejacego na
dzieh wszczgcia postgpowania.

3) usunigcie oczywistych bledow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa
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— w zakresie, ktdry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

14. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,

15. W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1.0

a)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.

§17
Kodeks Postepowania dla Dostawcow

. Wykonawca winien zawsze przestrzega¢ ,,Kodeksu Postgpowania dla Dostawcoéw”

dotaczonego do niniejszej Umowy jako Zalgcznik nr 7 i zapewnié, ze personel Wykonawcy
1 Podwykonawcy zaznajomili si¢ z Kodeksem.

. Wykonawca postanawia, gwarantuje oraz zobowigzuje si¢ z dniem zawarcia Umowy,

ze Wykonawca ani osoby dzialajace na rzecz Wykonawcy, nie naruszaja przepisow
o zwalczaniu tapownictwa i o przeciwdzialaniu korupcji oraz nie wykorzystuje pracy dzieci ani
tez pracy przymusowej, w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego najszybciej jak to prawnie mozliwe o jakiejkolwiek zmianie
w tym zakresie.

. Wykonawca posiada reguly oraz procedury majace na celu zapobieganie tapownictwu

1 korupcji, a takze wykorzystywaniu pracy dzieci i pracy przymusowej, przez samego
Wykonawcg i grupe przedsiebiorstw (dalej ,,Grupa”), do ktorej nalezy.

. Niezaleznie od jakichkolwiek, sprzecznych zapisow niniejszej Umowy, Zamawiajagcemu, na

podstawie niniejszej klauzuli 1 w okresie obowigzywania Umowy, przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Audyt. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy (lub,
odpowiednio, Podwykonawcy) w zakresie postepowania zgodnie z Kodeksem Postepowania
przez Wykonawce (lub, odpowiednio, Podwykonawce), w tym m.in. kontrole pomieszczenie,
dokumentow i zapisow.

b) Odszkodowanie. Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy Zamawiajacego i zrekompensuje
wszystkie koszty spowodowane rozwigzaniem Umowy lub szkody spowodowane
u Zamawiajacego, z tytulu naruszenia Kodeksu Postgpowania dla Dostawcow.

¢) Rozwigzanie Umowy. Jakiekolwiek istotne naruszenie Kodeksu Postepowania dla
Dostawcow Fortum przez Wykonawceg uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia naruszenia lub, w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego,
od dnia bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego na naprawienie naruszenia.

§18

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum

sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy
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Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktéore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czeSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§20

Rozwigzywanie sporow

1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
1 Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac¢ je polubownie miedzy soba.

2. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporoéw, ktorych Strony nie rozwigza w sposob, o ktdrym
mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

1.

§21
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”), w odniesieniu
do danych osobowych osob, wskazanych w Umowie, jako 0soby reprezentujace Strone,
kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacj¢ poszczegdlnych zadan wynikajacych z Umowy
I zobowigzuje si¢ udostepni¢ te dane drugiej Stronie w nastepujacym zakresie: (i) imi¢ i
nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

. Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osob, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, w celu wykonania Umowy, a takze w celach wynikajacych z
prawnie uzasadnionych interesoéw administratora obejmujgcych m.in. ustalenie, dochodzenie
roszczen lub obrong przed nimi, przesytanie danych osobowych w ramach grupy
przedsigbiorstw do wewnetrznych celow administracyjnych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
sieci i informacji.
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Osoby ktorych dane dotyczg majg prawo do dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

4, Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Szczegbélowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Strony znajdujg si¢
odpowiednio na stronach www: https://www.fortum.pl/nowa-polityka-
prywatnosci oraz (link do polityki prywatnosci drugiej strony).

6. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w zwigzku z realizacja niniejszej umowy dochodzi do
powierzania przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych jest Wykonawca,
natomiast Podmiotem Przetwarzajagcym jest Zamawiajacy. W zwigzku z powyzszym strony
zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe¢ o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
art. 28 ust. 3 RODO ktoéra stanowié¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.

§22
Postanowienia koncowe

Zadna ze stron nie moze przenies¢ praw i/lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy, ani
jakiejkolwiek ich czesci na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, za
wyjatkiem przeniesienia ww. praw i/lub obowigzkéw przez Zamawiajacego na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitatowej Fortum. Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na
przeniesienie praw i/lub obowigzkéw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej Umowy na
jakikolwiek podmiot z grupy kapitalowej Fortum.

Wszelkie spory zwigzane z Umowa powstale w trakcie jej wykonania zostang rozstrzygniete
polubownie przez strony. Jezeli porozumienie nie moze zosta¢ osiagnigte, wowczas spor zostanie
przekazany wytacznie do arbitrazu 1 wszelkie spory lub roszczenia wynikajgce lub zwigzane
z Umowa, jej naruszeniem, rozwigzaniem lub wazno$cig bedg ostatecznie rozstrzygane w drodze
arbitrazu zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie
przez trzech arbitrow wyznaczonych zgodnie z powyzszym regulaminem.

Postgpowanie arbitrazowe bedzie prowadzone w jezyku polskim, a miejscem postepowania
arbitrazowego begdzie Warszawa, Polska.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy 1 jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

Integralna czescia niniejsze] Umowy sa zalaczniki:

nr

nr

nr

nr

nr

nr

1 - Formularz oferty (kserokopia),
2 — Wykaz 0s6b wskazanych do realizacji zadania (kserokopia),

3 -,,0gdlne wymagania Fortum w zakresie bhp i ochrony srodowiska (EHS) dla Wykonawcow”
wraz z zatacznikiem nr 1A ,,Wykaz pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcow”,

4 - Formularz wykroczenia — wzor,
5 — Projekt Organizacji Robot (POR) — wzér,

6 - Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w spotkach Grupy Fortum w Polsce

— styczen 2020 r. (aktualizacja wytycznych z lipca 2013 r.) w tym Zasady wykonywania i odbiorow
sieci 1 przylaczy cieplowniczych,

nr

1.0

7 — Kodeks postepowania dla Dostawcow,
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nr 8 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
nr 9 — STWIORB wraz z zatagcznikami.

ZAMAWIAJACY

1.0

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

WYKONAWCA
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