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                      Załącznik Nr 2 do zaproszenia

U M O W A  NR  ……/ 2019
na wykonanie zadania pn: „Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Kołomań, Umer”
zawarta w dniu …………………….. 2019 r. pomiędzy:
Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,   26-050 Zagnańsk  REGON 291010866 

NIP: 9591671296

reprezentowaną przez: Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk 

przy kontrasygnacie: Anny Nadolnik -  Skarbnika Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:
REGON:                 NIP: 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” .

reprezentowaną przez: -  
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w formie rozeznania cen rynkowych zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1.Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

A) Zadanie 1 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W MSC. KOŁOMAŃ GMINA ZAGNAŃSK

I. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania):

a) Kanał grawitacyjny o długości  3174m:

- Od studni S147 do pompowni ścieków P1 

- Od studni S101 do pompowni ścieków P1 

- Od studni S206 do pompowni ścieków S105

b) Kanał tłoczny o długości 1578,9m

- Od studni S44 do pompowni ścieków P1 

c) Pompownia ścieków 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.
Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową
II. Zakres rzeczowy dla Projektanta

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnione osoby nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w msc., Kołomań, gm. Zagnańsk” oraz „Projekt budowlany zmiany lokalizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 
w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk” w sposób i na zasadach określonych w prawie budowlanym oraz prawem autorskim we wszystkich branżach występujących 
w dokumentacji.

2. Przez pojęcie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Projektanta informacji
 o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych, branżowymi Inspektorami Nadzoru oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełniania obowiązków Projektanta wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielanie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów – rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia robót  lub uzyskania pozwolenia na budowę.

3.  Nadzór pełniony będzie przez cały okres trwania inwestycji oraz na wezwanie Zamawiającego.

4. Przewidywana ilość nadzorów - 4 szt. 

a) 1 nadzór, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

b) 3 nadzory,  w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

5. Podjęcie czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do realizacji.

6. Wszelkie zmiany (odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego) dokonywane przez Projektanta winny być uzgadniane z Zamawiającym.

7. Każdorazowe podjęcie nadzoru przez Projektanta należy odnotować w dzienniku budowy oraz winno być potwierdzone w Karcie nadzoru autorskiego.

8. Nadzór w rozumieniu niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

b) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

c) Na żądanie Zamawiającego pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową. 

d) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. 

e) ocenę w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (zmiany istotne, zmiany nieistotne) w stosunku do przewidzianych w projekcie,

f) W przypadku określenia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. „Wodociągi Kieleckie”, ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- wprowadzenie zmiany kolorem czerwonym na mapie zeskanowanej z projektu podstawowego i opatrzonej klauzulą, że wprowadzona zmiana jest nieistotnym odstąpieniem od dokumentacji projektowej.   

g) W przypadku określenia zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania  dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. „Wodociągi Kieleckie”, ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury kanalizacyjnej,

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.( j.t. Dz. U. z 2018,  poz. 1935) 

- opracowanie projektów wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

- przedmiar robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem budowlanym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

h)
Projektant ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez siebie, projektantów, autorów poszczególnych opracowań celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.
 III. Wymagania osób:

1. Projektant - posiadający uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez ograniczeń,

2. Projektant – posiadający uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
3. Projektant – posiadających uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń. 

B) Zadanie nr 2 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC UMER, GMINA ZAGNAŃSK

I. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania:

a) kanał grawitacyjny o długości  1946 m: 

- od studni S105 do studni S84

- od studni S135 do studni S84 

- od studni S84 do studni S113 

 - odcinek od pompowni P11 do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej za
    
 studnią S115  - od studni S39 z włączeniem do istniejącej studni S3

- od studni S46 z włączeniem do istniejącej studni S3 

- od studni S49 do studni S40

b) kanał tłoczny o długości  498m:

- Rurociąg tłoczny do pompowni P11 od studni (KR2) S39

c) Pompownia ścieków - 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

II. Zakres rzeczowy dla Projektanta

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnione osoby nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w msc. Umer Wieś, Umer Zarzecze oraz części miejscowości Tumlin Dąbrówka, gm. Zagnańsk” w sposób i na zasadach określonych w prawie budowlanym oraz prawie autorskim we wszystkich branżach występujących w dokumentacji.

2. Przez pojęcie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Projektanta informacji o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych oraz branżowymi Inspektorami Nadzoru oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełniania obowiązków Projektanta wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego (przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielanie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów – rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę.   

3. Nadzór pełniony będzie przez cały okres trwania inwestycji oraz na wezwanie Zamawiającego. 

4. Przewidywana ilość nadzorów 4 szt. 

a) 1 nadzór, w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

b) 3 nadzory,  w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,

5. Podjęcie czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do realizacji.

6. Wszelkie zmiany (odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego) dokonywane przez Projektanta winny być uzgadniane z Zamawiającym.

7. Każdorazowe podjęcie nadzoru przez Projektanta winne być odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone w Karcie nadzoru autorskiego.

8. Nadzór w rozumieniu niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

b) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

c) Na żądanie Zamawiającego pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową. 

d) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. 

e) ocenę w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (zmiany istotne, zmiany nieistotne) w stosunku do przewidzianych w projekcie,

f) W przypadku określenia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. „Wodociągi Kieleckie”, ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury kanalizacyjnej,

- wprowadzenie zmiany kolorem czerwonym na mapie zeskanowanej z projektu podstawowego i opatrzonej klauzulą, że wprowadzona zmiana jest nieistotnym odstąpieniem od dokumentacji projektowej.   

g) W przypadku określenia zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej zakres obejmował będzie:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień zmian stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu m.in. „Wodociągi Kieleckie”, ZUDP, PZD Kielce, ŚZDW Kielce oraz inne konieczne (zgody na lokalizację urządzeń),

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- opracowanie projektów wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

- przedmiar robót, 

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizację robót zgodnie z Prawem budowlanym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

9. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez siebie, projektantów, autorów poszczególnych opracowań celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.

2.Zadania realizowane w ramach działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ Osi priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia do 50%
  (zwiększenie ilości nadzorów).
§ 2.

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia rzeczowo – finansowego inwestycji. termin realizacji zakresu rzeczowego – zgodnie z umową z Wykonawcą – do dnia 31.10.2019 r. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca zaniedbuje bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy
i pomimo pisemnego upomnienia, sytuacja nie ulega zmianie. 
§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………. zł brutto( słownie…………….) w tym podatek VAT - ……………………. złotych (słownie: ……………… złotych).
W tym :

ZADANIE 1 – nadzór autorski w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk.

a) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 1 nadzór w wyniku którego wprowadzona zostanie
     zmiana  w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,  

b) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 1 nadzór w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,
c) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 3 nadzory w wyniku których wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu.
ZADANIE 2 – nadzór autorski w msc. Umer, gm. Zagnańsk.

a) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 1 nadzór w wyniku którego wprowadzona zostanie
     zmiana  w dokumentacji stanowiąca istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,  

b) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 1 nadzór w wyniku którego wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

c) Cena ………….. złotych  (słownie……………..    złotych.) w tym VAT 
    ( słownie…………………….. złotych.) za 3 nadzory w wyniku którech wprowadzona zostanie zmiana w dokumentacji stanowiąca nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

2. Wartość umowy stanowić będzie iloczyn liczby podjętych nadzorów i wynagrodzenie za jeden podjęty nadzór.

3. Wynagrodzenie dla Projektanta może ulec zmianie. Uzależnione będzie od faktycznej ilości podjętych nadzorów przy niezmiennej stawce wynagrodzenia za jeden podjęty nadzór. 

4. Wynagrodzenie dla Projektanta obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez poszczególnych autorów opracowań, jak również koszty przejazdu na budowę na wezwanie Zamawiającego, pobyt Projektanta na budowie oraz konsultacje Projektanta.

5. Zamawiający ustala dokonanie płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej płatnej po zakończeniu robót, bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółki „Wodociągi Kieleckie”, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej oraz rozliczeniu inwestycji.
§ 4.

Wykonawca przyjętego zamówienie nie może powierzyć do wykonania podwykonawcom.
§ 5.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury lub rachunku końcowego.

2. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia.

§ 6.

1. Strony postanawiają, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 może skutkować naliczeniem kary umownej 
w wysokości 20 %  ogólnej wartości zamówienia  określonej w §3 ust 1.
2. Strony postanawiają, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 %  ogólnej wartości zamówienia  określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, a jeżeli kwota kar przekroczy wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 7.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. 

§ 8
Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. ogłoszenia rozwiązania bądź likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

2. wydania nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3. przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowania ich mimo wezwania Zamawiającego

4. innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy 
a trzy dla Zamawiającego.

§ 12.

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1informujemy, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Zagnańsk (ul. Spacerowa 8, 
26 - 050 Zagnańsk, tel. kontaktowy: 41 300 13 22).

2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@bi24.pl.

3)Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w  przepisach odrębnych, w tym  przepisów archiwalnych.

5)Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) ww. rozporządzenia.

6)Odbiorcami Pani/Pana danych  będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    - dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia  
   przetwarzania oraz przenoszenia  swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 

      prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania 
   Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego  rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana  do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak  możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych nie  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
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