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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1  WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania okreslajace standardy jakosci dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania: budowa obiektow malej architekturykl. urzadzen
silowni plenerowej wraz z lawka, koszem i tablica przy ul. Sobieskiego 8 w Legionowie na czesci
dzialki ewidencyjnej nr 327 z obr. 65.

1.2 PRZYJETE OZNACZENIA I SKROTY

DP — Dokumentacja Projektowa

ST — Specyfikacja Techniczna

PR — Przedmiar robot

KT — karty techniczne urzadzen i wyposazenia
PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy — pozwoleniec na budowe lub potwierdzone zgloszenie wraz z projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych lub koncowych, w miarg¢ potrzeby rysunki,
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw i inne nie wymienione, a wymagane
prawem lub przez Inwestora

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953);
w przypadku zgloszenia — dziennik budowy bedzie prowadzony dla Inwestora

Inwestor — Zamawiajacy lub reprezentujacy interesy Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru — osoba
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca, ew. korygujaca je

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Koryto — element uformowany w obrysie obiektow w celu ulozenia w nim warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Kosztorys przedmiarowy — wykaz robdt przewidzianych DP z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Ksiazka obmiaréw — akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
dowpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikdéw podlegajace potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Materialy - wszelkie materialy naturalne oraz tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z DP 1 ST,
zaakceptowane przez Inwestora, w_tym prefabrykowane obiekty matej architektury w tym urzadzenia
zabawowe przedstawione na zataczonych kartach technicznych, jak rowniez materiat ogrodniczy/szkotkarski
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub
Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DP

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z podaniem ilo$ci w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego

Rysunki — czes¢ DP ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow bedacych przedmiotem
robot

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, udostepnione przez Zamawiajacego
do wykonania na nim rob6t (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢
terenu budowy lub jej zaplecza
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1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowigzani sg przed opracowaniem oferty doktadnie i szczegétowo zapozna¢ si¢ z DP,
przedmiarem robot oraz niniejszg ST, aby stwierdzi¢ czy zawieraja w swej tresci niezbgdne rozwigzania,
jak tez wlasciwy zakres rzeczowy. Zaleca si¢, aby Oferent dokonal wizji w terenie, gdzie maja byc¢
wykonywane roboty oraz na swoja odpowiedzialnos¢ i ryzyko uzyskal wszelkie istotne informacje, ktore
moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE INWESTYCII

Wykonawca powinien uwzgledni¢ i skoordynowaé swoje prace z innymi firmami pracujgcymi na terenie
inwestycji, zapewniajac terminowa realizacje robot. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania postgpu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz organizacj¢ robot, wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt, zgodnos¢ realizacji z DP i ST oraz porzadek na terenie budowy (inwestycji).

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé przepisy powszechnie obowigzujace oraz lokalne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub
innych wiasnosci 1 bedzie w pei odpowiedzialny za wypelianie wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one
Wykonawce.

1.6 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasnosci
to Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub odtworzenia wlasno$ci na swdj koszt. Stan uszkodzone;j
a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane wiladze oraz bedzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA I PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 przestrzegaé przepisow dot. ochrony srodowiska naturalnego oraz
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przepisami. Materialy tatwopalne beda odpowiednio zabezpieczone. Materiaty ktore w sposob trwaty sa
szkodliwe dla $rodowiska nie bgda dopuszczone do uzycia. Materiaty ktorych szkodliwos¢ zanika
(np. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem technologicznego wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Oplaty i kary za przekroczenie norm okreslonych odpowiednimi
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robdt wynikajace z zaniedban w czasie realizacji prac
obcigzajg Wykonawce.

1.8 TEREN BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umows3.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlega¢ odrgbnej zaplacie.

1.9  BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywalt pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz odpowiednig odziez ochronng oséb zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypehieniem
tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j
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1.10 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawa do wykonania robdt inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.
Dokumentacja kontraktowa sktada¢ si¢ bedzie z czesci:

A.) przekazanej przez Zamawiajgcego zawierajace;j:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych

- przedmiar robot

- inne wynikajace z umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcag

B.) opracowanej przez Wykonawce:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na
pisSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w stosunku do dokumentacji powinny by¢
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowiag cz¢$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora.
Cechy materiatow oraz urzadzen i wyposazenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robot obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okre$lenia na etapie
projektowania i stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku
wystapienia robdt nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposob okreslenia ich ilosci 1 wartos$ci zostanie
ustalony w umowie z Wykonawca robot.
Ceny ryczaltowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robo6t, rowniez omowione w ww. informacjach ogoélnych.
Warunki i terminy ptatnosci zostang szczegdétowo okreslone w umowie.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materialty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ stosowne 1 wymagane prawem atesty oraz
certyfikaty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych
materiatbw do innych robot niz te do ktorych zostaly sprowadzone to ich koszt zostanie
przewartosciowany.
Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:

*  wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

» zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady 1 stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia

1 zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przediozone na pi$mie i zaakceptowane przez Inwestora
1 ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w zadnym
wypadku nie moga powodowaé obnizenia bezpieczenstwa i wartos$ci jakosciowych, zmniejszenia
trwalosci  eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow  eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2.2  PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materialy do czasu, gdy beda potrzebne na budowie
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inwestora.
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2.3  WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujace producentdw nalezy rozumie¢ jako
materiaty badz wyroby odpowiadajace konkretnym parametrom jakos$ciowym 1 estetycznym. Materiaty
1urzadzenia zastosowane w DP i ST mozna zastapi¢ réwnowaznymi o tych samych parametrach
technicznych i1 wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi
Inwestora o wyborze materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robdt i Srodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé
wskazaniom zawartym w DP 1 ST. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inwestora lub osobe upowazniong.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami DP, ST,
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprz¢tu w dobrym stanie
i gotowosci do pracy lezy po stronie Wykonawcy. Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie
gwarantujace zachowania warunkow kontraktu nie zostang dopuszczone do uzytku.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacych sprzetéw i maszyn: szpadle, topaty, grabie, poziomice,
miotki, klucze montazowe specjalistyczne, wiertarki 1 wkretarki, ubijaki, zageszczarki, waty,
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzet ogrodniczy jak pity, frezarki, nozyce do zywoplotow itp.

4 TRANSPORT

Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora
tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ dowozone dowolnymi $rodkami transportu nie powodujacymi uszkodzen
materiatéw (np. przesuszenie ros§lin w odkrytych $§rodkach transportu) i urzadzen oraz nawierzchni
stalych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku,
stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez $rodki
transportu obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego
pojazdami 1 S$rodkami transportu. Przewiduje si¢ nastepujace Srodki transportowe: samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewngtrzny).
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, PB, wymaganiami ST,
przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak réwniez za jako$¢ stosowanych materialow
1 wykonywanych robdt. Podczas prac nalezy przestrzegaé rowniez wytycznych, przepisOw oraz
wskazowek producentéw konkretnych materiatow 1 urzadzen czy dostawcoOw technologi. Plac budowy
powinien by¢ oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.

5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodnos¢ warunkéw lokalizacyjnych
z danymi w DP 1 ST. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny pomiar kontrolny sytuacyjno- wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie nalezy zglosi¢ Inwestorowi oraz wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Jezeli napotka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiaty nadajace si¢
do dalszego uzytku roboty nalezy przerwac 1 powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu post¢powania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty przerwac
1 powiadomi¢ Inwestora oraz wladze konserwatorskie.

5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZACE

Drzewa na terenie oraz ew. trasach dojazdu dostaw i cigzkiego sprzgtu na czas trwania budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ wjazd cigzkiego
sprzetu oraz sktadowanie materiatow budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; mozna w
tym celu wykona¢ prowizoryczne ogrodzenia: pnie ostoni¢ deskami lub oponami tak by nie uszkodzié
kory; niedopuszczalne jest mocowanie oslon przez wbijanie gwozdzi czy pretow w pnie drzew.
Wyznaczy¢ szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza si¢ na czas trwania robot podwigzanie ku
gbrze zwisajacych gatezi do pnia lub stabilnych konaréow szeroka tasma ogrodnicza. Szczegdélowy plan
zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonaweca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru.
Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonywane recznie, najlepiej wiosng lub
jesienig podczas pochmurnej lub deszczowej pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu
drzew nalezy zachowac ostrozno$¢, ograniczy¢ do minimum usuwanie korzeni zaréwno grubszych —
stabilizujacych drzewa, jak i drobnych — zapewniajacych drzewom pobieranie wody. Odstonigte korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem mokrym torfem, matami, juta, itp. Niezbe¢dne ciecia korzeni
nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka ogrodnicza, odpowiednimi narz¢dziami (nie wchodza w gre
siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dotow zyzng ziemig drzewo nalezy obficie podlac.
Utrzymywac¢ porzadek na budowie, odpady w miar¢ na biezaco zbiera¢, wywozi¢ i utylizowac.

5.4 ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen skarp wykopdéw. Doty
fundamentowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta danego urzadzenia.

5.5 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

W strefach bezpieczenstwa wybranych urzadzen zabawowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie bezpieczne w
formie tzw. pola piaskowego lub Zwirowego zgodnie z aktualng normg PN-EN 16630:2015-06. Grubos$¢
warstwy piasku lub zwiru plukanego o oblym ksztalcie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30cm. W miejscach
styku nawierzchni zaleca si¢ zastosowac obrzeza. Gorna krawedz obrzeza powinna znajdowac si¢ na rowni
lub nieznacznie powyzej wykonczonej nawierzchni (2-3mm). Po wykonaniu obrzeza nalezy zniwelowac
réznicg wysoko$ci pomigdzy otaczajagcym terenem przez wykonanie tagodnej skarpki zakrywajacej bok
obrzeza.

UWAGA: Po wykonaniu nawierzchni bezpiecznej zaleca si¢ wykonaé i przedstawi¢ wyniki badan
amortyzacji wg PN-EN 16630:2015-06 w aktualnym brzmieniu.

5.6 MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Montaz obiektow malej architektury nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach
z uwzglednieniem warunkow terenowych, $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z wymogami
odpowiednich norm. Obiekty malej architektury w tym urzadzenia zabawowe powinny by¢ zamontowane
na state (trwale) do podtoza. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby fundamenty nie stwarzaty zagrozenia
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uzytkownikom (potknigcie, zderzenie). Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ tabliczke
znamionowa z nazwg iadresem producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z ktorg
urzadzenie wyprodukowano z datg jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacja produktu; osobno
powinien by¢ oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ z aktualng Europejska Normg PN-EN 16630:2015-06.

Strefy bezpieczenstwa: wokot urzadzen zabawowych zastosowano nawierzchnie amortyzujace upadki.
Nawierzchnie te powinny pokrywacé si¢ ze strefa bezpieczenstwa zastosowanych urzadzen — niemniej
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji stref podczas montazu konkretnego modelu,
a wszelkie rozbieznosci konsultowa¢ z Inwestorem; informacje techniczne nt. wykonania nawierzchni
bezpiecznych amortyzujacych upadki powyzej.

Tre$ci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajac zasady
1 warunki korzystania ze placu. Na tablicy przede wszystkim powinna si¢ znalez¢ informacja z adresem
i numerem Inwestora lub osoby upowaznionej oraz numerami alarmowymi oraz informacja o zakazie
palenia tytoniu i e-papieroséw. Ponadto nalezy zamiesci¢ graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca
si¢, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna by¢
czytelna, wykonana w technice odpornej na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

Materialy uzyte do produkcji powinny by¢ bezpieczne i trwate. Elementy metalowe — zabezpieczone
wg informacji w opisach (specyfikacjach technicznych) kazdego urzadzenia w DP — nie powinny
podlega¢ korozji w ciagu lat uzytkowania. Urzadzenia 1 wyposazenie posiadajagce w zestawie betonowe
prefabrykaty fundamentowe, a w przypadku braku nalezy montowa¢ i1 fundamentowaé zgodnie
z instrukcja producenta. Gorna powierzchnia fundamentu musi by¢ zaglebiona zgodnie z norma
pod powierzchnig, by unikna¢ potkniec¢.

Uwaga: zaleca si¢ by plac zabaw przed oddaniem do uzytku powinien by¢ skontrolowany z punktu widzenia
zgodnosci z aktualng norma PN-EN 16630:2015-06. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe
materialy oraz urzadzenia zabawowe ielementy wyposazenia sugerujace Kkonkretnych
producentow stanowia wylacznie przyklad i maja na celu jedynie okreSlenie parametrow i cech
produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane, ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesSniej z Inwestorem.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarowe w zakresie do +/- 2%.

5.7 ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM

Nalezy uwzgledni¢ okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy nawierzchni
czy zamontowanych obiektow matej architektury (nie bedace aktami wandalizmu).

5.8 PRACE OGRODNICZE, TOWARZYSZACE

Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone podczas prowadzenia prac budowlanych.
Parametry mieszanki traw: zdolnos¢ kietkowania 85% czysto$¢ mieszanki min. 90%
Mieszanki nasion traw ozdobnych na tereny rekreacyjne odporne na susze i deptanie musza by¢ swieze!

Substrat — ziemia zyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona mieszanka
nawozOow mineralnych) nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie moze
zawiera¢ nasion chwastow i patogendow chorobotworczych. Nalezy unika¢ stosowania torfow.

Zalozenie trawnika: glebe przekopa¢ usuwajac zanieczyszczenia 1 chwasty trwale; zniwelowac;
wyrownaé powierzchnig; rozrzuci¢ nawozy mineralne oraz torf (grubo$¢ $rednio 2 cm); zagrabic; siew
trawy wykona¢ w dwu kierunkach w ilo§¢ 5g/m2; zahakowac grabiami lub watem z kolczatkg nast¢pnie
uwalowac powierzchni¢; w razie braku opadéw atmosferycznych obficie podla¢;
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaru jest zataczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sa wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét. Diugosci, odlegtosci
pomigdzy okreslonymi punktami b¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

6.2 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzania i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Jesli s3 wymagane do sprzgtu badania atestujace to Wykonawca
przedstawi stosowne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.
Obmiary robot beda przeprowadzane z czgstotliwoscig oraz w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary beda rowniez
przeprowadzane przed czeSciowym oraz koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 DOKUMENTY BUDOWY

* dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce

* zgloszenie lub pozwolenie na budowe

* dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty

* umowy cywilno- prawne

* protokot przekazania terenu budowy

* protokoty z narad, ustalen, odbioréw robot

* korespondencja na budowie
Dokumenty budowy beda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne w kazdej
chwili do wgladu. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawieral zapisy dotyczace przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie
czytelny 1 wykonany technika trwata, opatrzony data, podpisem osoby ktora dokonala zapisu z podaniem
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska.

7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole ilo$ci 1 jakos$ci robdt oraz materiatow.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwosciag zapewniajaca zgodnos¢ robot
z wymaganiami w DP 1 ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy
normy nie okreslajg wymaganego badania nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i1 terminie badania. Probki bedg pobierane a pomiary wykonywane losowo.
Wyniki pomiaréw i badan zostang przedstawione na pismie do akceptacji Inwestora.

Do celéw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiardéw, pobierania probek
1 badania materialéw na wlasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materialdow zapewnia
potrzebng pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtornych i dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach
1 instytutach. W tym przypadku koszty powtoérnych lub dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I INNE

Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty ktdre posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych
b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci z PN, DP lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a)
¢) spelniajace wymogi okre$lone w niniejszej ST oraz PN, BN.

7.4 KONTROLA ROBOT — DANE SZCZEGOLOWE

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodno$ci z DP 1 ST. Zaggszczenie lub no$no$¢ gruntow
w korytach nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Uzyskane parametry
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glebokosci koryta
do 3m ok.lcm powyzej 3m ok.2cm.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lokalizacja elementdw przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiardw nie powinna odbiegac
od przyjetej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materialdéw nalezy dokonaé przez kontrolg dowodéw
dostaw oraz opisow opakowan jak rowniez ogledziny w terenie czy nie posiadaja uszkodzen bedacych
wynikiem zlego transportu lub montazu.

UWAGA: plac zabaw przed oddaniem do uzytku nalezy skontrolowa¢ z punktu widzenia zgodnos$ci
z PN-EN 16630:2015-06. Jednostka kontrolujaca plac zabaw przed dopuszczeniem do uzytkowania musi
by¢ zaakceptowana przez Inwestora.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt zostang okreslone w umowie przez Zamawiajacego.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawy ptatnos$ci zostang okreslone w umowie przez Zamawiajacego.
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10  NORMY I PRZEPISY

Ustala si¢, ze mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisow prawnych wskazanych jako
podstawowe stosowane bedga normy lub przepisy obowiazujace, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISOW PODSTAWOWYCH I NORM

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26
poz. 150)

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr.75,
p0z.690 z pdZzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz.2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650)

*  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

*  PN-EN 206-1:2003 Beton

*  PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

*  PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale - Wymagania
bezpieczefnstwa i metody badan.

* PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokos$ci upadku

* Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

* inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow 1 robot
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