@ Przedsiebiorstwo
‘ Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim
CZESC III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie i odbiér robét dla zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej w m. Osiedle Poznanskie”.

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

a) Projektu Budowlanego, wykonawczego oraz niezbednych decyzji i uzgodnien,
b) Przedmiaru robét,

c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR lub STWiORB),
d) Opinia geotechniczna.

2. Termin realizacji zamowienia
Termin realizacji zamoéwienia: 16.08.2022 r.

Potwierdzeniem zakonczeniem robot bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

2.1. Harmonogram realizacji robot

Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robot w terminie 14 dni od podpisania
umowy. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych czasookresach z podziatem na
elementy wyszczegdélnione w TER. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie
tempa robdét od warunkéw pogodowych typowych dla danej pory roku.

Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materiaty, ktore zostang
zabudowane w ramach umowy (rury, studnie, armatura itp.). Wykonawca nie moze uzywac
nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego materiatéw.

3. Zakres robot do realizacji

Zakres wymieniony w niniejszym punkcie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg. Zamawiajacy w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych okreslit, na podstawie
Dokumentacji  Projektowej, dtugosé/ilos¢ elementéw do wykonania w ramach
przedmiotowego zamowienia.

3.1 Zakres robot w ramach kwoty umownej

Kwota umowna obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow, odwodnienie
wykopdéw, wywoOz nadmiaru gruntu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie metod
bezwykopowych (przewiert, przecisk) przy ukfadaniu przewodéw kanalizacyjnych jako
metody zamiennej dla robdt prowadzonych w wykopie otwartym. Kazdorazowo zmiana
ta powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym oraz wymaga przediozenia przez
Wykonawce analizy wartosci przedmiotowej zmiany, po otrzymaniu ktérej Zamawiajacy
podejmie ostateczng decyzje.

b) montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg, studniami zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa,

c) dostawa wszystkich materiatow niezbednych do realizacji zamdwienia,

d) wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa,

e) montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg na trasie rurociggow,

f) proby szczelnosci,

g) ptukanie i czyszczenie rurociaggow kanalizacji sanitarnej,

h) inspekcja TV przewoddw kanalizacji sanitarnej o $rednicy =200 mm,

i) roboty demontazowe (rozbidrkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami,
decyzjami wilascicieli/ zarzadcow drog, Dokumentacjg Projektowa i/lub niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamowienia



j) uporzadkowanie terenu po robotach,

k) montaz i eksploatacje stosownych urzadzen odwodnieniowych w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia przewoddow
kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wdd gruntowych,

) protokolarne odbiory nawierzchni z wszystkimi wtascicielami / zarzadcami drag,
wykonanie badan zageszczenia gruntu,

m) obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

n) propozycje materialowe (np. rury, armatura, studnie), ktére nalezy koniecznie
przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robdt, dostarczajac jednoczesnie
certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania; omytkowe zatwierdzenie przez Nadzér
Inwestorski/Zamawiajagcego materiatu niezgodnego z dokumentacja projektowg
i STWIORB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatow
zgodnych z Dokumentacjq Projektowa i STWIORB,

0) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa ruchu drogowego oraz optaty zwigzane z zajeciem pasa
ruchu drogowego w tym réwniez opfaty z tytutu umoéw dzierzawy gruntu, a jesli
wystepuje taka koniecznos$¢ rowniez wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni.
Dopuszcza sie koniecznos¢ wystgpienia z wnioskiem o zajecie pasa drogowego przez
Zamawiajacego - w takim przypadku wniosek o zajecie sporzadza Wykonawca,
podpisuje go Zamawiajacy, a kosztami zajecia pasa drogowego obcigza sie Wykonawce,

g) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na mozliwos¢ prowadzenia robot od witascicieli

terendw,
r) nadzér archeologiczny, w przypadku koniecznosci jego ustanowienia,
s) plan BiOZ,

t) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp),

u) dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na nosniku CD lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w
formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Kartografii (Starostwo Powiatowe w Gorzowie WIlkp.),

v) wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym
opisie.

4. Wytyczne materiatowe

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadania tj:

a) STWIOR

b) Projekt Budowlany

c) Projekt Wykonawczy

d) Przedmiar Robét

Wyzej wymienione dokumenty majg hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej.
Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogg sie uzupetniac.

5. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcego w oparciu o komplet
wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
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ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww.
czynnosci Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we
wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca
odmowi dokonania odkrywek Zamawiajgcy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajac
kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajacego). Na
powyzsze zostanie spisany protokét Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbior koncowy robét polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego kompletnosé¢, terminowos$¢ i prawidlowo$é wykonanych robdt.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu  wszystkich robdt, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oswiadczeniem
geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym Os$rodku Geodezji i Kartografii.

Odbior pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIiOR.

W dniu zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru koncowego, Wykonawca przediozy dokumentacje powykonawcza do
weryfikacji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie w szczegodlnosci:

Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami
(jezeli wystapity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie
realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzgadzona bedzie w ilosci 2
egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajacg
mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz
z oswiadczeniem geodety o tym, ze mapy powykonawcze zostaly przyjete
w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

o$wiadczenie Kierownika Budowy, Kierownika Robdt,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu, a takze, w razie korzystania z ulic, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWIOR,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

szkice geodezyjne wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, ze wskazaniem dziatki
ewidencyjnej, ktorej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem iloSci  materiatow
wykorzystanych do budowy,

wszystkie protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wszystkie protokoty odbioru terenéw podpisane przez wiascicieli/ zarzadcéw,
protokoty z badan oraz badania wykonanej nawierzchni,

inspekcja TV odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 2200 mm,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,



powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

6. Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, iz ceny
jednostkowe w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych majg charakter ryczattowy, tj. majq charakter niezmienny i beda zawieraty
wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie
Przedmiotu Zamdwienia dla tej pozycji.

Ponadto:

a)

Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia
zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartosci umowy w przypadku
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot wynikajagcych z opisu przedmiotu
zamowienia.

b) Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie dtugosci i ilosci elementdw wymienionych w Tabeli

c)

Elementow Rozliczeniowych, spowoduje korekte wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikata z
iloczynu witasciwej ceny jednostkowej okreslonej w TER i obmiaru dokumentujacego
rzeczywistg ilos¢ jednostek miary okreslonych w TER.

Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.

7. Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane

7.1.
a)

b)

c)

d)

Faktura koncowa
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koricowej pod warunkiem:

e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,

e zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji

i Kartografii.

Przed zlozeniem faktury Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez
Zamawiajacego, Wniosek o ptatnos¢ koncowa za wykonane roboty, objete ptatnoscia,
Zatgczniki Wniosku o Platnos¢ - wzory zatacznikdw zostang przedstawione przez
Nadzér Inwestorski na etapie realizacji inwestycji. Zamawiajacy w ciggu 21 dni
kalendarzowych dokona sprawdzenia przedtozonego przez Wykonawce wniosku
optatnosc.
Po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajagcego Wniosku o Pratnosc,
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktur koncowych
Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapisow wyszczegolnionych w umowie.

8. Dodatkowe warunki.

1.

W przypadku potrzeby uzupetnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona

w ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegdétowe elementdéw niezbednych do

wykonania zamédwienia.

W sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi, ze realizacja zadania lub jego czesci jest

niemozliwa w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa,

obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie pisemnej propozycji rozwigzania

umozliwiajacego prawidtowg realizacje zamodwienia.

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia

Oferty.

Zapisy dokumentdw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktérymkolwiek

z dokumentow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych zgodnie ze sztukg

budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepiséw
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6.

7.

8.

BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia  robdt
u Zamawiajgqcego.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem osdb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie.

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwa¢ na biezgco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do
wykonania przedmiotu zamodwienia, utylizowa¢ natychmiast poprzez
neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystgpienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwtocznie
Zamawiajgcemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2022 poz. 699) i ustawg Prawo ochrony $rodowiska z
dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) w ramach zwartej umowy
na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Pozostate warunki wykonania zamowienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

10. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszelkie optaty zwigzane z optatg za zajecie

pasa drogowego, sporzadzenie projektdéw organizacji ruchu, kaucje, czynsze i inne
dokumenty zwigzane z wejsciem Wykonawcy na tereny w ktérych zlokalizowana jest
przedmiotowa inwestycja oraz ewentualne odszkodowania wynikajace z uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac.



