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NUMER IDENTYFIKACYJINY ZADANIA

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1

2)

Nazwa i adres obiektu (zamoéwienia):

Wadag, Dywity gmina wiejska, nr dzial.: 2, 7, 17/1, 476/43, 474

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Zadanie: 1 przebudowa linii napowietrznej nN na di. 288/314m - "Wadag Wleé" 0-0939
OBMBS/63/17649

2.1 wymiana przewodow na df. 288/314mb oraz wymiana 9 stanowisk stupowych, linii hapowietrznej zasilonej ze
stacji transf. 0-0939 ,Wadag Wie$” obw.02, zgodnie Z opracowang dokumentacjg;

2.2 montaz ochronnikéw przepiec i wykonanie uziemieri zgodnie z opracowang dokumentacja.

Uwaga: przewody linii napowietrznej z demontazu nalezy przekaza¢ do magazyny EOP natomiast pozostaly materiat
nalezy zutylizowac¢ we wiasnym zakresie wg standardéw EOP.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN).
Aby méc realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowiazany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku reahzacy prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminéw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sq podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylaczef linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i
wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

5. W przypadku zmiany formy realizacji zadania z technologii PPN na inng forme, na zadanie Wykonawcy, zostanie on
obcigzony petnymi kosztami organizacji i przygotowania miejsca pracy zwigzanego z wylaczeniem urzadzen.

Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpleczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Przed przystapieniem do prac, zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanej sieci

w odniesieniu do granic dzialek potwierdzonych w terenie.

2. Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

3. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zafgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

4. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.

5. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegbinosci odpadéw niebezpiecznych.

6. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatlywaé na érodowisko.

7. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztoci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowal: Marek Raczyiiski, tel: 896121415
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stronie Wykonawcy.

8. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu.

9. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzer SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

11. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

12. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

13. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

14. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwiazanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajgcej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

15. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

16. Wykonania pomiaréw, badar i préb technicznych wybudowanych urzadzeh elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

17. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoéci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badar diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

18. Usunigcia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badaf, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badar diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotwérezych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizagji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego.

20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

21. Wykonania, na etapie skiadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22. Realizowania wszelkich obowiagzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiazkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
[przewéd AsXSn 4x120mm? - 314m
a) Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych,
b) Dostawg inwestorskq nie s objete zlacza, aparaty, zabezpieczenia i zwory,
c) Dostawa inwestorska dotyczaca stupow i ustojéw nie sa objete konstrukcje metalowe, uchwyty oraz izolatory.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Marek Raczyriski, tel: 896121415
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3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu EOP w Olsztynie, ul. Lubelska 31a, w terminie nie diuzszym
niz 7 dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorskg od Zamawiajgcego.
Materialy s wydawane w dni robocze godzinach 7-14. Planowany termin dostawy materiatu 03-10-2018r.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioruy, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwadji- przypadki szczegéine
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osoba prowadzacy sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wlasny koszt zohowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym. Dopuszczalne jest zastosowanie innych niz w projekcie urzadzen/wyposazenia pod warunkiem
zgodnosci ze standardami technicznymi EOP oraz pod warunkiem opracowania dokumentacji zamiennej.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamkniec¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do stanowigcych dostawe inwestorskg kablowych
rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podiegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Marek Raczynski, tel: 896121415



-

4)

: ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w l
Ener g d Gdarisku z siedzibg w Gdansku przy ul. | NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, | ]

Rejon Dystrybucii w Olsztynie, Dziat Zarz. OBMBS/63 / 17649

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;j,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,

e) wielkos¢ zwiséw przewodéw roboczych.

2. Linie kablowe - sprawdzeniu | badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utoZenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

f) wielkos¢ rezystancii izolacji kabli do 1kv,

g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.,

h) badania diagnostyczne (préba napigciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspdtczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowar niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.

3. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemieri ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

2)

1. odbidr czesciowy lub odbiér etapowy,

2. odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

4)

5)

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbior korficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiazany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z , Wytycznymi dia Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie ~ zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na pltycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspbirzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczyé linia ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ziacza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze, zawierajace informacje, na jakich dziatkach sa
zinwentaryzowane urzadzenia oraz rzedne terenu utozonej linii kablowej i posadowionego zlacza,
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Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
7]

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych w:
1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego htt_p://www.energg-_qperato_ngl/centrqm_in_forrr_laqi_/instrukc_je_i_s_tandardy.xm_l.
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