
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu zasilenia obiektu w miejscowości:  

Prace budowlano-montażowe  w celu zasilenia obiektu w celu zasilenia obiektu kontrahenta: 

Zad. 1 – gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 583 
Realizacja warunków i umowy nr 22-G1/WP/00066 
Zad. 2 –  gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 563, 579 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/06454, 21-G1/WP/06358 
Zad. 3 – gmina Stare Babice, miejscowość Stare Babice, ul.  Warszawska, nr dz. 356/1 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/07043 
Zad. 4 –  gmina Stare Babice, miejscowość Latchorzew, ul.  Warszawska 212, nr dz. 54/4, 54/12 
Realizacja warunków i umowy nr 21 -G1/WP/05717 
Zad. 5 –  gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 628 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/01100 
Zad. 6 – gmina Brwinów, miejscowość Kanie, ul.  Maciejkowa, nr dz. 1030/22; 1030/19; 1032 
Realizacja warunków i umowy nr 12-G1/WP/09401 
Zad. 7 –  gmina Leszno, miejscowość Wilkowa Wieś, nr dz. 38/24 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/08970 
Zad. 8 – gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Czarny Las, ul.  Świerkowa 2, nr dz. 25/75 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/05002 
Zad. 9 – gmina Stare Babice, miejscowość Koczargi Nowe, nr dz. 28/2 
Realizacja warunków i umowy nr 22-G1/WP/01520 
Zad. 10 – gmina Leszno, miejscowość Zaborówek, nr dz. 230/12 
Realizacja warunków i umowy nr 22-G1/WP/00519, 21-G1/WP/11338 
Zad. 11 – gmina Kampinos, miejscowość Kwiatkówek, ul.  Sarny, nr dz. 19/19 
Realizacja warunków i umowy nr 22-G1/WP/01241 
Zad. 12 – gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, al.  Jarzębinowa, nr dz. 16/76 
Realizacja warunków i umowy nr 22-G1/WP/01231 
Zad. 13 – gmina Stare Babice, miejscowość Latchorzew, ul. Aleksandra Janowskiego, nr dz. 368 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/04701 
Zad. 14 –  gmina Stare Babice, miejscowość Zielonki-Parcela, ul.  Południowa 4, nr dz. 102/24 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/05181 
Zad. 15 –  gmina Izabelin, miejscowość Sieraków, ul. Generała Romana Abrahama, nr dz. 5/10 
Realizacja warunków i umowy nr 21-G1/WP/07104 
Zad. 16 – gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Ignacego Mościckiego, nr dz. 165/6 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/06683 
Zad. 17 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, ul.  Sopranowa, nr dz. 1/203 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/08851 
Zad. 18 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Szczęsne, nr dz. 24/55 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/09087 
Zad. 19 –  gmina Brwinów, miejscowość Owczarnia, ul.  Zaułek, nr dz. 340/35 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/10973 
Zad. 20 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, nr dz. 1/286 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/10242 
Zad. 21–  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Radonie, ul.  Centralna 16, nr dz. 59/12, 59/11 
Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 21-G1/WP/10618, 22-G1/WP/00176 
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1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

 

 

LP. RODZAJ PRAC 

 
ILOŚĆ 
jedn. miary 
 

1. 
Prace budowlano-montażowe  w celu zasilenia obiektów kontrahentów  
 

Zad. 1 - istn. złącze kablowe na granicy działek 566 i 583 wymienić na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl 

Zad. 2 - istn. złącze kablowe na granicy działek 579 i 563 wymienić na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl 

Zad. 3 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 356/1 wymienić na nowe typu ZK-1 + SL-4; istniejący 

układ pomiarowy oraz wlz należy wprowadzić do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 4 
- istn. złącze kablowe ZK-1 + SL nr 01z01960 wymienić na ZK-1 + 2SL; istn. wlz przepiąć do proj. 

ZK-1 + 2SL. 
1 kpl 

Zad. 5 - istn. złącze kablowe nr Z 4.6 wymienić na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl 

Zad. 6 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 1039/2 i 1201 wymienić na nowe typu ZK-2 (4xGTR) + SL-

4 istniejący układ pomiarowy oraz wlz należy wprowadzić do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 7 - istn. złącze kablowe ZK-1+2SL nr 01z09011 wymienić na nowe typu ZK-1+3SL. 1 kpl 

Zad. 8 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 25/74 i 25/75 wymienić na nowe typu ZK-2 (2xGTR) + SL-

2; istniejący układ pomiarowy oraz wlz należy wprowadzić do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 9 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 28/2 wymienić na nowe typu ZK-2 (2xGTR) + SL-2; 

istniejący układ pomiarowy oraz wlz-t należy wprowadzić do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 10 
- istn. złącze kablowe ZK-2 + 2SL nr 01z02402 wymienić na nowe typu ZK-2 (GTR 4) + 4SL; istn. 

wlz przepiąć do proj. ZK-2; istn. układ pomiarowy przenieść do proj. szafki pomiarowej, 
1 kpl 

Zad. 11 
- istn. złącze kablowe ZK-1 + SL przy działce nr 19/20 wymienić na złącze kablowe ZK-1 + 2SL; 

istn. wlz przepiąć do proj. złącza; istn. układ pomiarowy przenieść do proj. szafki licznikowej. 
1 kpl 

Zad. 12 
-  istniejące złącze kablowe wymienić na nowe ZK-2 (4xGTR) + SL-4; istniejący pomiar oraz wlz 

przenieść do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 13 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 368 i 367 wymienić na nowe typu ZK-3 (2xGTR) + SL-2; 

istniejący układ pomiarowy oraz wlz należy wprowadzić do projektowanego złącza 
1 kpl 

Zad. 14 

- istn. złącze kablowe ZK-1 + 2SL w trójkącie widoczności działki 102/24 wymienić na złącze 

kablowe ZK-2 (GTR 3) + 3SL; istn. wlz przepiąć do proj. złącza; istn. układ pomiarowy przenieść 

do proj. szafki licznikowej; istn. przyłącze napowietrzne zasilające budynek do rozbiórki wraz z 

układem pomiarowym zdemontować. 

1 kpl 

Zad. 15 
- istniejące złącze kablowe ZK-1 +SL-1 nr 01z11194  wymienić na nowe typu ZK-1 + SL-2, 

istniejący układ pomiarowy przenieść do projektowanego złącza kablowego. 
1 kpl 

Zad. 16 
- istniejące złącza kablowego ZK-2 + 2xGTR + SL-3 przy dz. nr 165/6 należy wymienić na ZK-2 + 

3xGTR + SL-3; istniejący układ pomiarowy przenieść do projektowanego złącza kablowego. 
1 kpl 

Zad. 17 - istniejące złącza kablowego ZK-2 + 2xGTR + SL-2  nr 40 wymienić na ZK-2 + 3xGTR + SL-3. 1 kpl 

Zad. 18 
- istn. złącze kablowe ZK-2 + 2SL nr 01z11695 należy wymienić na nowe typu ZK-2 (GTR 3) + 

3SL; istn. wlz-ty przepiąć do proj. złącza. 
1 kpl. 

Zad. 19 
- istniejące złącze kablowe przy dz. nr 340/34 i 340/35 wymienić na nowe typu ZK-2 (3xGTR) + 

SL-3; istniejący układ pomiarowy oraz wlz należy wprowadzić do projektowanego złącza 

1 kpl. 

Zad. 20 
- istniejące złącza kablowe przy dz. nr 1/286 i 1/287 wymienić na nowe typu ZK-2 (4xGTR) + SL-

4; istniejące układy pomiarowe oraz wlz-ty  należy wprowadzić do projektowanego złącza 

1 kpl. 

Zad. 21 
- istn. złącze kablowe ZK w działce nr 59/14 wymienić na złącze kablowe ZK-1 + 4SL; istn. wlz 

przepiąć do proj. złącza; istn. układ pomiarowy przenieść do proj. szafki licznikowej. 

1 kpl. 
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2. 

Dokumentacja powykonawcza zawierająca co najmniej: 
- kopia umowy na roboty budowlane  
-  plan zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej,  
- schemat jednokreskowy z naniesionym numerem złącza, prezentujący odcinek sieci 
od słupa do złącza lub schematy sąsiednich złączy i złącza wymienianego wraz z 
przekrojami kabli  
- mapka lokalizacyjna z widocznymi najbliższymi punktami adresowymi  
- atesty, aprobaty, certyfikaty 
- warunki przyłączenia +aneksy wraz z umowami,   
- dokumenty LT, pomiary,  
- decyzje oraz inne uzgodnienia z właścicielami, zarządcami terenu, inwestorem, 
- potwierdzenie zgłoszenia istniejących  liczników do plombowania. 
- kpl załączników do zgłoszenia odbioru/sprawdzenia 

21 kpl 
wersje 
papierowe+ 
wersje 
elektroniczn
e w 
formacie 
PDF na 
płycie CD 

3. 

Decyzje na zajęcia pasa drogowego oraz wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia 
do wejścia w teren. Wejście w teren uzgodnić z właścicielami (zarządcami) terenu. 

wg. potrzeb 
wynikającyc
h z realizacji 
robót  

4. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - -nieobowiązkowa jeśli zarządca 
(właściciel) terenu nie wymaga. 

wg. potrzeb 
wynikającyc
h z realizacji 
robót  

5. 
Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji 
muszą być wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy.  

 

5. 

-W złączach wykonać uziemienia o Ruz< 10 Ω o konfiguracji połączeń szyn PE, N 
dostosowanej do układu pracy sieci TN-C/TT.  
- na końcach kabli YAKXS/YAKY w  wymienianych złączach zagrzać palczatki 
termokurczliwe, zaktualizować opaski kablowe, 
- istniejące wyłączniki nadmiarowo-prądowe wymienić na nowe o wartości zgodnej z 
zainstalowanymi uprzednio, 
- złącza wyposażyć w tabliczki numeracyjne wg numeracji stosowanej w RE Pruszków, w 
przypadku zmiany numeracji zaktualizować schematy i opaski kablowe w sąsiednich 
złączach liniowych 
- Istniejące układy po przeniesieniu do nowych złączy zgłosić w formie pisemnej  do 
plombowania 

 

7. 

Obowiązkiem wykonawcy jest  zapoznanie się z lokalizacją urządzeń, warunkami 
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, 
administracja – gminy, starostwa itp.). Wykonawca  zobowiązany jest złożyć kompletną 
ofertę uwzględniającą rzeczywisty zakres  prac do wykonania. 

 

 
 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja 

projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po 

złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ  

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 

autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 

podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1.5.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 

1.5.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 

1.5.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 

Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 

ograniczeń technologii).  W przypadku konieczności wyłączenia napięcia – prace realizować w ramach 

samodopuszczeń. 

1.8. Maksymalny czas włączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż: 0 godzin. Maksimum prac wykonać w technologii PPN celem 

zapewnienia ciągłości zasilania (w przypadku uzasadnionej konieczności zastosować 

agregaty prądotwórcze). Rozpoznanie do wyłączenia i ogłoszeń oraz rozwieszenie 

ulotek w terenie w zakresie wykonawcy. 

1.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. 

Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 

ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego 

przez Zamawiającego. 

1.10.  

1.11. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

1.12. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.12.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.12.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.12.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 

 

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY 

Opening Solutions Poland S.A. według poniższego schematu.  

 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w 

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń 

oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 
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 Poziom S/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy 

RAL 8016.  

 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

czarny RAL 9005. 

 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor 

kłódki: szary RAL 7035. 

 

3. Termin realizacji zamówienia dla zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21 

30.12.2022 
4. Miejsce realizacji zamówienia 

 

Zad. 1 – gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 583 
Zad. 2 –  gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 563, 579 
Zad. 3 – gmina Stare Babice, miejscowość Stare Babice, ul.  Warszawska, nr dz. 356/1 
Zad. 4 –  gmina Stare Babice, miejscowość Latchorzew, ul.  Warszawska 212, nr dz. 54/4, 54/12 
Zad. 5 –  gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 628 
Zad. 6 – gmina Brwinów, miejscowość Kanie, ul.  Maciejkowa, nr dz. 1030/22; 1030/19; 1032 
Zad. 7 –  gmina Leszno, miejscowość Wilkowa Wieś, nr dz. 38/24 
Zad. 8 – gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Czarny Las, ul.  Świerkowa 2, nr dz. 25/75 
Zad. 9 – gmina Stare Babice, miejscowość Koczargi Nowe, nr dz. 28/2 
Zad. 10 – gmina Leszno, miejscowość Zaborówek, nr dz. 230/12 
Zad. 11 – gmina Kampinos, miejscowość Kwiatkówek, ul.  Sarny, nr dz. 19/19 
Zad. 12 – gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, al.  Jarzębinowa, nr dz. 16/76 
Zad. 13 – gmina Stare Babice, miejscowość Latchorzew, ul. Aleksandra Janowskiego, nr dz. 368 
Zad. 14 –  gmina Stare Babice, miejscowość Zielonki-Parcela, ul.  Południowa 4, nr dz. 102/24 
Zad. 15 –  gmina Izabelin, miejscowość Sieraków, ul. Generała Romana Abrahama, nr dz. 5/10 
Zad. 16 – gmina Stare Babice, miejscowość Lipków, ul. Ignacego Mościckiego, nr dz. 165/6 
Zad. 17 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, ul.  Sopranowa, nr dz. 1/203 
Zad. 18 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Szczęsne, nr dz. 24/55 
Zad. 19 –  gmina Brwinów, miejscowość Owczarnia, ul.  Zaułek, nr dz. 340/35 
Zad. 20 –  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Książenice, nr dz. 1/286 
Zad. 21–  gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Radonie, ul.  Centralna 16, nr dz. 59/12, 59/11 
 
Inspektor nadzoru: Robert Piórkowski 

 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie 

wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 

jeżeli Podwykonawcy są już znani.  

6.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w  

Załącznika nr 2 do SWZ.  
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