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O.S.T. Warunki ogolne dla wszystkich rodzajow robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na Remoncie elewacji czolowej Sadu Okregowego w Suwatkach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robot budowlanych.
1.4. OKkreslenia podstawowe
= obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigca catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty matej architektury
= budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
= budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecOw przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajaca si¢ na catos¢ uzytkowa.
= obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczegoélnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki §mietniki)
= tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.
= budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowg,
nadbudowe obiektu budowlanego.
= roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,
= remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.
= urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki
= teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
= prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
= pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
= dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiordw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.
= dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
= teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
= aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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= wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8
= wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.
= organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
= obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
= oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okre§lone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
= droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
= dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot
= kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawceg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
= ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zaltacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
= materialy - s3 to wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
= odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
= polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
= przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
= cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
= ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa :
- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w szczegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegOtowa specyfikacja techniczng i maja wptyw na nie dozwalajaca jako$¢ elementu budowli jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczefistwa 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczone w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w szczegdétowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania szczegblowej specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robodt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowia inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegdétowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdétowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robot z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegoétowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :

- organizacje wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegélnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb i procedure pomiaré6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa specyfikacja techniczna, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami szczegdétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i szczegotowsa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- polska norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi szczegdétowej specyfikacji technicznej
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegétowa specyfikacje techniczna, kazda ich partia
dostarczona do robdt begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenie i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robot — Remont elewacji czolowej Sqdu Okregowego w Suwatkach 7



Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — Remont elewacji czotowej Sqdu Okregowego w Suwatkach

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

- Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegétowej specyfikacji techniczne;.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy.
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robot,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 szczegdlowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegOtowe] specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilo$ci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom szczegdlowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosc¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czg¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru koncowego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robét uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
¢/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegoétows specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegOtowa specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe robdt beda obejmowac :
- robocizng bezposredniag wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
9. 2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
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a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
¢/ optaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
p0z.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze¢nstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogdlne
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Specyfikacje szczegotowe wykonania i odbioru robot budowlanych przy
Remoncie elewacji czolowej Sadu Okregowego w Suwalkach

SS.T. I ROBOTY UZUPELNIAJACE TYNKARSKIE I MALARSKIE 45262300-
4,45321000-3, 45262522-6, 45262350-9,45262311-4

Materialy betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, izolacyjne oraz grubos$ci warstw i elementéw zastosowaé zgodnie z Projektem
Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym
miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych traktowaé¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw
dowolnego producenta o porownywalnych lub lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej, iloSci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze
Robot

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ulozenie plyt stropowych zgodnie z P.T. i instrukcja i atestem producenta. W wypadku
zastosowania plyt innego producenta nalezy przedlozy¢ projekt konstrukcyjny zamienny i atesty dla takiego rozwiazania

A. Zaprawy
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatna do picia
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:
a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementdéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez [TB.
Sktad obj¢tosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢ skrocony do 30
minut.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

B. Roboty tynkarskie 45410000-4

Materialy tynkarskie oraz grubos$ci warstw zastosowac zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiada¢
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan
materialowych traktowa¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialéw dowolnego producenta o por6wnywalnych lub
lepszych whasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy
obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murdéw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ITB.
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Zaleca sig chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz 2 godziny dzienne.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapehione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub druciano-ceramiczna przewiazana
drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z luszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszceza tlustych), a w przypadku tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych PN-88/B-32250
Tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we wngtrzach, przy czym
na narzut i gladz tynkow zewngtrznych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienna. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac
wedhug pasow lub listew kierunkowych.
Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komoérkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.
Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. II) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera jednolicie gtadkg packa drewniana.
Gladz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniana, metalowa lub styropianowa.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych wewngtrznych jak w tabeli:
Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:
a) dla tynkow kategorii IT11 III - 7 mm,
b) dla tynkow kat. IV i IV~ 5 mm,
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. II-IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.
Dopuszczalne sg miejscowe nierownosci tynkow pospolitych o szerokosci i glebokoscei 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na
10 m? tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe o jednakowym natg¢zeniu, bez smug i plam. Wymagania te
nie dotycza tynkow surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciaganych paca i p¢dzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastepujace wady
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli, przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
b) trwale $lady zaciekéw na powierzchni,
¢) odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosié:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkoéw gipsowych - 0,04 MPa,
a) dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.

C. Roboty malarskie 45442100-8

Materialy malarskie zastosowa¢ zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy musza posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych rozwiazan materialowych
traktowaé¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialow dowolnego producenta o poréwnywalnych lub lepszych
wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogélnej Specyfikacji Technicznej, ilosci i podstawy obmiarowania
wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robét

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasiakliwe (np. szklo, Zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
Roboty malarskie zewnatrz 1 wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigeiu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnoscei:
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a) catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych 1 instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych itp. (bez zaloZenia zewngtrznych przykryw kontaktow, wyltacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np.
tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

¢) utozeniu podiog drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w
przypadku, gdy stolarka nie byla dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakladach produkcyjnych (tzw.
konfekcjonowana).

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcj onowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spehia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypehienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze
itp.) 1 chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziam piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powltoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 1$nigcej
powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszezu, w takim samym stopniu
jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju
malowania $cian - pokryte bezminiowa farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silokonowa , ktora mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot
malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powtoki powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacjg,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i rOwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok,
odstawania od podloza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i wypehiaczy.

Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego poditoza lub podktadu; powtoka powinna bez prze§witow pokrywac podtoze Iub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne
okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wyltacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. W przypadku powlok
Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowa¢ farby rézniagce si¢ migdzy soba
odcieniem lub intensywno$ciag barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnos¢ i wsiakliwos¢.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze
powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie
wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia
barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych platkow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z
barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢ wykonany na takim
samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
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51. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wekniang lub bawelniang

szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.

52. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

II.

S.S.T. I roboty blacharskie 45261000-4

Materialy dekarskie oraz grubosci warstw i elementéw zastosowaé zgodnie z Projektem Technicznym. Wszystkie Materialy
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w danym miejscu. Wskazania konkretnych
rozwiazan materialowych traktowaé¢ jako przykladowe, mozliwe zastosowanie materialow dowolnego producenta o
porownywalnych lub lepszych wlasciwosciach technicznych. Wszelkie procedury wskazano Ogoélnej Specyfikacji Technicznej,
ilosci i podstawy obmiarowania wedlug zastosowanej tablicy nakladéw rzeczowych w Przedmiarze Robét

53. Warunki wykonania pokry¢ z blachy powlekanej
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=
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64.

Krycie blachg ocynkowang powlekang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im
wysokos¢ faldy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.
Zaktady podtuzne blach wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowa¢ wyjatkowo (w
miejscach narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien polaci potozonych wyzej) i
obejmowacé moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.
Uszczelki w stykach podluznych blach nalezy stosowac przy pochyleniach potaci mniejszych niz 55%. Nalezy stosowa¢ uszczelki
porowate bituminizowane z pianki poliuretanowej. Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie
stosuje sig, a w zaktadzie podwodjnym nalezy stosowacé jedna uszczelke waska, utozona w styku skrajnym.
Szeroko$¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci uzyskania minimalnej szerokosci
szczeliny, np. w wyniku falisto$ci krawedzi podluznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowacé uszczelnienie
hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego
Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakrgtkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o
odpowiedniej jakosci. W miejsce podkladek gumowych mozna stosowac podkladki z kitu profilowanego. Rozstaw tacznikdw powinien
wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m. zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu). Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢
przy uzyciu blachowkrgtow lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w podkladki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce
podktadek gumowych mozna stosowa¢ podktadki z kitu profilowanego. Rozstaw tacznikoéw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m.
zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na | m. zaktadu).
Nalezy stosowaé blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne
blach, usytuowane tylko nad tatami. Zaktady poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze
lub réwne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.
Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach na potaci, do ptatwi mocowaé mozna tylko blache gorna.
Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie
mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
Dachy z blach powlekanych, szczegélnie dachy o dlugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za pomoca rynien segmentowych
dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie si¢ wody w taki sposob, aby nie powodowaé szkdd materialnych i nie
utrudnia¢ eksploatacji obiektu. Rynna powinna mie¢ wymiar dostosowany do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dlugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowaé¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach krytych blachami.
Nalezy zastosowac wszelkie niezbgdne akcesoria w celu zapewnienia nalezytej trwalosci i wygladu: okapy, tzw. wroblowki , tasmy
kalenicowe, dachoéwki skrajne, wentylacyjne i wywiewne, itp.
Do mocowania stosowac taczniki systemowe zalecane przez producenta zgodnie z posiadang przez niego aprobata techniczna
W przypadkach koniecznosci wycigcia otworow w pokryciu dla zamontowania wlazow dymowych, swietlikow itp., lokalizacji tych
miejsc i wycinania otwordw nalezy dokonywa¢ po zamontowaniu elementu na polaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie
nastgpujacej kolejnosci robot:
a) wyznaczenie polozenia (lokalizacja) przebicia,
b) montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
c) wyciecie otworu
. Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
Obrodbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm
powlekane;j.
W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ faczone migdzy sobg na rabki lezace podwdjnie.
Polaczenie pokrycia z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczgsciowe;.
Scianki attykowe i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci. Zaleca si¢ zastosowanie gotowych
konfekcjonowanych systemoéw odwodnienia dachu
Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o $rednicy 3
mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy
cynkowej lub miedzianej powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wngtrza rynny lub na zewnatrz rynny.
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Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robét — Remont elewacji czotowej Sqdu Okregowego w Suwatkach

Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgigte do
srodka na szerokos¢ 5-7 mm i polaczone z rynna obustronnym lutowaniem.
Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione troéjkatnym
kawalkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego.
W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika
metalowego o nastgpujacych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzglgdu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny

by¢ ocynkowane.
Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio
wzdtuz okapu. Odleglo$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na
glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.
W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opierac ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrobce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie potaci.
Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m., liczac odleglo$¢ migdzy sasiednimi rurami
spustowymi.
Polaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rure
spustowa. Polaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.
Do wykonania rur spustowych nalezy stosowa¢ blache ocynkowana grubosci 0,5-0,6 mm lub blache cynkowsa grubosci 0,6-0,7 mm.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 nim przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.
W dolnej czgsci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ wymaganego
zaktadu poziomego.
Czg$ci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po osi zatamania. Osie
zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat 110-130°. Poszczegdlne odcinki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
faczy¢ na rabek z przylutowaniem. Rury spustowe omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ faczone za pomoca
odgiec¢ 1 lutowania.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych iz 3 m. oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j
w gniazdach wykutych w §cianie betonowe;j.
Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury) gdyz utatwi to naprawe
uszkodzonego ztacza.
Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 do 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si¢. Dopuszcza si¢ zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.
Przejécie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy odksztalcenia termiczne rury. Mozna to
uzyskaé przez zastosowanie podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.
Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé kielicha. Do kazdej rury
nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.

mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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przedmiar

Obiekt Remont elewacji czotowej Sadu Okregowego w Suwatkach
Budowa SUWALKI, UL. WARYNSKIEGO 45 Obreb 0006 , dziatka nr 206301.0006.10745/3
Inwestor Skarb Panstwa - Sgd Okregowy w Suwalkach ul. Warynskiego 45 Suwalki

Biuro kosztorysowe = STUDIOA Katarzyna Jabtonska ul. Lakowa 3 Suwatki

Sporzadzit mgr inz. arch. Jarostaw Jezierski
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Przedmiar Strona 2/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Etap I Elewacja wejSciowa
1 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*%2+1,62*%6,9) m2 150,274
3,12*0,36*4*6+0,36%(2,17+1,5+0,36)*2 m2 29,858
razem | m2 180,132
2 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig - analogia
1216/01
3,67%10,98 m2 40,297
(4,06+8,40+6,89+3,18+3,95)*3 m2 79,440
razem | m2 119,737
3 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
1,75%0,9*8 m2 12,600
2,2%0,9*8 m2 15,840
2,5%1,5%2 m2 7,500
razem | m2 35,940
4 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia
2611/01
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*%2+1,62%6,9) m2 150,274
3,12*0,36*4*6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2 m2 29,858
razem | m2 180,132
5 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej- zatozono konieczno$¢ naprawy 10% powierzchni $cian
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*2+1,62%6,9)*0,1 m2 15,027
(3,12%0,36%4%6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2)*0,1 m2 2,986
razem | m2 18,013
6 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0726/01  |1m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw - zatozono
koniecznos$¢ naprawy 5% powierzchni $cian
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*2+1,62%6,9)*0,1 m2 15,027
(3,12%0,36%4*6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2)*0,1 m2 2,986
razem | m2 18,013
7 KNR 4-01 |Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkéw cementowych o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
0730/01  |na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach - analogia- odtworzenie warstwy rustykalnej wyprawy
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*2+1,62%6,9)*0,1 m2 15,027
(3,12%0,36%4%6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2)*0,1 m2 2,986
razem | m2 18,013
8 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*%2+1,62*%6,9) m2 150,274
3,12*0,36*4*6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2 m2 29,858
razem | m2 180,132
9 KNR 0-28 [Malowanie elewacji - analogia - farba silikonowa- dwukrotnie
2630/05
(Krotnosé= 2)
(6,9%6,99+10,98*6,9+3,48*2,17*%2+1,62%6,9) m2 150,274
3,12*0,36*4*6+0,36*(2,17+1,5+0,36)*2 m2 29,858
razem | m2 180,132
10 KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
8,4+7,74+3,18 m 19,320
razem m 19,320
11 |KNR K-05r02 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm
0301/03
8,4+7,74+3,18 m 19,320
razem m 19,320
12 |KNR K-05r02 |Montaz lejow spustowych
0301/06
szt 1,000
13 |KNR K-05r02 |Montaz denek w systemie
0301/07
szt 2,000
14 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 8,550
15 |KNR K-05r02 |Montaz rur spustowych
0302/02
m 8,550
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Przedmiar Strona 3/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
16 |KNR K-05r02 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
0302/03
szt 3,000
17 KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona- analogia - naprawa spoinowania cokotu
0923/02
6,99%0,57 m2 3,984
razem | m2 3,984
2. Etap II Elewacja wej$¢ bocznych z brama
18 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
6,9%5,61+6,02%4,17+0,89%6,02*%0,5+6,9%8,51+6,9%6,81+6,8*5,05*2+5,31%6,8+0,34*6,9 m2 279,333
razem | m2 279,333
19 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig - analogia
1216/01
(5,61+6,81+5,31+8,46+6,8%2)*3 m2 119,370
razem | m2 119,370
20 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
1,75%0,9*14 m2 22,050
2,1¥1,0%2 m2 4,200
razem | m2 26,250
21 Kalkulacja |rozbidrka daszkow nad wejsciami bocznymi- wraz z utylizacja odpadow
indywidualna
kpl 2,000
22 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia
2611/01
6,9%5,61+6,02%4,17+0,89%6,02*%0,5+6,9%8,51+6,9%6,81+6,8*5,05*2+5,31%6,8+0,34*6,9 m2 279,333
razem | m2 279,333
23 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej- zatozono konieczno$¢ naprawy 10% powierzchni $cian
(6,9%5,61+6,02%4,17+0,89%6,02*%0,5+6,9*8,51+6,9%6,81+6,8%5,05%2+5,31*%6,8+0,34*6,9)*0,1 m2 27,933
razem | m2 27,933
24 KNR 4-01 |[Uzupetnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii 11l o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0726/01  |1m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw - zatozono
koniecznos$¢ naprawy 5% powierzchni $cian
m2 27,933
25 KNR 4-01 |Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkéw cementowych o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
0730/01  |na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach - analogia- odtworzenie warstwy rustykalnej wyprawy
m2 27,933
26 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02
6,9%5,61+6,02%4,17+0,89%6,02*%0,5+6,9%8,51+6,9%6,81+6,8*5,05*2+5,31%6,8+0,34*6,9 m2 279,333
razem | m2 279,333
27 KNR 0-28 [Malowanie elewacji - analogia - farba silikonowa- dwukrotnie
2630/05
(Krotnosé= 2)
6,9%5,61+6,02%4,17+0,89%6,02*%0,5+6,9%8,51+6,9%6,81+6,8*5,05*2+5,31%6,8+0,34*6,9 m2 279,333
razem | m2 279,333
28 KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
8,13+6,45+5,61 m 20,190
razem m 20,190
29 |KNR K-05r02 |Montaz rynien dachowych o §rednicy 150mm
0301/03
8,13+6,45+5,61 m 20,190
razem m 20,190
30 |KNR K-05r02 |Montaz lejow spustowych
0301/06
szt 2,000
31 |KNR K-05r02 |Montaz denek w systemie
0301/07
szt 4,000
32 | KNR K-05r02 |Montaz naroznikow zewngtrznych w systemie odwodnieniowym
0301/05
szt 1,000
33 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
8,55%2 m 17,100
razem m 17,100
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Przedmiar Strona 4/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
34 |KNR K-05r02 |Montaz rur spustowych
0302/02
m 17,100
35 |KNR K-05r02 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
0302/03
szt 6,000
36 Kalkulacja |Dostawa i montaz daszkow nad wejsciami bocznymi
indywidualna
kpl 2,000
37 | KNR-W 4-01 |Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych 20x20cm uktadanych na klej o
0821/04  |powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu- naprawa cokotu
m2 1,000
38 KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona- analogia - naprawa spoinowania cokotu
0923/02
1,6%(5,61+6,81+6,8*2+8,48) m2 55,200
razem | m2 55,200
39 KNR 4-01 |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych petnych o powierzchni ponad 0,5m2
1214/02
5,31%2,0 m2 10,620
razem | m2 10,620
40 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tow ozdobnych- brama wjazdowa
1212/08
5,31%2,0 m2 10,620
razem | m2 10,620
3. Etap III Elewacje szczytowe frontowej czesci
41 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
76,46+51,95+34,47 m2 162,880
razem | m2 162,880
42 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig - analogia
1216/01
(4,06+3,85)*3,0 m2 23,730
8*3+10%3+14%4,0 m2 110,000
razem | m2 133,730
43 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
0,9%0,9%2 m2 1,620
razem | m2 1,620
44 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia
2611/01
76,46+51,95+34,47 m2 162,880
razem | m2 162,880
45 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej- zatozono konieczno$¢ naprawy 10% powierzchni $cian
(76,46+51,95+34,47)*0,1 m2 16,288
razem | m2 16,288
46 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0726/01  |1m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw - zatozono
koniecznos$¢ naprawy 5% powierzchni $cian
m2 16,288
47 KNR 4-01 |Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkéw cementowych o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
0730/01  |na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach - analogia- odtworzenie warstwy rustykalnej wyprawy
m2 16,288
48 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02
76,46+51,95+34,47 m2 162,880
razem | m2 162,880
49 KNR 0-28 |Malowanie elewacji - analogia - farba silikonowa- dwukrotnie
2630/05
(Krotnosé= 2)
76,46+51,95+34,47 m2 162,880
razem | m2 162,880
50 KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona- analogia - naprawa spoinowania cokotu
0923/02
1,6%3,95 m2 6,320
4,06%0,57 m2 2,314
razem | m2 8,634

4. Etap IV Elewacja szczytowa bocznej czesci
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Przedmiar Strona 5/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
51 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
121,08 m2 121,080
razem | m2 121,080
52 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig - analogia
1216/01
6,28%3,0 m2 18,840
11¥3,0 m2 33,000
razem | m2 51,840
53 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
1,74%0,88*13 m2 19,906
razem | m2 19,906
54 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia
2611/01
121,08 m2 121,080
razem | m2 121,080
55 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej- zatozono konieczno$¢ naprawy 10% powierzchni $cian
121,08%*0,1 m2 12,108
razem | m2 12,108
56 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0726/01  |1m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw - zatozono
koniecznos$¢ naprawy 5% powierzchni $cian
m2 12,108
57 KNR 4-01 |Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkéw cementowych o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
0730/01  |na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach - analogia- odtworzenie warstwy rustykalnej wyprawy
m2 12,108
58 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
2611/02
121,08 m2 121,080
razem | m2 121,080
59 KNR 0-28 |Malowanie elewacji - analogia - farba silikonowa- dwukrotnie
2630/05
(Krotnosé= 2)
121,08 m2 121,080
razem | m2 121,080
60 KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona- analogia - naprawa spoinowania cokotu
0923/02
6,28%1,6 m2 10,048
razem | m2 10,048
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Tabela elementéw Strona 6/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Nr |Opis robot Wartos$¢
1.|Etap I Elewacja wejsciowa
2.|Etap Il Elewacja wej$¢ bocznych z brama
3.|Etap Il Elewacje szczytowe frontowej czgsci
4.|Etap IV Elewacja szczytowa bocznej czgsci
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow Strona 7/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,134
2 |Benzyna do lakierow dm3 0,361
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,468
4 |Denko rynny szt 6,000
5 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,097
6  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,223
7  |Deski iglaste obrzynane k1.III m3 0,028
8  |Drut stalowy migkki 3mm kg 6,691
9  |Farba elewacyjna silikonowa dm3 490,661
10  |Farba olejna do gruntowania dm3 0,818
11  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,818
12 |Farba sucha naturalna ziemna kg 0,623
13 |Folia kalandrowana z PCW m2 32,088
14  |Folia polietylenowa m2 151,610
15 |Gwozdzie budowlane gote kg 1,272
16 |Hak rynnowy szt 57,290
17 |Haki do muru kg 8,921
18  |Kolanko rury spustowej szt 9,000
19 |Kwas solny techniczny 5% kg 0,300
20 |Lej spustowy uniwersalny rynny szt 3,000
21 |Masa fugowa kg 0,440
22 |Masa klejaca (sucha mieszanka) kg 4,750
23 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 23,121
24 |Naroznik zewngetrzny rynny szt 1,000
25 |Obejma rury spustowej szt 12,825
26  |Papier Scierny ark 11,894
27  |Pas nadrynnowy m 42,671
28  |Piasek do zapraw m3 2,438
29  |Plytki ceramiczne klinkierowe m2 1,130
30 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,149
31  |Plyty pomostowe robocze m2 4,609
32 |Preparat gruntujacy kg 148,685
33 |Rury spustowe m 25,907
34 |Rynna dachowa 150 m 40,300
35 |Srodek gruntujacy dm3 52,040
36 |Wapno suchogaszone t 0,468
37 |Woda m3 0,587
38 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,234
39 |Ztaczka rynny szt 13,828

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




Rodos 6.8.14.0 [10932]

Zestawienie sprzetu Strona 8/8
Remont elewacji czotowej Sadu Okrggowego w Suwaltkach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,974

2 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 70,700

3 |Samochéd dostawczy m-g 0,386

4 |Srodek transportowy m-g 0,669

5 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,717

6  |Wyciag m-g 0,302

7 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 16,532

Razem

95,280




