Zagospodarowanie terenu na dzialce ew. 781/6 w miejscowosci Debno gm. Lezajsk.

Inwestor: Gmina Lezajsk, ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
KOD CPV 4512100-7 : Roboty budowlane w zakresie obiektdw wypoczynkowych
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (STWIOR) sq wymagania
ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach wypoczynkowych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWICR
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdéine, wspdlne dla
robét budowlanych i branzowych objetych specyfikacjami technicznymi {STWIOR}).

1.4 Okreflenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:
oblekcie budowlanym - nalely przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigcqg catosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢} obiekt matej architekiury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojgey albo
budynek o zabudowie blizniacze], szeregowe] lub grupowej, stuiqcy zaspokdjaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigey konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego |
jokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowite
budynku.
budowli — nalezy przez o rozumieé karzdy obiekt budowlany nie bedagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe. mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszly antenowe, wolno stojqce frwale zwiqzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie
iciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne |
podziemne przejicia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporfowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czedci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ vzytkowa.
obiekcie matej architekiury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowei,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utzymaniu porzadku, jak: pidaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatodci techniczne),
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawitony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe | powioki pneumalyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekly kontenerowe.,
budowie — nalezy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreflonym migjscu, o
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumied budowe, a takie prace polegojace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



remoncie — nalezy przez to rozumied wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezqcej
konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — naleizy przez fo rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwosé uizytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jok przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takie przejozdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy -~ nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy pizez to rozumiec tytut
prawny wynikajgey z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych,

pozwoleniv na budowe — nalezy przez to rozumied¢ decyzje administracyjng zezwalajgeg na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiekiu budowlanego.

dokumenfacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powvkonawcze] — nalezy przez o rozumiec¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz gecdezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

ferenie zamknietym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoici  lub  bezpieczefnstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych podlegltych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi  Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} berpoiredniego wydobywania kopdliny ze zioza, bedqcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie fechnicznej — nalezy przez to rozumied pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnoié do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumied organ nadzoru architekioniczno-budowianege
iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwoici okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniv przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigeym integralng
catose uzytkowaq.

organie samorzqdu zawodowego — naleiy przez to rozumie¢ organy okredlcne w ustawie z
dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7 pdin. zm.).

obszarze oddziatlywania obiekiu — nolezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniv
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgeych zwigzane z tym
obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu tego ferend.

optacie — nalezy przex to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego zd
okreilone ustawqg oclbowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie€ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — naley przez to rozumied driennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoici zachodzacych w czasie wykonywanida robét,



kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniv w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacea ustawowq odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

rejesirze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
aboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiojgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badanh i prob zwigzanych z ocenq joko$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalely przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zackceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice toleranciji nie zostaty okreflone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniuv Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoiu w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projekfancie — naleiy pizez to rozumie¢ uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgeqg
autorem dokumentac|i projektows.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboly majgce na celu uporzadkowanie |
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie rediizacji budowy lub robdt
budowlanych,

czesci obiekiu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$c obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreilone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zamowien (Dz, Urz. L 3402 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

inspekforze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaojgca  odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakiyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i llosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboéf
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacfi) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnose lub wspodtzaleinodc czynnoici
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgeych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instiukcja  techniczna  obstugi  (eksploatacii)  jest  rowniez  sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istoinych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniad roboty budowlane,
normach europejskich — omnaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN}” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob ot podstawowych,



robocie podsfawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniv sq moiliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw joko$ciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia
robét.
Wspdéinym Stowniku Zaméwierr — jest systemem klasyfikacii produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgecego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europeiskie],
Zgodnie z postanowieniami rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiagjgcych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 1.
Polskie Prawo zamGwien publicznych przewidzioto obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgeym, wyznaczona priez Zamawiajgcedgo,
upowainiona do nadzorowania redlizacji robdt | administrowania umowq w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie {zarzqdzajqcey realizacjg nie jest obecnie prawnie
okredlony w przepisach).

1.5 Ogbdine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich zgodnoi¢ z
dokumentacjq projekiowq, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

7amawidjgey. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy feren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokafizacje i wspodtizedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden komplet STWIOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktbw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Teren budowy Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy i oznakuje przed dostepem osdb niepowotanych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na
dokumentacije projektowq:

- dostarczonq przez Zamawidjgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcezniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje
kolejnoié ich wainotci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad  bteddw  lub opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku  wielkosci
liczbowe wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i STWIOR.

Wielkosci okredlone w dokumentacii projektowej i w STWIOR bedq uwazane za wartolci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach ckreSlonego przedziaty tolerancii.
Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg byc jednorodne i wykazywad zgodnosé z
okredlonymi  wymaganiami, o rozizuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIOR i majg wptyw na niezadowalajgcq jakodé elementu
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budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontrakiu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utzymywaé tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwiellenie, sygnaty i znaki ostrzegowcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wigczony w cenge umownd.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigztiwoici dla oséb lub wiasnodci spotecznej, o wynikajgeych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1} lokalizacje baz, warsziatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a} zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami foksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} moliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozdarowd

wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych |
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty talwopaine bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instatacji | urzgdzen ziokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jok rurociggi, kable ifp. Wykonawca zapewni wiaiciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed wuszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspekiora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniv napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
zZiemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu  przez

Zamawigjgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigien osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
fransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadaf za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru.



1.5.8 Bezpieczenstwo i higlena pracy
Podczas redlizacji robdt wykonaowca  bedzie przestrzegac  przepisdw  dotyczgeych

bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniojgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgee, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ckreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administraci
panstwowe] | samorzqdowej, ktdre sq w jc:k|kolw1ek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdot,
Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U,z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnef z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650].

Wykonawca bedze przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny zd
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub fwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreflonych w STWIOR w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego wrodia spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speitnia¢ wymagania jakoéciowe -okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specylikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wialcicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkotwiek zt6z miejscowych, wigczajge w to roédta wskazane przez
Zamawidjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataci ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek z#oza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoine lub
szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inacze).

Humus i nadktad czasowo zdiete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku |
iwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po
ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspekiora nadzoru.




Fksploatacja #édet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bad? ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczqe sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie | sktadowanie materialéw
wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakosc i
wiasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliiwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do  wykonywania poszczegolnych elementdw  robot  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materictu nie moie by¢ podiniej zamieniany bez zgody Inspektorc
nadzoru.

3 SPRIET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje
niekorzysthego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i itosci wskazaniom
zawartym  w  STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwaorantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosici do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczgce jego vzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow  potwierdzajgeych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiaze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4,1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (P2}, w kidrym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdt, mozliwoici techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIOR,
Program zapewnienia jakoici winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plon bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sdb odpowiedzialnych za joko$¢ i terminowo$¢  wykonania poszczegolnych
elementdw robodt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,



- wyposaZenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego luk
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzeniao wynikdw badan laboratoryinych, zapis pomiardw, a takze
wyciqganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn | urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgje iilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan {rodzaj i czestolliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie wzqdzeh itp.} prowadzonych podczas dostaw  materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

4.2 Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za petng kontrole jakodci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajge w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatizenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek | badan
materiatdw oraz robdt,

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania maoteriatdw  oraz robot z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowej i ST.

Minimalne wymagania ¢o do zakresu badan iich czestotliwosci sq okreslone w STWIOR. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreflone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli jest
konieczny. aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczery laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedrie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazine, ze mogg
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wsirzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopuici je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakod¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem | prowadzeniem badan materictéw 1 robét
ponosi Wykonawca.

4.3 Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwoié udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspekfora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg wagtpliwoici co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawigjgcey.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przer Wykonawce do badaon bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowad
mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Frzed przystgpieniem do pomiardw lub badarh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, migjscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru ub  badania,
Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptac]i Inspektora nadzoru,




4.5 Raponty z badan

Wykonawca bedrzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienid jakosci.
wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.4 Badanla prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw v Zrédia ich wytwarzania, Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspekfor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu  kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$¢ materiatéw i robodt z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, 7e raporty  Wykonawcy 5q
niewiarygodne, to Inspektor nadzory polec Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot 7 dokumentacja projektowaq i STWIOR. W
takim przypadku, catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

4.7 Ceryfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA 7 1998 1. (Dz.
U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci tub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobalq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjag okredlong w pkt. | i ktére spetniajq wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

w przypadku materiatow, dia kiorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadad e dokumenty, okretlajace w sposob jednoznaczny je]
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spemiajq tych wymagan bedq odrzucone.

AUwm

4.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawigjgcego | Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa ha kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco | bedq dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.
lapisy bedq czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpoirednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawidjgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci | harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoinych elementdw robot,
przebieg robot, frudnoici | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,



uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgeych i ulegojgeych zakryciu, czedciowych i
ostatecznych odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

stan pogody | femperature powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
dane dolyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robof,

dane dolyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kio je przeprowadzat,

inne istotne informacie o przebiegu robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisvje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy
robot,

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalgjgey na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STWIOR.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty e stanowig
zatqezniki do odbioru robdt, Winny byd udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

(4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zdlicza sie. oprécz wymienionych w  punktach  [1]-[3].

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,
d) protokoty odbiory robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty gecdezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

5 OBMIAR ROBOT

5.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniv Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym ferminem.,

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki clhhmiardow.

1%



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosziorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét, Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét
bedzie przeprowadzony z czestocig wymagang do celu miesieczne] ptainodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie.

5.2 Zasady okreflania iloécl robdt | materialdw
Zasady okreslania flosci robét podane sq w KNR-ach oraz KNNR-ach ifp.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreflonymi w dokumentacii

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

5.3 Urzqdzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenio i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zacakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce ulrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

& ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznoici od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaig nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

6.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciv

Odbior robét zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu polega na finalne] ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloci tych robét, kidre w dalszym procesie realizacji utegng zakryciu.

Odbiér robdt  zanikajgeych | ulegajagcych  zakryciu  bedzie dokonany wo czasie
umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeici robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ | iloéé robdt ulegajgcych zakryciv ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierdjgcych  komplet  wynikéw  badah  laboratoryinych 1w oparciy  ©
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami,

4.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, Odbiory
czesciowego robd! dokonuje sie dia zakresu robdt okredlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspekior nadzoru.

6.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

6.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie reczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzore zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o
ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczonda przez Zamawigigacego w
obecnoici Inspektora nadzoru i Wykonawcy., Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jokoiciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badafn i pomiardw, ocenie
wizuaine] oraz zgodnoici wykonania rob 6t z dokumentacia projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
frakcie odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw  czesciowych,
wiaszoza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt poprawkowych lub  robdét
vzupetnigjgeych w poszczegdinych elementach konstrukecyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeg] dokumentacjq projekfowg 1 STWIOR z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja
oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

6.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Do odbiocru ostatecznego Wykonawea jest zobowigrany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szcregotowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentdw umowy | ew.

vzupetnigjgce lub zamienne),

protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,

protokoty odbiordow czesciowych,

drzienniki budowy (oryginaty),

deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczensiwa zgodnie z STWIOR | programem zabezpieczenia jakodci {P2)),

7. geodezying inwentaryzacje powykonawczqg robot,

8. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaci powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét,

Wszystkie zarzagdzone przez komisie roboty poprawkowe lub  uzupetnidjgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnigjgoych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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4.5 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniq sie w okresie rekojmi | gwarancii.
Qdbidr po uptywie okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot(koficowy) robot”.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ustalenla ogéine
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zomawiajgcego w dokumentach
umownych.



Dia robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartodc (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawigjgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania | badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentaciji projektowey,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowacd:

robocizne bezpoiredniq wraz z narzutami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty pofrednie | zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

8 PRIZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdZn. zm.).
-~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, Nr 19, poz. 177).
~  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881},





