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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

REMONT BUDYNKU CHATY KUMORNEJ PRZY MUZEUM BESKIDZKIM W WISLE POLEGAJACY NA
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych roboét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuije i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegotowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Zakres robo6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego obejmuje:

- rozebranie pokrycia z gontéw drewnianych wraz z tatami i kontrtatami i odeskowaniem

- montaz nowego odeskowania

- pokrycie deskowania papg termozgrzewalng jednowarstwowo

- montaz fat i kontriat

- montaz gontéw drewnianych uktadanych podwadjnie

- impregnacje wszystkich potaci i powierzchni drewnianych srodkiem zapewniajgcym wielofunkcyjng ochrone
drewna konstrukcyjnego przed ogniem, grzybami i owadami.

Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow:

Gonty drewniane:

Drewno swierkowe lub jodtowe, gonty wykonane w technologii posredniej pomiedzy tupanymi /sypane/ a
rznietymi. Technologia posrednia polega na tym, ze obrébka drewna nastepuje mechanicznie pitami, jednak
w kierunku utozenia stojéw jak dla obrobki recznej tupanej. Gonty wykonane z odcinkéw miedzy konarowych
pnia drzewa.

Gonty impregnowane metodg zanurzeniowg srodkiem zapewniajgcym wielofunkcyjng ochrone drewna
konstrukcyjnego przed ogniem, grzybami i owadami. Wszystkie przyciecia gontow wykonywane w czasie
montazu / kliny/ podlegajg biezgcemu zaimpregnowaniu srodkiem j.w. metodg powlekania.

Analogicznej impregnacji podlegajg deski i taty.



Gwozdzie stalowe uzywane do przybicia tat, desek i gontéw powinny posiada¢ powtoke galwaniczng z
miedzi.

Zakres powyzszych robot winien uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce (np. transport zewnetrzny i
wewnetrzny materiatéw itp.) niezbedne do prawidtowego wykonania wymienionych elementéw robot
podstawowych

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty towarzyszgce
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- zabezpieczy¢ teren budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- ogrodzi¢ plac budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej — szkielet drewniany.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonaé za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robaét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,,BIOZ” w zakresie
warunkéw bezpieczenstwa pracy.



Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi

na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementow budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | = Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamaéwienia czyli
dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegolnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
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stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowsa;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;



1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.



Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,

ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden

po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych

dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieh lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentédw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdét,
g) Opinie ekspertow i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogdline
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania



na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedkitadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma

on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu

lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
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elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5)  Wykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukiadu

7) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoci
urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawieh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujgcych, akcesoridow i elementéow

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegodlnych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatéw :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegolnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okre$lonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informaciji
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o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte

do robét budowlanych.

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

Z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do kohca
robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonac zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustaleh Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$c¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci

robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢é wykonania robdét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
ogolnie obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 Il 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robo6t winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady ogoélne
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wbzkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegoélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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7.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogqg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepethosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego {j. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzanh technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych doébr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezeh spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i
warunkoéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze
dostepne do wglgdu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) Czesc¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢é materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksiazke obmiardw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatéw

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy obliczaé wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogoélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robot, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robot polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robdt zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw
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9.4 Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét: stan zerowy, stan surowy,

stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréow etapowych dokonaé¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgadzajac : Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiaréw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” ¢

9/. Dokumentacje robét towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowej.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.
Cena ryczattowa musi uwzgledniaé nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywacji terenu,
- wywozu odpadow.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonagé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych roboét budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantow; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).
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12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow bud. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisodw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B 01.01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowacé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

Zakres robot:

B 01.01.01 Rozbiérka pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rur spustowych

B 01.01.02 Wywdz gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbidrki na sktadowisko odpadéw wraz z optatg
za sktadowanie.

B 01.01.03 Wywoéz drewna na sktadowisko odpadow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiatly dla robét rozbidorkowych

Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i sciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie, fgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i skladowac.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospétkg. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.7. Wywoz i utylizacja odpaddéw (gruzu, elementow drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowa¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
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w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest:

- m2 - rozbidrka pokrycia dachu
- m3 - usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna do zaktadu utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
- B 05.02 Roboty dekarsko — blacharskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachowego wraz z deskowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosgé,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych.

B 05.02.01 Wykonanie pokrycia dachu z gontu drewnianego utozonego na fatach drewnianych
B 05.02.02 Wykonanie podktadu z papy termozgrzewalnej
B 05.02.03 Wykonanie deskowania dachu, montaz fat i kontrtat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Gont drewniany
Gonty tupane maszynowo zgodnie z przyrostem naturalnym, nastepnie heblowane.

Specyfikacja:

- surowiec: buk, modrzew, Swierk, jodta, osika

- dtugosc¢ gontéw zwyktych: standard 60 cm lub inna dlugos¢é na zamowienie
- szeroko$¢ ok.: 6 -14cm

- grubos¢: ok 28 mm w najgrubszym miejscu

- pakowanie: po 60 szt. tzw. kopa lub po 30 szt. tj pét kopy

- rozmiary kopy: srednica 34 - 37cm, dtugos¢ 60cm

- ciezar kopy ok.: 15-25 kg

2.2 Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem Srodkiem specjalistycznym.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Stosuje sie drewno klasy C27 wg norm w pkt. 10.

Wytrzymatosci drewna dla klasy C27 [MPa]

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna C27:

- seki w strefie marginalnej: ¥2 do % ; seki w catym przekroju: 4 do 1/3 ; skret widkien: do 10%,; zgnilizna:
niedopuszczalne, szerokos¢ stojéw: 6 mm.
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Krzywizna podtuzna:
a. ptaszczyzn : 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokow: 10 mm — szerokos$ci do 75 mm
5 mm — szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ : 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokosci
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 23% w wolnym
powietrzu.
Tolerancja wymiarowa:
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ zgodne z norma
- odchyitki krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm i —2 mm.

2.3 Laczniki

Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002
Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.4 Impregnacja wiezby dachowej

Zgodnie z Certyfikatem Zgodnosci i z Aprobatg Techniczng nr 1408/2003 oraz ITB nr AT-15-5942/2003.
Czterofunkcyjny impregnat do zabezpieczenia drewna przed dziataniem ognia, grzybow plesniowych i
domowych oraz owadéw.

Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- boraks — 37 g

- chlorek benzylo — C12 — 18 — alkilodwumetylo amoniowy — 20 g

- 3 —jodo — 2 — propinylo — N — butylokarbaminian — 1,7 g

Srodki do ochrony drewna wg instrukcji nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Gonty drewniane do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos$c¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachu z gontéw drewnianych

Gonty w przekroju majg ksztatt klina, z wpustem wzdluz grubszej krawedzi. Gonty uktada sie wsuwajgc
jeden element w drugi. Kazdy gont powinien by¢é mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od
krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.
Przy wbijaniu gwozdzi nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ wtdkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie moga
poluzowa¢ gonty lub je rozerwaé. Gwozdzie przykrywa sie kolejnym rzedem gontéw, a te widoczne nalezy
usung¢. Gonty mozna réwniez mocowac¢ za pomocg zszywek i gwozdzi, uzywajgc przy tym odpowiedniego
narzedzia.

Podczas montazu trzeba uwzgledni¢ odstepy miedzy gontami (fugi ruchome). Szerokos¢ zalezy od skurczu
stosowanych gontéw, od wilgotnodci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci
drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu, tym szersze powinny
by¢ fugi. Szerokos¢ fug waha sie od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wyniesé min. 30 mm.
Kolejne rzedy gontéw uktada sie z przesunieciem — tak aby, tgczenia elementéw nie wypadaty jeden nad
drugim.

5.2 Deskowanie i facenie potaci

Szerokos$¢ desek nie wigksza niz 18 mm.

Kazdg deske nalezy przybi¢ minimum 2 gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 2,5 raza wigksza od
grubosci desek.

5.3 Impregnacja konstrukcji z drewna

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe —
kapiel ,zimna” i kgpiel ,gorgco-zimna”.

Kapiel ,zimna” — drewno zanurzone w 30% roztworze, czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w
temperaturze 20 stopni jest nastepujgca:

- deska do 2 cm: 1,5h
- bale do 5 cm: 6,0 h
- krawedziaki do 10 cm: 10 h

- drewno okragte od 10-12 cm: 36,0 h

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczeniem
drewna jako materiat trudno zapalny. Przyjete srodki — zabezpieczenie drewna przed ogniem , grzybami,
owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym
zielonym zuzycie okoto 40 kg/m3 krotnos¢ malowania - 3 gtebokos¢ wnikania 4 mm. Konstrukcije
dostarczy¢ na budowe juz za impregnowang z uzupetnieniami malowania na budowie na ztgczach
konstrukciji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robét — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla robét — rury spustowe

— 1 m wykonanych rur spustowych.
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7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczagce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takSe wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikdw tgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem
ptyt i obrébek na Zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych,
gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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