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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

PRZEBUDOWA BUDYNKU CHATY KUMORNEJ PRZY MUZEUM BESKIDZKIM W WISLE POLEGAJACEJ
NA BUDOWIE KOMINA WRAZ Z REMONTEM PIECA

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych roboét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuije i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegotowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Budowa komina

Nowoprojektowany komin jest kominem wolnostojgcym, murowanym. Zastosowano przewéd dymowy o
wym. 14 x 26 cm oraz wentylacyjny 14 x 14 cm.

Fundament pod komin zelbetowy, z betonu B20 zbrojony pretami fi 12 Alll w rozstawie co 15 cm w obu
kierunkach. Posadowienie fundamentu w poziomie posadowienia istniejgcych faw na gruncie rodzimym
nosnym. Wymiary fundamentu 50 x 96 cm wysoko$¢ fundamentu: 30 cm. Gére fundamentu wyréwnac z
poziomem posadzki. Fundament oddylatowac od istniejgcej tawy fundamentowe;.

Trzon komina murowany z cegty petnej, ponad dachem z cegty petnej klinkierowej, gtadkiej, mrozoodpornej;
czesc komina z cegly petnej murowac na na zaprawie cem-wapiennej, natomiast do murowania czesci
komina z cegty klinkierowej stosowac¢ zaprawy do klinkieru, ktére zminimalizujg ryzyko powstawania
wykwitow na Scianie komina.

Trzon komina zaprojektowano o przekroju zewnetrznym 38 x 76cm, stanowi on samonosny element
konstrukcyjny w budynku, usytuowany poprzecznie do osi kalenicy. Na styku dachu komin uszczelniony
odpowiednig obrébkg blacharska z blachy ocynkowane;.

Komin dodatkowo ,zazbroi¢” poziomo co trzecig warstwe cegiet na catej wysokosci murowania: miedzy
kanatami po jednym precie fi 6mm, na zewnagtrz kanatéw (wokdét komina) po dwa prety fi 6 mm. Na
wykonczenie komina zastosowac czape z cegty klinkierowej, wysunietej dekoracyjnie poza obrys komina o 6
cm z kazdej strony. Od spodu uformowac kapinos zapobiegajgcy $ciekaniu wody po licu cegiet.
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Drzwiczki rewizyjne — w kanale dymowym zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne m.in. dla zapewnienia mozliwosci
prawidtowego wykonania przeglgdu kominowego oraz mozliwosci usuniecia z dna komina grubszych
nieczystosci.

Kominy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ min. 60 cm ponad kalenice.

Remont pieca

Zakres robot zwigzanych z remontem istniejgcego pieca kamiennego obejmuje:

- wykucie komory na palenisko i popielnik w istniejgcej bryle pieca

- wymurowanie paleniska cegtg szamotowg gr. 6,4-11,4 cm na gotowej zaprawie szamotowej (wewnatrz
komory)

- obmuréwka frontu pieca z kamienia na zaprawie cementowej w nawigzaniu do istniejgcej obudowy
kamiennej

- wykucie w istniejgcej bryle pieca kanatu kierujgcego spaliny w celu podigczenia do przewodu dymowego

- podtgczenie kanatu dymowego do przewodu dymowego w kominie (rura stalowa zaroodporna min. fi
15mm) z uszczelnieniem

- zamontowanie rusztu nad popielnikiem oraz blachy Zeliwnej nad otworem paleniskowym

- zamontowanie zeliwnych drzwiczek rewizyjnych gérnych i dolnych w piecu z uszczelnieniem sznurem
szklanym, zwanym ,szczeliwem szklanym” do pieca.Gwozdzie stalowe uzywane do przybicia fat, desek i
gontéw powinny posiada¢ powtoke galwaniczng z miedzi.

Zakres powyzszych robot winien uwzglednié wszystkie roboty towarzyszace (np. transport zewnetrzny i
wewnetrzny materiatéw itp.) niezbedne do prawidtowego wykonania wymienionych elementéw robot
podstawowych

1.3 Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykonac nastepujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- zabezpieczy¢ teren budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- ogrodzi¢ plac budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej — szkielet drewniany.

1.5 Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentaciji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonaé za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i skladowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzagdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji



na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczagce
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

0 koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi

na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robét :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | = Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii lgdowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnos$ci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamodwienia czyli
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyroéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



Deklaracja zgodno$ci — o$dwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegodlnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru roboét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkows;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc¢, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;



1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.



1.15 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.



- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny

odzwierciedlac¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie

zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,

ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden

po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych

dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robdét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedkitadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazéw materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma

on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogag by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu

lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Rysunki robocze bedg przedkitadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzeh wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktbrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania o ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.
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1.22 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac

po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy

aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i

sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5)  Wykresy i ilustracje

6) Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukiadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catos¢ urzgdzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i elementéw

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegdlnych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robot. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
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Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatéw sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegodlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i wyroboéw

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informac;ji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte

do robét budowlanych.

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzenh lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcegdo.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych

z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonac zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustaleh Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

13



6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli

wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby

bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie

na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci

robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzagdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos$¢ wykonania robdét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdét,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
ogolnie obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 Il 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie roboét winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady ogdlne
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
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Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosdci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzanh technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde naruszenie
tych zastrzezeh spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wilasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezel
realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).
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7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich horm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wediug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kornicowego
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Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robét polegaé bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.4 Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét: stan zerowy, stan surowy,

stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajac : Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbiodr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczehstwa ,B” *

9/. Dokumentacje robét towarzyszacych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Cena ryczattowa musi uwzgledniaé nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych roboét budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantow; numery telefonow alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scidle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieth na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow bud. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestoéw i innych wymaganych $wiadectw.

21



l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B 01.01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowacé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

Zakres robot:

B 01.01.01 Rozbiérka fragmentu posadzki

B 01.01.02 Wykonanie otworu w istniejgcym piecu i blacie

B 01.01.03 Wykonanie otworow w stropie i dachu

B 01.01.04 Wywdz gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbidrki na sktadowisko odpadéw wraz z optatg
za sktadowanie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiatly dla robét rozbidorkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

22



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowacé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i skladowac.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospétkg. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.7. Wywoz i utylizacja odpaddéw (gruzu, elementow drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowac¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest:

- M3 —rozbidrka fragmentu posadzki, pieca
- m3— usuniecia i wywozu gruzu do zakfadu utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B 01.02 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, naprawy
i odbioru kominéw, pieca.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robot
B 01.02.01 Wykonanie komina wraz z fundamentem
B 01.02.02 Remont pieca

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmaocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wkasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogolne".

Pod pojeciem "Sciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjna,

jak i termoizolacyjna. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa:

2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobiehstwo wystgpienia Sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos$¢ srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdw oraz ich wlasciwos$ci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkoéw srodowiskowych.
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2.2. Zaprawa
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawarto$¢ pytdw mineralnych 5 % zanieczyszczenh obcych 0.1% , zawartosé siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymatosci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 0od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogdlnie - zakres prac obejmuje sciany nosne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

Mury i sciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.
Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | = 250 mm ,s = 120 mm, h = 65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubo$c cegly nie moze przekracza¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 2,4% ; wytrzymatos¢ na sciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm;
odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzen po badaniu

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe cegty petnej w [mm]:

- dtugosé 250 mm: +,-7

- szeroko$¢ 120 mm: +,-5

- grubos$¢ 65 mm: +,-4

2.3.2. Cegta klinkierowa

Bardzo duza — $ciana ostonowa wykonana z cegty chroni pozostate warstwy przed dziataniem czynnikow
zewnetrznych, uszkodzeniami mechanicznymi i jest odporna np. na gradobicia. Elewacja z cegiet
klinkierowych jest masywna (grubos¢ 115-120 mm), dzieki czemu jest bardzo odporna na uszkodzenia
Odporna — zbita i zwarta struktura (spiek ceramiczny) gwarantuje bardzo szczelng strukture o niezwykle
niskiej nasigkliwosci (3-4%), w wyniku czego jest ona catkowicie zmywalna. Z elewacji klinkierowej

mozna zmy¢ nawet graffitti (za pomocg srodka antygraffitti). Duza odpornos¢ na zabrudzenia i fatwos¢
pielegnaciji.

Trwaly i odporny na blakniecie — taki sam w catym przekroju. Bogactwo barw uzyskuje sie dzieki
wykorzystaniu roznych gatunkéw glin, ktére naturalnie wypalajg sie na rozne kolory, bez zadnych sztucznych
dodatkéw czy barwnikow. Wieczysta gwarancja koloru.

Niepalna — cegta ,rodzi sie” w ogniu — wypalana jest w wysokiej temperaturze 11000C.

Odpornos¢ na ogien (REI) = 120 minut.

Odporna — jest to naturalna cecha ceramiki, poniewaz wykorzystywana do produkgiji klinkieru glina w czasie
obrébki termicznej zmienia swa strukture do postaci niereaktywnej. W wyniku tego staje sie

odporna na dziatanie kwaséw (np. kwasnych deszczy), detergentdw i innych substancji zrgcych.

2.4.2. Zaprawa specjalistyczne z tarasem

Zaprawg do murowania lub murowania i jednoczesnego spoinowania murow z cegiet klinkierowych.
Oferowana jest w siedmiu kolorach: jasnoszarym, szarym, ciemnoszarym, antracytowym, bezowym,
brgzowym i czarnym.
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3.0 SPRZET

3.1. Ogé1ne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion
murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny
do wyznaczania jednakowych poziomow, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania pozioméw poszczegoélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska
roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielko$ci i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard
murarski, przecinak murarski, pucka murarska, dragg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do
obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzic¢ kontrole co najmniej:

- zgodnosci usytuowania i grubosci scian,

- zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii

wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w

projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu

bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow

zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z

PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegty, bloczkéw

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny byé
wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiarow, grubosci muréw oraz wymiaréw otworow nalezy
przeprowadza przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowg, zas grubosci murdw i wymiarow
otworéw — przymiarem.

Do murowania $cian i komindw z cegty klinkierowej stosowac zaprawy cementowe z tarasem, ktéra
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien, mrozoodporna, odporna na wode
i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodng.

Scianki dziatowe o grubo$ci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysoko$c¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet
potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac¢ 15%
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w "Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki

wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murow z

kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz
wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubosci murdéw nie powinny przekraczacé:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbior robét

Klasy kontroli
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw

konstrukgiji:
| - klasa kontroli zwyktej,
Il - klasa kontroli rozszerzone;.
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Kontrola dotyczy wtasciwos$ci stosowanych wyrobdéw i materiatdéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze
odnosic¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okresdlonych operaciji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow konstrukgiji
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (np.
konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach
dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatari korekcyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania
naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggte;.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowacé $rednig grubos¢ spoiny ustalona przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzic¢
przez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania scian
poszczegolnych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potdwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [m3]  wykonanie kominéw murowanych,

[m2]  $ciany murowane i oktadziny kamienne

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamowienia.

9.3. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.0PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
- PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
- PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"
- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".
- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"
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