ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadania nr 4

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Budowa 16 szt. przytaczy na terenie powiat Lubartéw i powiat teczna (pakiet nr
12/2023)

Zakres rzeczowy i asortymentowy roboét okreslajg dokumentacje projektowe przytaczy:

Dabréwka, gm. Kamionka, dz.nr 4

Wegielce, gm. Michéw, dz.nr 272

Wolka Stara Kijariska, gm. Ostréw Lubelski, dz.nr 407
Mieczystawka, gm. Lubartéw, dz.nr 45/11
Czerwonka Gozdéw, gm. Firlej, dz.nr 885/3
Skrobéw Kolonia , gm. Lubartéw, dz.nr 506/2
Kierzkéwka, gm. Kamionka, dz.nr 952/7
Luszawa, gm. Ostrowek, dz.nr 297

Skrob6w Kolonia, gm. Lubartéw, dz.nr 73/6
Dratéw Kolonia, gm. Ludwin, dz.nr 133/8
Ludwin, gm. Ludwin, dz.nr 389/4

Zawada, gm. Ostréwek, dz.nr 321

Lubartéw, gm. Lubartéw, dz.nr 396
Lubartéw, gm. Lubartéw, dz.nr 397/1i397/4
Lubartéw, gm. Lubartéw, dz.nr 5/7

tucka Kolonia, gm. Lubartéw, dz.nr 101

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznos$ci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1.

Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z
rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowad.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.
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2.2.

2.3.

Postepowanie zakupowe nr ..................

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazynoéw, przy czym:

e e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie

wykonywania, dfuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw

przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8

godzin przewiduje maksymalny czas wytgczen do 8 godz. przewiduje maksymalny dopuszczalny

iloczyn UxD=  wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujgce czasy wytgczen, w tym przygotowanie
miejsca pracy, przy czym:

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 2 harmonogram wytaczen i dopuszczen,
Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prgdotwodrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

W przypadku niedotrzymania czaséw wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,
e czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy — 1,5 godziny

J wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba odbiorcéw | Czas  przerwy w | Dopuszczalny
zasilaniu  odbiorcéw | lloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢,

tzn. wktadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/01: zamkniecia obiektow wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
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2.8.

2.9.
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Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

Dostawy inwestorskie.

2.8.1 Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

¢ : KVA:—15/0.4 VAV {odbid . .
P iakow),

2.8.2  Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koricowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1  koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2 koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzern elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, witasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

293 koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robét

2.9.4  koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektow

organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5  koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdéd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1 kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.9.5.2 pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczerh i pomiardw,

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3 ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
2.9.5.4 zobowigzania powyzsze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia

przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych
w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie
urzadzen w terenie kolejowym i Lasow Parstwowych,

2.9.6 koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
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2.9.7

2.9.8

2.9.9

2.9.10

2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14

2.9.15

2.9.16
2.9.17
2.9.18

2.9.19

Postepowanie zakupowe nr ..................

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatdbw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym s$wiadectwem; szacowane s$rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobdw budowlanych, bedacych
dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajacego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,
koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10 Szczegoétowe warunki realizacji robot.
e Wiasciciele dziatek wniesli zagdania (zatgczone w PW ,,Szczegdétowe wymagania wiascicieli gruntéw”),

dotyczace realizowanych roboét, a wptywajgce na koszt ich wykonania

¢ Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdt,
e Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

e celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robot

powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptoddw rolnych,

¢ Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych

decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci

wymaganych przez wiasciwy organ.
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numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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3 Termin realizacji zamoéwienia

3

miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu korncowego odbioru catosci

przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
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 Mini loai

5 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczagc od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo
7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okreslié¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé,
jezeli Podwykonawcy s3 juz znani.

odniesieniu do podwykonawcdéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdéwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.
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