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A) OKRESLENIE PRZEDMIO
1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Torun, Torun gmina miejska, ul. Szczesliwa nr domu: 28,
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 wykonanie robét budowlanych OBMKO/91/15098
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajq rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac ckreSlonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowiane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

11.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem przez osoby posiadajace upowaznienie do dopuszczen do pracy
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” lub zakupu ustugi dopuszczenia w podmiotach do tego
upowaznionych.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materiaty z demontaZzu nie podiegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacii.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okrelonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajgcego ¢ wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wtasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.,

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podfaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,
22,

rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktoérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dia regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dia pozostatych — wg minimalnego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoziiwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umodw najmu istn. stupéw eiektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
PowyzZsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

8

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

[E-9/10 szt 1 |
a) Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych,

b) Dostawg inwestorska dotyczaca kablowych rozdzieinic szafowych oraz szafek pomiarowych nN nie sg objete
aparaty, zabezpieczenia i zwory,

c) Dostawa inwestorska dotyczaca stupdw i ustojow nie sg objete konstrukcje metalowe, uchwyty oraz izolatory,
Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidér materiatdw i urzadzen nastepuje z MAgazZYNU .....ccveeiveneeresserseneensnes , W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),
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6)

¢) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdine
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wihasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN nie mozliwych do samodzielnego zrealizowania przez
Wykonawce zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA — OPERATOR SA”
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktuaine na dzieh podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaija

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknieC obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do stanowigcych dostawe inwestorskg kablowych

rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztagcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanege w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,

e) wielkos¢ zwisoéw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do prOJektowanych przebiegow,

b) gltebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obiebie prowadzonych prac,

e) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
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4)

f) wielko$¢ rezystangji izolacji kabli do 1kV,
g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
h) badania diagnostyczne (préba napieciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspotczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.
3. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy iub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkoéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majq zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne

zwigzane tylko i wyfgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawiac¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczac w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciaggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadad
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na

stronie internetowej Zamawiajacego,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Jerzy Kobylecki, tel: 56 470 62 66



Uﬁ ; ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
Nt E ner ga Toruniu z siedzibg w Toruniu przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator gen. Bema 128, 87-100 Torun,

Rejon Dystrybucji w Toruniu, Dziat Zarz.
Inwestycjami ( 91MZI ) OBMKO/91/15098

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostgpnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.
' ZALACZNIKI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Jerzy Kobytecki, tel: 56 470 62 66






