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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Cel zadania 

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku SUW  w 

obszarze docelowego funkcjonowania laboratorium zakładowego w zakresie ich dostosowania do 

spełnienia wymagań konkluzji BAT jak również usprawnienie procesów pomiarowych poprzez 

centralizację pomieszczeń laboratoryjnych w jednym budynku. 

2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólny i 
branżowy 

2.1. Opis ogólny stanu istniejącego: 

Szczegółowy opis stanu istniejącego ogólny i branżowy jest zamieszczony w ramach koncepcji 

stanowiącej załącznik nr B3. Niemniej, w niektórych branżach zamieszczono w niniejszym OPZ 

dodatkowe informacje i uwarunkowania. 

 

2.2. Opis dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

2.3. Opis dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

2.4. Opis dla branży elektrycznej, AKPIA oraz niskoprądowej: 

2.4.1. Instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne w obrębie budynku SUW-WOŚ. 

Obecne i docelowe pomieszczenia laboratorium zlokalizowane są w obrębie budynku gospodarki 

wodno-ściekowej Elektrociepłowni Gdańskiej (SUW-WOŚ).  

Urządzenia elektryczne w obecnym laboratorium zasilane są z rozdzielnic piętrowych 

dedykowanych laboratorium. Rozdzielnice piętrowe zasilone są ze wspólnego obwodu 1.15 

rozdzielnicy 2W0BLL01. Rozdzielnice piętrowe nie posiadają rezerwy miejsca ani mocy. 

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach docelowych zasilone są z rozdzielnic 2W0BLLXX 

zlokalizowanych w obrębie budynku SUW-WOŚ. Dodatkowo, w obrębie tych pomieszczeń 

występują instalacje elektryczne związane z wentylacją – centrale wentylacyjne wraz ze skrzyniami 

zasilająco-sterowniczymi. Wentylacja pomieszczeń zasilona jest z rozdzielnicy 2W0BLP i 2W0BLM 

zlokalizowanych w obrębie budynku SUW-WOŚ. 

 

Połączenia wyrównawcze główne oraz dodatkowe; uziom otokowy. 

Na ścianach wewnątrz hal, wzdłuż głównych ciągów kablowych oraz pomostów komunikacyjnych a 

także w miejscach, nieuwidocznionych na planach, wykonano główne magistrale uziemiające z 

płaskowników stalowych ocynkowanych 30x4mm. Do magistral przyłączono wszystkie metalowe 

obudowy urządzeń. 

Uziomy wewnętrzne połączono z uziomem otokowym. 

Fragment uziomu otokowego po północnej stronie obiektu wykonano z dwóch płaskowników. 
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Główne złącze instalacji wewnętrznej uziemień (w tym także zacisków „0” transformatorów i szyn 

„PEN” rozdzielnic) z uziomem otokowym wykonano w formie skrzynki zamontowanej na elewacji 

budynku, przy braku możliwości wykonania w tym miejscu klasycznej studzienki kontrolno-

pomiarowej (rozległy pas transportowo-komunikacyjny). 

Ochrona odgromowa 

Nad budynkiem SUW-WOŚ przebiega linia napowietrzna dwutorowa 110kV z linkami 

odgromowymi, zawieszonymi na wysokości od 45 do 60m nad poziomem terenu. 

Obiekty SUW-WOŚ znajdują się w całości w strefie chronionej przez zwody poziome (ww. linki 

odgromowe). Wynika to z analizy postanowień zbioru norm PN-86/E-05003 w zakresie ochrony 

podstawowej obiektów budowlanych przy kącie ochrony zewnętrznej równym 45 stopniom (dla 

zwodów poziomych wysokich). 

Potrzebę wykonania przedmiotowej instalacji (lub rezygnacji z niej) określono także w myśl 

wymagań przywołanej normy PN-IEC 61024 (i związanych norm arkuszowych). Poziom ochrony IV 

wg normy PN-IEC 61024-1 ustalono na podstawie obliczeń, wykonanych wg normy PN-IEC 61024-

1-1. Zastosowana w analizie zgodnie z PN-IEC 61024-1-2, metoda toczącej się kuli o promieniu 

60m po płaszczyźnie odniesienia stanowiącej dach SUW RI potwierdza w pełni możliwość 

rezygnacji z instalacji odgromowej na dachu. Również przy tej metodzie budynki SUW-WOŚ i 

obiekty towarzyszące znajdują się całkowicie w strefie ochronnej. 

Instalacja detekcji pożaru 

Instalacja detekcji pożaru zamontowana w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Stacji 

Uzdatniania Wody w EC Gdańsk, wykonana jest w oparciu o urządzenia SAGITTA. Centralka ASP 

100 zabudowana jest w nastawni SUW, zasilana jest z serwerowni 220 AC i 24 VDC z 

akumulatorów znajdujących się w obudowie centralki. Wyposażona jest ona w jedną adresowalną 

linię dozorową umożliwiająca podłączenie maksymalnie 99 elementów (czujki, ROPy), 2 linie 

konwencjonalne, 8 wyjść wykonawczych. Elementy detekcyjne znajdują się w pomieszczeniach 

ruchu elektrycznego, pomieszczeniach laboratoryjnych, technologicznych i biurowych. Czujki 

zamontowane są na powierzchni sufitowej. Przy zastosowaniu sufitów podwieszanych montowane 

są również w przestrzeni między sufitowej dodatkowo dołączony jest do nich optyczny wskaźnik 

zadziałania montowany w miejscu widocznym dla obsługi. Instalacja natynkowa w rurkach 

instalacyjnych zamontowanych na uchwytach. Centralka komunikacyjnie połączona jest z Sgitą 250 

znajdującą się w budynku głównym w nastawni CDC. Oddymianie klatek schodowych osobne 

centralki z własnymi elementami detekcyjnymi. Jako elementy detekcyjne zamontowane są czujki 

typu DIO-40 sztuk, DOR – 40 POLON ALFA, sygnalizatory akustyczne SA-K, Ręczne ostrzegacze 

pożarowe ROS-09 prod. Sagitta Sp. z.o.o. Elementy detekcyjne zamontowane są w gniazdach 

adresowalnych G40 AS. 

Rozdzielnice 2E0BHE (RNO1) i 2E0BHF (RNO2) 

Rozdzielnice 2E0BHE i 2E0BHF są rozdzielnicami typu CUBIC. Zainstalowane są na poz.0,0m 

budynku głównego „na wysokości” zlikwidowanego kotła K3. Rozdzielnice wyposażone są w pola 

rezerwowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe ARS 2 i ARS 3 firmy APATOR. Pod 

rozdzielnicami zlokalizowana jest kablownia. Poprzez kablownie istnieje dostęp do kanału 

kablowego biegnącego pod drogą i kończącego się w pobliżu budynku SUW-WOŚ. 

2.4.2. System Kontroli Dostępu 

Obecnie budynek SUW nie jest objęty Systemem Kontroli Dostępu 

 

2.5. Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Zgodnie z koncepcją (załącznik B3) 
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2.6. Opis dla branży poza blokowej: 

2.6.1. Dźwig osobowy 

W budynku SUW zabudowany jest dźwig osobowy samoobsługowy typu OE-1600-0,62-5 

wykonany przez Zakład Usług Dźwigowych „Remdźwig” M. Bąkowski, M. Gumiński, J. 

Kręzoch spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. 

 

2.7. Opis dla branży budowlanej: 

Budynek SUW posiada funkcję oczyszczania wody – stacja filtracji i demineralizacji i stanowi obiekt 

główny Gospodarki Wodno-Ściekowej Elektrociepłowni Gdańskiej. Wg wewnętrznego systemu 

numeracji budynków został on oznaczony jako SUW (Rejon-1). Jest on obiektem grupującym 

urządzenia instalacyjne stacji uzdatniania wody technologicznej, zagospodarowania ścieków 

technologicznych i wód opadowych wraz z ich oczyszczaniem. Znajduje się w południowym 

narożniku działki, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej bramy wjazdowej na teren zakładu, 

budynku wejściowego o funkcji biurowej, oraz głównego budynku elektrociepłowni mieszczącego 

bloki ciepłownicze. 

W skład budynku SUW wchodzą dwie niezależne części – oczyszczalnia, oraz zmiękczalnia. Są 

one rozdzielone nie tylko funkcjonalnie ale także i konstrukcyjnie. Stanowią dwie osobne hale, wraz 

z przyległymi pomieszczeniami, zlokalizowanymi w nawie bocznej budynku. W obu halach 

zlokalizowano podstawowe ciągi procesu technologicznego. Budynek jest w całości ocieplony 

styropianem metodą lekko-mokrą, ogrzewany centralnie, oraz wentylowany mechanicznie i 

grawitacyjnie – odprowadzenie powietrza przez wentylatory wyciągowe ponad dachem budynku, 

natomiast dach docieplony jest wełną mineralną. 

Z wejścia „F”, znajdującego się w nawie bocznej budynku oczyszczania wody, na poziomie 0.00 

dostępne są cztery pokoje biurowe wraz z pokojem socjalnym, sanitariaty dla pracowników oraz 

archiwum. Wszystkie pomieszczenia połączone są korytarzem prowadzącym do klatki schodowej. 

Na piętrze stanowiącym poziom +4.25 zlokalizowano trzy pokoje biurowe nadzoru technicznego 

oraz węzeł sanitarny, połączone korytarzem. Ponad to w części istniejącej nad nastawnią, na 

poziomie +4.75, zlokalizowano trzy pokoje biurowe nadzoru technicznego oraz sale konferencyjną 

dla kilkunastu osób. Część biurową nad nastawnią i część biurowo – socjalną na poziomie +4.25 i 

+4.75 łączą korytarze z klatką schodową po środku. Pełni ona rolę ewakuacji pionowej i jest 

oddzielona drzwiami p. pożarowymi EI60. 

 Klatka „H” umiejscowiona jest w nawie bocznej, w drugiej części budynku, przeznaczonej do 

zmiękczania wody. Pomiędzy obiema klatkami znajdują się różnice poziomów - wejście „H” 

dostępne jest z zadaszonej dobudówki, do której prowadzą schody o wysokości siedmiu stopni. 

Bezpośrednio z klatki dostępne są pomieszczenia na poziomie +2.40, oraz +5.30. Na dwóch 

kolejnych kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia laboratoryjne, oraz socjalne dostępne z 

korytarza, biegnącego wzdłuż ściany oddzielającej nawę boczną od budynku hali. 

Stropodach: 

-stropodach z płyt korytkowych, żelbetowych. Nad pomieszczeniami klatki „F” są to płyty panwiowe 

(żebrowe) o wymiarach 1,5mx6m. Płyty układane ze spadkiem, pokryte paroizolacją, płytą z wełny 

mineralnej, oraz papą podkładową i wierzchnią, termozgrzewalną 

-stropodach prefabrykowany typu DZ, 

-stropodach z płyt żelbetowych gr. 15cm wykonanych na blasze fałdowej T55, pokryty paroizolacją, 

płytą z wełny mineralnej, oraz papą podkładową i wierzchnią, termozgrzewalną. 
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Stropy: 

-stropy żelbetowe prefabrykowane, wykonane z płyt żebrowych, gr. 24 cm, 

-stropy prefabrykowane typu DZ, gr. 23cm, 

-strop żelbetowy gr. 10cm 

-sufity podwieszane z płyt włókna mineralnego o rozstawie osiowym 60x60cm, na ruszcie stalowym 

(typu THERMATEX) oraz strop podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 

(płyty typu NIDA GIPS), 

-sufity podwieszane Ecophon Hygiene Advance 20mm. 

Ściany: 

-ściany konstrukcyjne murowane, 

-ściany osłonowe docieplone warstwą twardej wełny mineralnej wraz z cienkowarstwowym tynkiem, 

-ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych. Grubości 

ścian działowych: 10, 12,5, 15 cm, 

-ściany działowe przeszklone aluminiowe. 

Wyposażenie modernizowanych części budynku w następujące instalacje: 

-wodociągowa 

-wody zdemineralizowanej 

-hydrantowa wewnętrzna 

-oddymiania z napowietrzaniem 

-kanalizacji sanitarnej 

-c.o. 

-c.w.u. 

-wentylacji grawitacyjnej 

-wentylacji mechanicznej 

-klimatyzacji 

-gazów technologicznych 

-elektryczna oświetleniowa 

-elektryczna oświetleniowa awaryjna i ewakuacyjna 

-elektryczna siłowa 

-telefoniczna 

-komputerowa 

-odgromowa 

-System Kontroli Dostępu 
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-System Sygnalizacji Włamania i Napadu 

-System Sygnalizacji Pożaru 
 

2.8. Opis dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

2.9. Opis dla branży ppoż 

Modernizacja budynku SUW pod potrzeby laboratorium wymagać będzie jego dostosowania do 

aktualnych wymagań w zakresie ppoż. Przewidywany zakres prac dostosowawczych do wymagań 

został zamieszczony w rozdziale II w punkcie II.1.1.8 oraz w Koncepcji (załącznik B3) 

 

2.10. Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

Uwaga – obiekt produkcyjny w trakcie realizacji prac będzie ciągle użytkowany przez pracowników 

zamawiającego – obiekt w eksploatacji. W związku z tym wykonawca musi liczyć się z 

koniecznością realizacji prac uciążliwych także w godzinach popołudniowych i w dni wolne od 

pracy. Wynikające z tego koszty należy uwzględnić w wycenie prac. 

Całość prac prowadzona będzie w czynnym obiekcie produkcyjnym bez wyłączania obiektów do 

rezerwy lub z produkcji. W związku z tym prace realizowane będą w oparciu o przepisy Ustawy 

prawo budowlane i Ustawy prawo energetyczne na pisemne polecenie wykonania prac i w 

uzgodnieniu z pionem produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach. 

Część prac będzie wykonywanych w czynnych pomieszczeniach obsługi budynku i laboratorium. 

Prace te będą wymagały wcześniejszych uzgodnień z użytkownikami tych pomieszczeń, w związku 

z tym Wykonawca będzie zobligowany do ich zastosowania i wynikające z tego koszty należy 

uwzględnić w wycenie prac. 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji i dostosowania budynku SUW 

pod potrzeby laboratorium, w skład którego wchodzą m.in.: 

 Wykonanie projektu budowlanego wraz z koniecznymi opracowaniami, uzgodnieniami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie 

innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla wykonania projektu budowlanego 

w zakresie samego budynku, jak też w zakresie dróg pożarowych budynku SUW 

 Wykonanie branżowych projektów wykonawczych dla przedmiotowej modernizacji (m. in. W 

branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji CO, wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, 

elektrycznej, IT, technologicznej, meblarskiej itp.) 

 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 

 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych wraz z uzyskaniem dziennika budowy 

w imieniu PGE EC 

 Wykonanie modernizacji laboratorium zakładowego w zakresie opisanym w niniejszym 

OPZ oraz koncepcji (załącznik B3), jak również zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową tj. z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi we wszystkich branżach 

 Kompletne  wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń (meble, drzwi, lampy, kontakty, 

włączniki,  pom. socjalne, itp.) za wyjątkiem nowo zamawianej aparatury pomiarowej 
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 Demontaż i przeniesienie mebli, aparatury pomiarowej oraz  innych urządzeń i materiałów 

pomocniczych z laboratorium w budynku zajezdni spychaczy do zmodernizowanych 

pomieszczeniach oraz ich montaż, 

 Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 Przeprowadzenie odbiorów zgodnie z procedurą Prawa budowlanego wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) 

 Zapewnienie personelu dla wykonania zadania 

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej w Gdańsku przy ul. 

Wiślnej 6.  

Nr działki: 84/3 obręb 057. Teren inwestycji mieści się na obszarze odlądowym Portu Morskiego wg 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XLV/1378/2002 Rady Miasta 

Gdańska z dn. 21 lutego 2002 roku). 

Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie zostało wydane przez Wojewodę 

Pomorskiego pozwolenie zintegrowane, nr ŚR/S.II.6619/2/2005/2006, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

Dokładną lokalizację budynku SUW oraz budynku istniejącego laboratorium na terenie 

Elektrociepłowni Gdańskiej przedstawiono na Rysunek 1 

 

 

Rysunek 1: Lokalizacja budynku SUW na terenie EC Gdańsk 

Budynek SUW 

Budynek główny 

Lokalizacja  
istniejącego 
laboratorium 
węglowego 
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5. Granice zamówienia 
5.1. Granice zakresu projektowania 

Granice zakresu projektowania są określone w załączonej do OPZ Koncepcji (Załącznik nr B3) 

modernizacji laboratorium zakładowego Oddział Wybrzeże (załącznik B3) i obejmują budynek SUW 

wraz z przyległym terenem koniecznym dla wykonania modernizacji laboratorium, rozdzielnice 

2E0BHE (RNO1) i 2E0BHF (RNO2) – od szyn zbiorczych oraz niezbędnych rozbiórek celem 

dostosowania laboratorium do spełnienia wymagań konkluzji BAT. 

  

 

5.2. Granice zakresu realizacji inwestycji 

Realizacja prac obejmuje całość robót związanych z modernizacją laboratorium oraz 

przedstawionych w przedmiotowym OPZ i jego załącznikach – zgodnie z zakresem projektowania. 
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ST/OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 
 

1. Wymagania szczegółowe wykonania i warunków dla prac projektowych 
 

1.1. Dla zakresu prac projektowych 

Prace projektowe winny być prowadzone w oparciu o wypracowane rozwiązania zawarte w 

niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia  (OPZ)  oraz w  Koncepcji stanowiącej  załącznik nr B3. 

Rozwiązania zaprezentowane w załączniku nr B3 są materiałem wyjściowym do projektowania. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy Koncepcją a zapisami niniejszego OPZ, należy zwrócić się do 

Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

1.1.1. Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

1.1.2. Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

1.1.3. Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA oraz niskoprądowej: 

1.1.3.1. Instalacje elektryczne 

W celu prawidłowej realizacji zakresu zadania należy wykonać projekty techniczne, wykonawcze. 

Projekty muszą być opracowane i dostarczone przed rozpoczęciem prac na obiekcie 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

 inwentaryzację na obiekcie. 

 analizę układu elektroenergetycznego budynku SUW-WOŚ 

 obliczenia doboru zabezpieczeń oraz kabli zasilających i sterowniczych. 

 dobór rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic piętrowych i wentylacyjnych 

 dobór parametrów aparatury łączeniowej na podstawie wykonanych obliczeń. 

 dobór lub weryfikację zabezpieczeń w obwodach zasilających w obrębie rozdzielnic 

2WOBL oraz RNO1 i RNO2. 

Projekt techniczny powinien zawierać: 

 wykaz elementów podlegających demontażowi  

 opis technicznego, zawierającego opis zastosowanych rozwiązań technicznych oraz 

sposobu wykonania prac  

 część obliczeniową, która jest podstawą do doboru urządzeń, materiałów, nastaw 

zabezpieczeń; 

 widok elewacji zainstalowanych urządzeń 

 lokalizację urządzeń w obrębie pomieszczeń 
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 schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, obwodów pomiarowych, 

zabezpieczeń, sterowania, 

 schematy montażowe urządzeń i aparatów, 

 schematy rozmieszczenia opraw oświetleniowych na rzutach budowlanych pomieszczeń. 

 plany pomieszczeń z naniesionymi, obliczonymi wartościami natężenia oświetlenia 

 listę kompletności dostaw (LKD)-wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, 

dane techniczne), 

 trasy kablowe, 

 album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój, długość). 

 

1.1.3.2. System Kontroli dostępu (SKD) 

W ramach projektu należy ująć również instalację systemu SKD, którym należy objąć wejście do 

budynku SUW (klatka F). 

 

1.1.3.3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu 

W ramach projektu należy ująć ew. modernizację istniejącego systemu sygnalizacji włamania i 

napadu (wynikającą z przebudowy budynku) 

 

1.1.3.4. System Sygnalizacji Pożaru  

Budynek należy objąć Systemem Sygnalizacji Pożaru 

 

1.1.4. Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Szczegółowe założenia projektowe zawarte są w załącznikach do OPZ: 

o Załącznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branży instalacyjnej 

o Załącznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium 

 

1.1.5. Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: 

Szczegółowe założenia projektowe zawarte są w załączniku B3 do OPZ. 

 

1.1.6. Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Szczegółowe założenia projektowe zawarte są w załącznikach do OPZ: 

o Załącznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branży budowlanej 

o Załącznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium 
 

1.1.7. Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 
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1.1.8. Szczegółowe wymagania dla branży ppoż: 

Zakres modernizacji musi uwzględniać dostosowanie budynku SUW  do spełnienia wymagań w 

zakresie zabezpieczenia pożarowego.  

W ramach opracowywanej koncepcji (stanowiącej załącznik B3 do niniejszego OPZ) opracowano 

zestawienie prawdopodobnych wymagań  w zakresie zabezpieczenia pożarowego i wybuchowego 

w całym budynku SUW wynikających z przebudowy budynku, niemniej należy je traktować jako 

poglądowe i nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wykonania szczegółowej ekspertyzy i 

uzyskania odpowiednich zatwierdzeń (rzeczoznawca p.poż., PSP) 
 

1.1.9. Inne uwarunkowania: 

Brak 

 

1.2. Szczególne uwarunkowania do projektowania obowiązujące u Zamawiającego 

Szczegółowe założenia projektowe zawarte są w załącznikach do OPZ: 

o Załącznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branży budowlanej 

o Załącznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branży instalacyjnej 

o Załącznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium 

 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

1. Wymagania szczegółowe wykonania robót 
 

1.1. Branża elektryczna i AKPiA: 

Materiałem wyjściowym do wykonania zadania dostosowania laboratorium do konkluzji BAT jest 

koncepcja stanowiąca załącznik B3. Na podstawie wskazanej koncepcji oraz poniższych zapisów 

należy zaprojektować, a następnie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

wykonać instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach. 

Zakres realizacji w części elektrycznej musi obejmować kompletny tor zasilający, kable, aparaturę 

i elementy pomocnicze, skrzynki pośredniczące i sterownicze, półki kablowe, aparaturę 

teletechniczną, oświetlenie, zestawy gniazd, aparaturę zabezpieczenia ppoż., wyposażenie 

rozdzielni w sprzęt BHP oraz instalację odgromową oraz sieć uziemiającą. 

1.1.1. Wymagania dla rozdzielnicy głównej: 

Rozdzielnica posiadać ma dwa zasilania wraz z przełącznikiem służącym do wyboru źródła 

zasilania. W ramach opracowania należy przewidzieć modernizację wskazanych rozdzielnic w 

zakresie potrzebnym do zasilenia nowego odbioru. 

Proponowana rozdzielnica ma być przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej, oraz do 

zasilania i sterowania urządzeń odbiorczych w sieciach prądu przemiennego 0,4kV.  

Rozdzielnica będzie zabudowana w wydzielonym i zamykanym pomieszczeniu 3.10 budynku SUW 

z drzwiami wyposażonymi w klamki typu antypanicznego. Ponadto zamki należy wyposażyć we 

wkładki patentowe zgodne ze standardem EC (ustalić przed zabudowaniem z EC – tzw. ”klucz 

energetyczny” do wszystkich pomieszczeń elektrycznych). Drzwi mają posiadać odporność 

ogniową IE60.  
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Rozdzielnica będzie posadowiona na ramie posadowczej. Podejścia kablowe od dołu. 

Rozdzielnica główna ma być rozdzielnicą jednosekcyjną, z dwoma zasileniami. Moc pojedynczego 

obwodu zasilającego ma być wystarczająca do zasilenia całej instalacji. Źródłem zasilania nowej 

rozdzielnicy będą rozdzielnice RNO1 i RNO2 zlokalizowane w budynku głównym Elektrociepłowni 

Gdańskiej. Zasilenie szyn zbiorczych ma się odbywać poprzez przełącznik służący do wyboru 

źródła zasilania. Rozdzielnica powinna być podzielona na dwa przedziały: przedział zasilający oraz 

przedział odbiorczy. Moc rozdzielnicy i mostu szynowego należy dobrać do mocy zaprojektowanych 

urządzeń. 

Dane znamionowe rozdzielnicy: 

 Układ szyn - L1, L2, L3, N, PE 

 Ilość faz - 3, 

 Częstotliwość - 50Hz, 

 Napięcie znamionowe izolacji – 1,0kV 

 Napięcie znamionowe robocze – 230/400 V, 

 Szyny rozdzielni - Cu, osłonięte 

 Układ szyn zbiorczych - pojedynczy, 

 Znamionowy prąd ciągły szyn dobrany do mocy rozdzielni  

 Warunki środowiskowe - normalne, 

 System ochrony przeciwporażeniowej – TN-S, 

 Stopień ochrony IP4X 

 

Rozdzielnica będzie:  

 przedziałowa w osłonie metalowej, , 

 wnętrzowa,  

 stacjonarna, 

 w wykonaniu przyściennym, 

 odporna na skutki działania łuku elektrycznego, 

 napęd aparatury - ręczny 

 w polach zasilających i odpływowych zabudowane będą izolacyjne rozłączniki 

bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce gG./gL 

 podejście kablami siłowymi i sterowniczymi będzie wprowadzone od dołu rozdzielnicy. W 

polach zasilających zasilanie wprowadzić na dolne styki łączników 

 kolor dostarczonej rozdzielnicy RAL uzgodniony z Zamawiającym. 

Dostarczona rozdzielnica musi być poddana fabrycznym badaniom wyrobu wg wymagania norm  

PN-EN 60439-1:2003  

Rozdzielnica musi posiadać atesty z przeprowadzonych badań pełnych wyrobu oraz atest 

dopuszczający urządzenie do stosowania w energetyce wydany przez: 

 Instytut Energetyki - Warszawa lub 

 Instytut Elektrotechniki - Warszawa lub 

 Zakład Pomiarowo Badawczy Energetyki Energopomiar Elektryka – Gliwice. 

Opisy rozdzielni mają być wykonane trwale (grawerki) i zamontowane poprzez nitowanie w sposób 

trwały. Rozmiary tabliczek ustalić z Zamawiającym  
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Oznaczenie przewodów szynowych kolorami, należy wykonać w sposób trwały przez malowanie. 

Rozdzielnice będą miały zapewniony łatwy dostęp do zabudowanych urządzeń, pozwalający  na 

łatwy montaż i demontaż bez konieczności demontażu innych urządzeń. 

Konstrukcja rozdzielnicy ma umożliwiać bezpośrednie wprowadzenie wszystkich kabli w dolny 

przedział rozdzielnicy (siłowych, sterowniczych, systemowych itp.). 

Rozdzielnica ma być wyposażona w punkty do zakładania uziemień przenośnych na szynach 

zbiorczych i w obwodach zasilających. 

W rozdzielnicy będzie znajdowała się 20% rezerwa aparatowa, rezerwa miejsca pod dalszą 

rozbudowę. W ogólnym bilansie zakłada się 20% rezerwy dla mocy zainstalowanej. 

Pola rezerwowe muszą być wyposażone w kompletną aparaturę obwodów pierwotnych i wtórnych.  

Obwody pierwotne odpływów mają być wyposażone w kompleksowe zabezpieczenia od zwarć i 

przeciążeń. 

Rozdzielnica będzie wyposażona w pomiar napięć na szynach zbiorczych i w polach zasilających w 

układzie fazowym i międzyfazowym, w polach zasilających i sprzęgłach prądu w trzech fazach. W 

polach zasilających oraz w odpływach napędów powyżej 10kW należy zabudować analizatory sieci 

a pomiary (co najmniej) prądu, napięcia, energii czynnej i biernej, mocy przekazać do systemu 

SEN. Klasa pomiaru nie gorsza niż 0,5.  

Podłączenia obwodów zewnętrznych mają się odbywać poprzez listwy zaciskowe. Listwy 

zaciskowe powinny uwzględniać następującą kolorystykę: 

 Pomarańczowy – zacisk fazowy prądowy, 

 Czerwony - zacisk fazowy sterowniczy, 

 Niebieski - zacisk N, 

 Żółto-zielony – zacisk PE, 

 Zielony - zacisk pomiarowy,  

 Beż – pozostałe zaciski,  

Zostanie wykonany schemat strukturalny rozdzielnicy i umieszczony pomieszczeniu rozdzielni. 

Do obsługi rozdzielni 0,4kV zostanie dostarczona szafka BHP ze sprzętem ochrony osobistej oraz 

tablice z osprzętem. Szafka ma być wyposażona w: 

 Uziemiacz przenośny 3-przewodowy - 4 szt. 

 Dwubiegunowy wskaźnik niskiego napięcia - 1 szt. 

 Dielektryczne rękawice gumowe - 2 pary 

 Dielektryczne kalosze gumowe  - 2 pary 

 Łańcuchy lub taśma BHP - 1 komplet 

 Okulary ochronne przeciwodpryskowe - 1 szt. 

 Tablice ostrzegawcze przenośne - po 5 szt. każdego typu, 

 Instrukcja udzielenia doraźnej pomocy -  1 szt. 

 Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem - 1 szt. 
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1.1.2. Wymagania dla podrozdzielnic i rozdzielnic dedykowanych wentylacji 

Do zasilenia urządzeń w poszczególnych obszarach należy zastosować podrozdzielnice w postaci 

rozdzielnic metalowych podtynkowych. Każda z tych rozdzielnic posiadać ma wyłącznik główny 

służący pozbawienia napięcia całej rozdzielnicy. Należy stosować zasadę jednego obwodu dla 

jednego stanowiska laboratoryjnego. Urządzenia większej mocy należy zasilić z osobnego obwodu. 

Obwody dedykowane komputerom należy zasilić z osobnych obwodów. Obwody instalacji 

oświetleniowej mają być zasilone z osobnych obwodów. Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia 

zasilić z osobnych obwodów. Każdy rodzaj odbiorów powinien być zasilone z osobnego rzędu 

(rzędów) rozdzielnicy. Każdy z rzędów w obrębie rozdzielnicy ma być poprzedzony rozłącznikiem 

(w celu ułatwienia wymiany poszczególnych aparatów bez konieczności pozbawiania napięcia całej 

rozdzielnicy). 

Dane znamionowe rozdzielnic: 

 Układ szyn - L1, L2, L3, N, PE 

 Ilość faz - 3, 

 Częstotliwość - 50Hz, 

 Napięcie znamionowe izolacji – 1,0kV 

 Napięcie znamionowe robocze – 230/400 V, 

 Szyny rozdzielni - Cu, osłonięte 

 Znamionowy prąd ciągły szyn dobrany do mocy rozdzielni  

 Warunki środowiskowe - normalne, 

 System ochrony przeciwporażeniowej – TN-S, 

 Stopień ochrony IP4X 

1.1.3. Wymagania dla aparatury 

Styczniki 

Styczniki przystosowane do bezpośredniego załączania silników indukcyjnych zwartych 

o normalnym i ciężkim rozruchu. Zaleca się zastosowanie styczników próżniowych i powietrznych. 

Wymagane parametry techniczne: 

 Znamionowe napięcie izolacji  1000/690V, 50 Hz, 

 Znamionowy prąd  16¸500A, 

 Kategoria pracy  AC3 lub AC4, 

 Liczba łączeń nie mniej niż 106, 

 Napięcie pomocnicze  220V AC/DC, 

 Styki pomocnicze co najmniej minimum 2z+2r 

 

Wyłączniki samoczynne:  
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Wyłączniki samoczynne przeznaczone będą do zabezpieczeń obwodów sterowniczych 

i pomiarowych prądu stałego i przemiennego, silników niewielkiej mocy, w tym napędów armatur, 

oraz obwodów oświetleniowych. Wyłączniki będą wyposażone w wyzwalacze termiczne i 

zwarciowe, a w przypadku zasilania armatury w wyzwalacze zwarciowe. 

Wymagane parametry techniczne: 

 Znamionowe napięcie izolacji  1000/690V, 50 Hz, 

 Prąd znamionowy  1A¸200A, 

 Styki pomocnicze  (1z + 1r) tam gdzie będzie to konieczne, 

 Zdolność łączeniowa zwarciowa dostosowana do warunków w miejscu zainstalowania 

z uwzględnieniem rezystancji wewnętrznej wyłącznika. 

Rozłączniki bezpiecznikowe 

Zespoły złożone z rozłącznika i bezpiecznika topikowego będą zastosowane do zabezpieczeń linii 

odpływowych. 

Wymagane parametry techniczne: 

 Znamionowe napięcie izolacji  1000/690V, 50Hz, 

 Prąd znamionowy 10,630A 

 

Przekładniki prądowe 

Przekładniki prądowe żywiczne będą spełniać wymagania wysokiej wytrzymałości zwarciowej 

dostosowanej do parametrów rozdzielnicy Wytrzymałość termiczna trwała nie mniej niż 1,2 prądu 

znamionowego. 

 Przekładnie, moc znamionowa i klasa będą dobrane do zaprojektowanych obwodów 

rozdzielnicy. 

 Prąd wtórny  5A lub 1A. 

 

Inna aparatura łączeniowa i zabezpieczająca 

Przewidziane będzie zastosowanie jako innej aparatury łączeniowej i zabezpieczającej: 

 bezpieczników mocy, 

 bezpieczników instalacyjnych, 

 odłączników, wyłączników uziemiających. 

 

1.1.4. Wymagania dla gospodarki kablowej. 

Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i systemowe) będą spełniać wymagania: 

N-SEP-E-004. 

Kable należy dobrać odpowiednio do warunków obciążeniowych, napięciowych, zwarciowych i 

klimatycznych, oraz na spadek napięcia (rozruch silników). 
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Kable nie będą łączone za pomocą muf. 

Ułożone kable zostaną obrobione, wykonane zostaną wszystkie konieczne pomiary, badania 

i próby, a następnie kable będą podłączone. 

Żyły kabli siłowych o przekroju do 6mm2 mogą być jednodrutowe. Dla większych przekrojów będą 

zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi. Minimalny przekrój żyły miedzianej dla kabli siłowych 

będzie wynosił 2,5 mm2.  

Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój żyły nie będzie mniejszy niż 

1,5 mm2, dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niż 2,5 mm2. 

Kable sterownicze o przekroju powyżej 1,5 mm2 będą miały żyły wielodrutowe. 

Kable narażone na promieniowanie UV muszą być odporne na to promieniowanie 

Kable siłowe dla napięcia do 1kV będą posiadały izolację 0.6/1kV 

Dla kabli zasilających napędy 0,4kV należy przewidzieć skrzynki pośredniczące przy napędzie 

umożliwiające podłączenie do silnika kabla oponowego (giętkiego).  

Wszystkie kable muszą być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach rozgałęzień przy 

przejściu przez przegrody i przepusty z każdej strony, oraz w odstępach, co około 20 m. Stosować 

trwałe oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne warunki otoczenia. Na oznaczniku należy 

umieścić trwale opisy zawierające: 

 oznaczenia kabla, 

 typ i przekrój kabla, 

 początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej – oznaczenie rozdzielnicy 

zasilanej), 

 rok ułożenia. 

Przewody mają być wyposażone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z pełnym adresem 

macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia 

w rozdzielnicach, 

Kable muszą być: 

 układane w sposób uporządkowany, 

 przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2÷3 m – na 

pionowych odcinkach, 

 zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, 

 w miejscach przejść przez ściany i stropy chronione, a więc wykonane w przepustach 

rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą 

ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz 300 mm 

przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 mm, 

 przy przejściach przez podłogi chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury 

stalowe, korytka blaszane, itp. 

 prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym, 

1.1.5. Trasy kablowe: 
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 muszą być wykonane z elementów zabezpieczonych w technologii ocynku ogniowego, 

 elementy ocynkowane nie będą spawane,  

 będą przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,  

 muszą być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych,  

 będą prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru; 

 konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, mają być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

 muszą mieć zapewnioną ciągłość uziemienia całości konstrukcji tras kablowych.  

W przypadku stwierdzenia braków uzupełnić brakujące uziemienia i połączenia 

wyrównawcze. 

 odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie może być większa niż 2 m 

 rurowe przejścia kablowe musza być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia 

kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych 

rurach 

 wszystkie odcinki metalowych tras kablowych mają być połączone mechanicznie 

i elektrycznie. 

 połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras 

kablowych oraz montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia 

Polskiej Normy PN – IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” głównie 

w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 

 należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras 

kablowych. 

 na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które 

zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli. 

 kable mają być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w 

projekcie technicznym. 

 przepusty kablowe pomiędzy rozdzielnicami, szafami i innymi urządzeniami elektrycznymi  

będą uszczelnione preparatami o odporności ogniowej EI60 zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów - Dz. U nr 84 poz.563 z 2006 roku). 

 w celu ograniczenia zakłóceń należy zachować odpowiednią odległość tras kablowych 

systemowych od kabli siłowych. 

1.1.6. Oświetlenie 

 W ramach zadania należy wykonać nową instalację oświetleniową przebudowywanych 

pomieszczeń – oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne.  

 Instalacja oświetleniowa musi spełniać poniższe wymagania: 

 Instalację oświetleniową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-

1:2012P. 
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 Źródła światła muszą spełniać wymagania normy IEC/EN 62471 (polski odpowiednik PN-

EN 62471:2010), w której zostały określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

fotobiologicznego lamp i systemów lampowych, w tym LED. Należy dostarczyć deklaracje 

zgodności zawierające zapisy o zgodności z wymaganiami powyższej normy 

 Oświetlenie stanowiskowe należy zasilić z obwodu dedykowanego danemu stanowisku.  

 Oświetlenie pomieszczeń powinno być podzielone na co najmniej 2 obwody w celu 

osiągnięcia dwóch poziomów natężenia oświetlenia.  

 Rozmieszczenie opraw należy tak zaprojektować, aby obsługa punktów świetlnych była 

możliwa bez specjalnych podestów czy rusztowań. 

 Współczynnik oddawania barw Ra >= 85. 

 Osprzęt elektroinstalacyjny ma być odpowiedni do warunków zabudowy i posiadać 

odpowiedni stopień ochrony IP. 

 Instalację oświetlenia wykonać w systemie TN-S trójfazowo z wydzielonym przewodem 

zerowym (N) i ochronnym (PE). 

 Wszystkie urządzenia (puszki, skrzynki, łączniki oświetleniowe, oprawy, przewody) powinny 

być jednoznacznie opisane. Tabliczki opisowe należy wykonać techniką gwarantującą ich 

nieścieralność i odporność na warunki zewnętrzne. 

 Wyłączniki oświetlenia powinny posiadać podświetlenie umożliwiające łatwe ich 

odnalezienie w ciemności. 

 Przeprowadzenie pomiarów: 

o natężenia i nierównomierności oświetlenia (z przeprowadzonych pomiarów należy 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu mapkę natężenia oświetlenia 

modernizowanego obszaru, 

o skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (z przeprowadzonych pomiarów należy 

wykonać i dostarczyć protokoły pomiarowe). 

 

 

1.1.7. Instalacja detekcji pożaru 

 Wymiana centralki na nową posiadającą 2 pętle dozorowe z możliwością rozbudowy do 4, 

4 moduły we/wy. Obsługującą pozostałe elementy zamontowane w budynku SUW. 

Centralka musi umożliwić obsługę istniejącego połączenia z centralką ASP 250 SAGITTA w 

nastawni CDC. 

 Demontaż elementów detekcyjnych wraz z gniazdami w pomieszczeniach przeznaczonych 

do remontu. Dopuszcza się ponowne zamontowanie elementów, w przypadku 

zdecydowania się na nowe elementy detekcyjne należy przekazać czujki izotopwe do 

utylizacji zakładowi posiadającemu zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na 

obrót materiałami radioaktywnym.  

 Połączenie pozostałych elementów detekcyjnych w pętle w celu zapewniania prawidłowej 

pracy instalacji. Zmiana konfiguracji centralki. 

 Wykonanie projektu instalacji detekcji pożaru w przebudowanej części budynku, elementy 

stanowiłyby drugą pętlę dozorową podłączoną do centralki zamontowanej w nastawni 

SUW. 
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 Oddymianie klatek schodowych, jako indywidualne centralki oddymiające z własnymi 

elementami detekcyjnymi. Instalacja wyposażona w funkcję przewietrzania. Zadziałanie 

odymiania sygnalizowane ma być w centralce w nastawni SUW. 

 Instalacja ma być wykonana w oparciu o następujące normy. 

o PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie 

o PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 

o PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

o PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze 

o PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- 

Czujki punktowe 

o PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki 

dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 

światła przechodzącego lub jonizacji 

o PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -

- Czujki punktowe 

o PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 

ostrzegacze pożarowe 

o PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- 

Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

o PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena 

kompatybilności podzespołów systemu 

o PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale 

dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

o PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć 

o PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: 

Urządzenia wejścia/wyjścia 

o PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 20: Czujki dymu 

zasysające 

o PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia 

transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych 

o PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne 

o PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 24: Dźwiękowe 

systemy ostrzegawcze -- Głośniki 

1.1.8. Demontaże 

W ramach realizacji zadania należy zdemontować całość instalacji elektrycznych w 

pomieszczeniach podlegających modernizacji. Demontowane kable należy odłączyć od rozdzielnic 
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zasilających i zdemontować w całości. Zamawiający nie dopuszcza do ponownego montażu 

elementów podlegających likwidacji. 

1.1.9. Szczegółowe wymagania dla systemu SKD: 

 wymagana integracja z istniejącym na terenie zakładu systemem f. Bosch (platforma 

BVMS) 

 dostęp obustronnie nadzorowany poprzez karty dostępu 

 dostawa i montaż niezbędnych urządzeń (czytników kart, zamka elektromagnetycznego, 

przycisk wyjścia ewakuacyjnego, okablowanie teletechniczne i zasilające, itp.) 

 wpięcie kontrolera do sieci Ethernet Zakładu (wydzielona sieć CCTV)  

 konfiguracja i uruchomienie systemu  

1.2. Branża kotłowa: 

Nie dotyczy 

1.3. Branża maszynowa: 

Nie dotyczy  

1.4. Branża pozablokowa: 

1.4.1. Dźwig osobowy 

W zakres zadania wchodzi dostosowanie budynku w tym dźwigu osobowego w klatce „H” do 

wymagań ppoż. Zgodnie z zestawieniem prawdopodobnych wymagań ppoż opracowanych w 

ramach koncepcji zakres prac sprowadzi się do doposażenia dźwigu w możliwość wysterowania go 

z systemu SSP, tak aby w trakcie pożaru winda została sprowadzona na poziom parteru. 

1.4.2. Magazyn gazów technicznych 

W zakres zadania wchodzi dostosowanie jednego z pomieszczeń pod potrzeby magazynu gazów 

technicznych (na potrzeby laboratorium). Wymagania zawarto w ramach koncepcji stanowiącej 

załącznik nr B3  

 

1.5. Branża budowlana: 

Wszystkie roboty objęte niniejszym OPZ prowadzone będą w czynnym zakładzie w bezpośrednim 

sąsiedztwie pracujących urządzeń oraz instalacji energetycznych i technologicznych. Przed 

przystąpieniem do robót należy opracować plan organizacji robót z elementami uwzględniającymi 

technologię prac, miejsca składowania oraz elementy zaplecza z przyłączami na czas budowy i 

uzgodnić z Zamawiającym.  

 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac projektowych do przedstawienia do 

akceptacji zamawiającemu proponowanych rozwiązań, jak również przedstawi Plan Zapewnienia 

Jakości (PZJ). Dotyczy to całego zakresu prac objętych umową. 

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne 

aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Dokumenty te po zakończeniu prac stanowić będą część dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: 

 założeniami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

 projektem budowlanym, wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, 

 z profesjonalną starannością, 
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 zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska. 

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi 

posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. 

stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie wymagań BHP, ppoż. i 

Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) 

oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i 

posiadać DTR lub zatwierdzony projekt montażu zgodnie przepisami w tym zakresie. 

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba 

ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu demontowanych materiałów oraz 

elementów z terenu zakładu itp. z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych, który musi być 

pocięty przez wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenera. 

Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób 

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i stosowanie się do nich w czasie 

wykonywania prac na terenie Zamawiającego. 

 przeszkolenie swoich pracowników przed przystąpieniem do prac, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczęciem prac, oceny ryzyka zawodowego dla 

stanowisk pracy występujących podczas realizacji zadania przez pracowników Wykonawcy. 

 opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczęciem prac, oceny ryzyka i wykazu środków 

zapobiegawczych dla zagrożeń dla pracowników obsługi i innych w PGE EC S.A. z tytułu 

wykonywanych prac (o ile takie zagrożenia wystąpią). Dostarczenie wyżej wymienionych 

ocen jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac na obiekcie. 

 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym „Projektu Organizacji Robót” (POR), zgodnie z 

załączonym do OPZ wzorem. Dokument ten będzie regulować wszystkie warunki 

dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót. Warunkiem przystąpienia do robót jest 

posiadanie zatwierdzonego POR. W ramach uzgadniania „Projektu Organizacji Robót”  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych zapisów. 

Prace objęte niniejszym OPZ będą rozliczane w trybie ryczałtowym. W związku z tym wykonawca 

we własnym zakresie zobligowany jest ocenić konieczne prace towarzyszące (np., wygrodzenia, 

oznakowania itp.) wynikające z charakteru wykonywanych prac i obiektu oraz ująć je w cenie oferty. 

 

1.6. Branża instalacyjna (w tym sieci ciepłownicze): 

Opisano wspólnie z branżą budowlaną w punkcie 1.5 

 

1.7. Branża oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

1.8. Inne: 

W zakres zadania wchodzi kompletne  wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń (meble, 

drzwi, lampy, kontakty, włączniki,  pom. socjalne, itp.) za wyjątkiem nowo zamawianej aparatury 

pomiarowej. 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie również za demontaż i przeniesienie mebli, aparatury 

pomiarowej oraz  innych urządzeń i materiałów pomocniczych z laboratorium w budynku zajezdni 

spychaczy do zmodernizowanych pomieszczeniach oraz ich montaż w miejscu docelowym. 

Szczegółowy wykaz mebli do przeniesienia jest zamieszczony w koncepcji stanowiącej załącznik nr 

B3. Dodatkowo w załączniku nr B4 znajduje się docelowe zestawienie aparatury pomiarowej 

obejmujące zarówno aparaturę nową jak i przenoszoną z istniejącego laboratorium węglowego. W 

zakres zadania wchodzi jedynie przeniesienie i podłączenie istniejącej aparatury. Dostawa i 

montaż nowej aparatury znajdującej się na liście jest przedmiotem niezależnego postępowania. 

2. Ruch próbny 

Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 

Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli dana instalacja będzie pracowała 

nieprzerwanie w sposób bezawaryjny przez co najmniej 72h (dotyczy instalacji klimatyzacji, 

wentylacji, akpia, elektrycznej itp.)  

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę 

i wyposażenie. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w odbiorach 

częściowych i końcowych. 

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani 

dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany 

do wykonania na swój koszt włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty 

łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie 

powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie powtórzony w terminie 

jak najwcześniejszym, koszty z tym związane zostaną zrefundowane przez Wykonawcę, gdy 

Zamawiający o nie wystąpi. 

 

3. Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe 

Po zaliczeniu Ruchu Próbnego Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie wykona 

Pomiary Odbiorowe. 

W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia 

Pomiarów Odbiorowych Wykonawca będzie mógł wykonywać regulacje instalacji pod warunkiem, 

że nie będą one kolidować z planowanym ruchem obiektu i będą zgłaszane Zamawiającemu 

z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

W trakcie Pomiarów Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wymagania określone przez 

Zamawiającego i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową. 

Co najmniej na 14 dni przed przeprowadzeniem Pomiarów Odbiorowych Wykonawca Pomiarów 

przedstawi Zamawiającemu harmonogram Pomiarów do akceptacji. 



  
Opis przedmiotu zamówienia na realizację inwestycji: 

MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWGO W CELU DOSTOSOWANIA DO 
KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE  

 

 

 

 

Strona 25 z 43 
 
 

 

4. Odbiory Robót 

Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów które będą 

potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: Dziennik Budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji 

powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac. 

Jeżeli przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego uniemożliwia Wykonawcy jakaś 

przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający lub inny Wykonawca zatrudniony przez 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni, to należy przyjąć, że Zamawiający przejął Prace 

z dniem, w którym odbiory częściowy lub końcowy zostałyby przeprowadzone gdyby nie wystąpiła 

przeszkoda. 

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową. 

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Budowy. 

W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności 

odbioru. W wyjątkowych przypadkach można uzgodnić późniejszy termin odbioru. 

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany 

przez Zamawiającego po: 

 pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, 

 otrzymaniu pozytywnego sprawozdania z Pomiarów Odbiorowych, nie później niż 1 miesiąc 

od daty ich wykonania, 

 datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego, 

końcowego). 

5. Wymagania dla personelu kluczowego 
 

Kierownik Budowy, projektanci, kierownicy robót w specjalności elektrycznej i sanitarnej z 

uprawnieniami wymaganymi Ustawą Prawo budowlane dla przedmiotu realizacji 

Kierujący zespołem pracowników i członkowie zespołu – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające 

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1 i 2 „eksploatacyjne”, w tym do prac przy 

urządzeniach energetycznych i instalacjach elektrycznych wymaganymi Ustawą Prawo 

energetyczne dla przedmiotu realizacji. 

Wykonawca może również polegać na wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym osób 

udostępnionych przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamówienia – z poświadczeniem 

posiadanych uprawnień i z wymaganym stażem zawodowym. W odniesieniu do takich osób, 

Wykonawca przedstawi właściwe oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż jest on upoważniony 

do korzystania z tych osób przy realizacji Umowy. 
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6. Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:  

 projekt powykonawczy, 

 dokumenty powykonawcze. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru 

autorskiego lub przez Wykonawcę. Projekt powykonawczy będzie stanowił ostateczną weryfikację 

przekazanych podczas realizacji inwestycji projektów wykonawczych i będzie on zawierał aktualny 

w chwili przekazania do eksploatacji, stan zrealizowanej inwestycji. 

Dokumenty powykonawcze: Końcowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

jako komplet dokumentów budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie 

umożliwiającym uzyskanie stosownym pozwoleń na użytkowanie lub zgłoszeń zakończenia budowy 

lub robót (w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie uzyskuje Zamawiający ). Komplet tych 

dokumentów musi być dostarczony Zamawiającemu z wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym 

zakończenie procedur urzędowych określonych przepisami, tak aby spełnić wymagania terminowe 

zakończenia kontraktu zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 

i elektronicznej. 

7. Zarządzanie zadaniem 

Oferent w wycenie oferty winien uwzględnić również wszelkie koszty organizacyjne związane z 

zarządzaniem zadaniem. 

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia osoby upoważnione do nadzoru prac ze strony 

Zamawiającego w trakcie realizacji zadania: 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu Adres e-mail 

Piotr Glamowski Kierownik Projektu +48 58 347 
4572 

Piotr.Glamowski@gkpge.pl 

Wojciech Skupień Z-ca Kierownika Projektu +48 781 900 
739 

Wojciech.Skupien@gkpge.pl 

Dariusz Dzwilewski Starszy specj. ds. 
budowlanych 

+48 58 347 
4582 

Dariusz.Dzwilewski@gkpge.pl 

Marian Przyniczka Specjalista ds. Nadzoru 
Urządzeń Pozablokowych i 
Budowlanych 

+48 58 347 
4885 

Marian.Przyniczka@gkpge.pl 

Łukasz Lidzbarski Specjalista ds. Nadzoru 
Urządzeń Elektrycznych i 
AKPiA 

+48 58 347 
4844 

Łukasz.Lidzbarski@gkpge.pl 

Iwona Szulz Kierownik Laboratorium +48 58 347 
4890 

Iwona.Szulz@gkpge.pl 

    

 

a) Kierownik Projektu – jeśli będzie taka konieczność - powoła inne osoby w skład zespołu 

projektowego, wyznaczone do realizacji tego zadania oraz poda ich dane do wiadomości 

Wykonawcy.  

b) Każda ze stron ma prawo do zmian w składach zespołów realizacyjnych pod warunkiem 

niezwłocznego przekazania drugiej stronie informacji o takiej zmianie.  

c) W przypadku zmiany w składzie osobowym personelu kluczowego, Wykonawca powoła nową osobę 

o co najmniej takich samych kompetencjach i kwalifikacjach, jak jej poprzednik. 
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Ponadto w trakcie realizacji zadania Wykonawca:  

a) zapewni, że wszyscy pracownicy realizujący zadanie będą posiadać ważne zaświadczenie przebycia 

szkolenia dla pracowników firm zewnętrznych, 

b) zapewni, że wszyscy pracownicy realizujący zadanie w zakresie realizacji prac na polecenie 

pisemne będą posiadać wymagane kwalifikacje, 

c) zabezpieczy wszelkie konieczne dla zrealizowania zadania prace rusztowaniowe lub prace ze 

zwyżki, itp., 

d) opracuje Projekt Organizacji Robót, wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

dla prac pożarowo niebezpiecznych wymagany jest osobny POR, 

e) uwzględni, że wszystkie prace będą prowadzone na pisemne polecenie lub zezwolenie na pracę,  

f) zapewni właściwe wyposażenie pracowników w ŚOI i szkolenia BHP – przestrzeganie zasad BHP 

jest jednym z priorytetów Grupy PGE EC, 

g) będzie raportować Zamawiającemu o postępie prac w formie mailowej przynajmniej raz na 1 tydzień, 

jeśli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, będzie uczestniczył w spotkaniach organizacyjnych, 

organizowanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego. 

h) zorganizowanie zaplecza techniczno-socjalnego 

i) wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy; 
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IV. ZASADY WYCENY ZAŁĄCZNIKA „ZAKRES PRAC/WYNAGRODZENIE 
WYKONAWCY” 

1. Zakres prac do wyceny 

W załączniku „Zakres Prac/Wynagrodzenie Wykonawcy” przedstawiono zestawienie zakresu 

rzeczowego prac w formie tabeli elementów scalonych. W ofercie Oferent podaje wycenę prac. 

Zabrania się wprowadzania zmian w treści lub formie załącznika. Wszystkie pozycje wykazane 

w załączniku „Zakres Prac/Wynagrodzenie Wykonawcy” muszą być wycenione. 

Wycena prac powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego 

prac, w szczególności koszty: 

 opracowań projektowych, 

 uzyskania decyzji administracyjnych, 

 transportu niezbędnego do wykonania prac, 

 wszystkich operacji technologicznych, 

 związane z pracami rusztowaniowymi, 

 związane z pracami izolacyjnymi i antykorozyjnymi, 

 związane z pracami porządkowymi, 

 związane z pracami pomocniczymi, 

 pracy sprzętu Wykonawcy, 

 urządzeń, materiałów i części które dostarcza Zamawiający, 

 kosztów zakwaterowania i szatni dla pracowników, 

 ceł, ubezpieczeń, należnych podatków (oprócz VAT) i opłat oraz wymaganych danin 

publicznych, rabatów i upustów, których Oferent zamierza udzielić, 

 jakie Wykonawca może ponieść w okresie udzielonej gwarancji, 

 koszty związane z usunięciem i utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania zakresu rzeczowego (prace 

dodatkowe) w zależności od potrzeb i związaną z tym zmianą ceny umownej, o kwoty wykazane 

przez Oferenta w ofercie, chyba że wynagrodzenie ryczałtowe wyklucza takie działania. Wszelkie 

obmiary z rzeczywistości, pomocne lub niezbędne dla wyceny załącznika, oferent wykona na koszt 

własny, a Zamawiający umożliwi dostęp do ich wykonania. 
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ST/OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 
 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

1. Wymagania ogólne 

a) Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. 

b) W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być wykonane w języku polskim, np.: 

 fabryczne instrukcje obsługi, 

 DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp., 

 dokumentacja rejestracyjna, 

 dokumentacja montażowa, 

 atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

 karty gwarancyjne, 

 opisy techniczne, 

 rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

 inne związane. 

c) W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie 

do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

d) Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

e) Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność Zamawiającego  

i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy 

w odniesieniu do utworu powstałego w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia przysługują 

prawa autorskie, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).W razie powstania takiego utworu wskutek 

realizacji zamówienia w toku tej realizacji, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa 

majątkowe do tego utworu. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego w toku realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 

uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa autorskie i prawa własności 

przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru prac 

projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może naruszać praw osób trzecich z zakresu 

praw autorskich i praw własności przemysłowej. 

f) Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we własnym zakresie, dokona przeglądu, inwentaryzacji 

i oceny technicznej istniejących obiektów i urządzeń, sieci, instalacji, itp. w szczególności pod kątem 

przydatności dla nawiązania się do projektowanej części. Dla tego zakresu Wykonawca sporządzi 

stosowną dokumentację, a Zamawiający umożliwi dostęp do elementów inwentaryzowanych oraz 

możliwe do uzyskania parametry techniczne. 

g) Dodatkowe dokumenty powiązane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego ST/OPZ uzyska 

aktualną mapę do celów projektowych dla przedmiotowego projektu (właściwego obszaru) oraz 
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wykona potrzebną dokumentację geologiczno-inżynierską pod kątem potrzeb projektowanej nowej 

zabudowy, niezależnie od wcześniej znanych ogólnych badań tego terenu bądź sąsiedniego, a 

Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w projektowanej lokalizacji. 

Uzgodnienia i pozwolenia: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną 

z gotowością do realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, 

które Zamawiający zobowiązuje się wystawić w tym m. innymi:  

 wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki 

zagospodarowania terenu lub uzgodnienia ZUDP) do przeprowadzenia procedury 

uzyskania pozwolenia na budowę (między innymi: opracowanie wniosków o wydanie 

decyzji, mapę do celów projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia 

lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawców). 

 uzyskać decyzję pozwolenia na budowę przedmiotowego projektu oraz ewentualne 

pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów w zakresie niezbędnym dla 

realizacji zadania. 

b) Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym przy koncepcji i uzyskiwaniu 

wszystkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych ustawami i przepisami 

szczegółowymi, wymaganych na etapie pozwolenia na budowę, przeróbki i wyburzenia. 

c) Każdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiadać ocenę zgodności 

z przepisami, poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, Ppoż. 

(jest to wymóg Zamawiającego, niezależnie od wymogów prawa). 

2.  Dla całości Dokumentacji projektowej 

a) Dokumentacja projektowa musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1935)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 

 Norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących. 

b) Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji 

w języku polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia np. dla DTR) w tym: 

 Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-

wysokościowe i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni 

z planem zagospodarowania zieleni itp. 

 Opracowanie projektu budowlanego spełniającego Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), kompletnego 

w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem Decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja ta musi zawierać oświadczenie autorów 

o przekazaniu praw autorskich na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego odbioru 

prac przy realizacji kontraktu (projekt plus realizacja) oraz opracowanie wytycznych do 

planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowych robót. 
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 Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, 

architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnętrzne 

i wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja, ochrona ppoż, 

elektryczna i telekomunikacyjna, AKPiA oraz wszystkich przyłączy i przekładek sieci 

spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 

sanitarnych, ochrony środowiska (w tym ochrony przed hałasem) i ochrony pożarowej 

oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.  

c) Dokumentacja musi zawierać wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania 

instalacji i jej wykonania oraz eksploatacji. 

d) Oznaczenia na rysunkach wykonane zostaną zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. 

Oznaczenia muszą być wkomponowane w oznaczenia KKS istniejących instalacji. 

e) Wszystkie Dokumentacje muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich na 

Zamawiającego z dniem podpisania końcowego odbioru prac przy realizacji kontraktu (projekt plus 

realizacja). 

f) Wykonanie projektu organizacji placu budowy. 

g) Opracowanie, instrukcji rozruchu, instrukcji obsługi i eksploatacji. 

h) Opracowanie certyfikatów energetycznych dla obiektów, które tego wymagają zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

i) Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do 

odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą 

i praktyką inżynierską, właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do 

skorygowania w swojej dokumentacji błędów, braków i niezgodności. 

j) Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji 

przedmiotu Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była 

przedmiotem analiz Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów 

i koszty niezbędnych prac naprawczych. 

k) Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, muszą posiadać wymagane prawem 

uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawców 

w zakresie ppoż., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiadać adnotacje o braku konieczności 

opiniowania naniesioną przez uprawnionych rzeczoznawców. 

l) Wykonawca zapewni wykonanie projektu wykonawczego w taki sposób,  aby modernizowany 

budynek spełniał wymagania normy 17025. Co musi zostać potwierdzone opinią audytora PCA. 

m) Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym „Projekt organizacji robót” zawierający m.in.: 

 Ślepy Harmonogram realizacji, 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 instrukcję prowadzenia robót. 

Dokumenty te będą regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia 

robót montażowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. 

dokumentów z Zamawiającym. W ramach uzgadniania „Projektu organizacji robót” 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych materiałów. 

n) „Projekt organizacji robót” powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte w: 

 ustawie z dnia 07-07-1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), 
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 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz.1650), 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz 401), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263), 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn.zm.). 

3.  Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem 
programowo przestrzennym: 

Nie dotyczy 

4. Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowę 

Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

spełniającymi wymogi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

i zatwierdzeniu projektu przez właściwy organ wraz z projektami przyłączy, oraz z projektami 

ewentualnych rozbiórek, przełożenia lub likwidacji uzbrojenia podziemnego kolidującego 

z projektowanymi obiektami, jak i z niezbędnymi dokumentami podstawowymi, tj. zatwierdzona 

przez właściwy organ dokumentacja geologiczna oraz inwentaryzacja zieleni z uwzględnieniem 

ewidencji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, obejmujący w szczególności: 

a) Zagospodarowanie terenu, 

b) Architekturę, 

c) Konstrukcje, 

d) Technologie, 

e) Instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

f) Instalacje grzewcze wewnętrzne, 

g) Instalacje wentylacji i klimatyzacji, 

h) Instalacje elektryczne wewnętrzne, 

i) Instalacje teletechniczne i niskoprądowe, 

j) Przyłącza wodne, ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

k) Przyłącze energetyczne, 

l) Przyłącze teletechnicznego, 



  
Opis przedmiotu zamówienia na realizację inwestycji: 

MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWGO W CELU DOSTOSOWANIA DO 
KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE  

 

 

 

 

Strona 33 z 43 
 
 

 

m) Projekt drogowy, 

n) Informacja BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z rozporządzeniem z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Projekt budowlany musi spełniać wymagania Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), kompletnego w zakresie wszystkich branż 

i wymaganych uzgodnień do wniosku o pozwolenie na budowę. 

5.  Dla projektów wykonawczych wszystkich branż 

a) Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branż występujących w zadaniu, 

w szczególności technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej w tym rusztowania i deskowania, 

program próbnego obciążenia pali, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnętrzne 

i wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ochrona ppoż, elektrycznej 

i telekomunikacyjnej, AKPiA i niskoprądowej, jak również wszystkich niezbędnych przyłączy i 

przekładek sieci spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane 

uzgodnienia i zatwierdzenia. Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

prowadzonych robót. 

b) Opracowanie projektów technicznych dla prac typu: okładziny zabezpieczające - prace malarskie, 

prace izolacyjne, itp. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie projektu organizacji placu 

budowy. 

c) Dokumentacja wykonawcza musi uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do poprawnej realizacji zadania. 

d) Dokumentacja zawierać będzie wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania 

instalacji i jej bezbłędnego wykonania oraz eksploatacji. 

e) Całość dokumentacji musi zostać opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w danej specjalności oraz będące członkami Okręgowych Izb 

Inżynierów Budownictwa (jest to wymóg Zamawiającego, niezależny od wymogów prawa). 

f) Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych 

robót z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

 Obiektu lub jego części, 

 Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

 Detali architektonicznych, 

 Instalacji, 

 Wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 

g) Rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych nie mogą wprowadzać odstępstw o charakterze 

istotnym, o których mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawa Budowlanego. Rozwiązania te powinny być 

wzajemnie spójne i skoordynowane między branżowo. 

h) Projekty wykonawcze powinny być opracowane w podziale na grupy robót wynikające ze Wspólnego 

Słownika Zamówień Publicznych, tj: 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów łącznie z robotami 

wykończeniowymi, 
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 Robót w zakresie instalacji budowlanych, 

 Robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

i) Oznaczenia na rysunkach wykonane zostaną zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. 

Oznaczenia muszą być wkomponowane w oznaczenia KKS istniejących instalacji. Wszystkie 

Dokumentacje Wykonawcze muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich 

na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego odbioru umowy. 

6.  Dla techniki wykonania dokumentacji 

Dokumentacje należy opracować wg zasad j.n.: 

a. W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej: 

 w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

 w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

b. W przypadku dokumentacji budowlanej: 

 w 6 egzemplarzach w formie papierowej (4 dla urzędu, 2 dla Zamawiającego), 

 w 6 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

c.  W przypadku dokumentacji wykonawczej: 

 w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

 w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

Powyższe ilości dotyczą jednego kompletu pełnej dokumentacji do przekazania Zamawiającemu. 

Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej 

oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny CD-ROM 

lub pamięć USB. Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad uzgodnionych przez 

Zamawiającego. 

7.  Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji 

Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty: 

a. Rysunki techniczne 

 format plików: dwg 

 program: AutoCAD 

b. Rysunki techniczne elektryczne 

 format plików: dwg 

 program: AutoCAD 

c. Pliki bitmapowe w niskiej jakości 

 format plików: jpg 

 kompresja: 85-90% 

 rozdzielczość: 75-150 DPI 

d. Pliki bitmapowe w wysokiej jakości 

 format plików: tif 

 kompresja: możliwa LZW 

 rozdzielczość:  300 DPI dla kolorowych 

    300 DPI dla skali szarości 
    600 DPI dla czarno-białych 

e. Pliki tekstowe edytowalne 

 format plików: doc 

 program: MS Word 

 

f. Arkusze kalkulacyjne 

 format plików: xls 

 program: MS Excel 

g. Prezentacje 
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 format plików: ppt 

 program: MS Power Point 

h. Harmonogramy 

 format plików: mpp 

 program: MS Project 

i. Pliki bazodanowe (Access) 

 format plików: mdb 

 program: MS Access 

j. Pliki zarchiwizowane 

 format plików: rar 

 program: WinRAR 

k. Pliki nieedytowalne 

 format plików: pdf 

 program: Adobe Reader, PDFCreator 

 uwagi: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony  

l. Filmy 

 format plików: wmv, avi, mpeg 

8. Miejsce dostarczenia dokumentacji 

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do archiwum Zamawiającego za pisemnym 

potwierdzeniem przekazania dokumentacji który będzie stanowił niezbędny załącznik do protokołu 

odbioru. 

9. Opiniowanie dokumentacji 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona 

przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od jej doręczenia. W efekcie 

sprawdzenia przewiduje się trzy sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag, 

c. przyjęcie dokumentacji z uwagami. 

Brak opinii w terminie 3 tygodni, będzie równoznaczny z akceptacją Zamawiającego, jeżeli przed 

upływem tego terminu Zamawiający nie wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongatę terminu, 

z podaniem przyczyny zwłoki i propozycji nowego terminu. 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub 

pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji 

na każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailowo) 

rozwiązań projektowych na bieżąco. 

 



  
Opis przedmiotu zamówienia na realizację inwestycji: 

MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWGO W CELU DOSTOSOWANIA DO 
KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE  

 

 

 

 

Strona 36 z 43 
 
 

 

VI. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 
 

1.1. Wymagania realizacyjne 

a) Wykonawca zapewni wykonanie prac budowlanych w taki sposób, aby zmodernizowany obiekt 

spełniał wymagania normy 17025. Co musi zostać potwierdzone opinią audytora PCA (warunek 

niezbędny dla odbioru prac obiektowych). 

b) Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne 

aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po 

zakończeniu prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

c) Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z: 

 opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

 Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

 ze sztuką i dobrą praktyka budowlaną. 

d) Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające 

jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu 

(atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości). 

e) Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba 

ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu 

budowlanego i innych materiałów lub elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu stalowego 

i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów wykonawcy, na elementy mieszczące 

się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

f) Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac 

w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

g) Prace będą prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku 

z czym Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania co do osób funkcyjnych, 

uzgodnień, dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

h) Wykonawca zobowiązany jest przygotować ( opracować ) cała niezbędną dokumentację dla 

wprowadzania realizowanej inwestycji jak środka trwałego na majątek firmy zgodnie z wymogami 

Polskiego prawa obowiązującymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji należy wykonać 

w uzgodnieniu i wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.2.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót 

a) Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich 

uprawnień. 

b) Odebranie placu budowy i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilości mocy elektrycznej, 

parametrów ciśnienia wody itp. dla potrzeb budowy, przekazane Zamawiającemu. 

c) Realizacja robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją. 

d) Przedstawienie sprawozdania z postępu prac wg wymagań Zamawiającego. 
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e) Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie prac. 

f) Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, 

które dostarcza Zamawiający. 

g) Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

h) Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone 

do złomowania. 

i) Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

j) Wykonawca przed przystąpieniem do prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty: 

 Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem osób dozoru 

Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

 Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe, 

 Wykaz sprzętu, 

 Opis organizacji Prac (POR). 

k) Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad 

dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu 

Kołowego i Pieszego na terenie zakładu” oraz będzie prowadził Prace zgodnie z ww. zasadami. 

l) W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie Placu Budowy, 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim 

przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych. 

m) Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego 

przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i p.poż, stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na Placu Budowy lub też 

naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek. 

n) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych 

na własny koszt. 

o) Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii 

elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu 

prac. 

p) Wykonawca w czasie trwania prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 

inwestycji. Po ukończeniu prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy 

( teren inwestycji ) czysty i uporządkowany. 

q) Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu 

Budowy. 

r) Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi 

oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

s) Wykonawca dostarczy wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego) celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien 

zawierać następujące dane: 

 imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 
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 imię ojca, 

 adres zamieszkania, 

 serię i numer dowodu tożsamości, 

 nazwę organu administracyjnego wydającego dowód tożsamości, 

 stanowisko, 

 przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiającego. 

t) Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu identyfikatorów po zakończeniu prac. Nieoddanie lub 

zgubienie identyfikatora będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą 50 zł (ponowne 

zgubienie 100 zł). 

u) Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do 

noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

v) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu identyfikatorów co będzie podstawą 

do zwrotu kaucji. W przypadku nie zwrócenia identyfikatorów, należność za niezwrócone 

identyfikatory zostanie potrącona z wpłaconej przez Wykonawcę kaucji, a dokumentem 

rozliczeniowym będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT. 

w) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji 

o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników 

Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb 

BHP (tel +48 58 347 4344) oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy). 

x) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych które 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość 

spotkań może ulec zmianie. 

y) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cotygodniowych raportów i sprawozdań 

z wykonywanych przez siebie prac. 

 

1.3.  Organizacja Robót Budowlanych 

1.3.1. Organizacja placu budowy 

 

a) Przez plac budowy rozumie się cały teren na którym będą prowadzone roboty budowlane wraz z 

zapleczem socjalno- sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i 

przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

b) W ramach organizacji placu budowy Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona energia 

elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej. 

c) Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń 

sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy. 

d) Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione 

do wstępu na Plac Budowy bez zgody Kierownika Budowy. 

e) Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz 

innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym. 

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy 
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a) Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b) Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

d) części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

e) części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

f) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

g) Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oświetlenie, 

ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy. 

1.3.3. Porządek na placu budowy 

a) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku między innymi 

poprzez: 

 składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji, 

 składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów (armatura, 

siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy, 

 zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

 w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów. 

 

1.3.4. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

a) Zasady gospodarki odpadami określają standardowe zapisy umowy oraz szczegółowe instrukcje 

gospodarki odpadami odostępnione Wykonawcy. 

b) Przewiduje, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone 

będą do regeneracji: 
 

Lp. 
Nazwa urządzenia, części  
lub elementu urządzenia 

Jednostka 
miary 

(np. szt., 
kpl., itp) 

Ilość 
Pierwotne miejsce 

zamontowania 

1. Czujki ppoż    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany 

poinformować o tym osobę nadzorującą prace ze strony Zamawiającego, celem ostatecznego 

ustalenia sposobu ich zagospodarowania (np. przekazanie do regeneracji, przeniesienie na zapas 

strategiczny, zakwalifikowanie do sprzedaży jako zapas zbędny, utylizacja). 

 

UWAGA. Powyższy wykaz może ulec zmianie w trakcie realizacji prac; decyzję podejmuje osoba 

nadzorującą prace ze strony Zamawiającego. 

 

1.3.5. Spełnienie norm hałasu 
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a) Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska 

zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy. 

b) Dostawca maszyn i urządzeń , które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

c) Dopuszczalny równoważny 2poziom dźwięku A (dB) pochodzący od Elektrociepłowni, na granicy 

zakładu nie przekroczy: 

a. w ciągu dnia (od godz. 6°° - 22°°) 50 dB, 

b. w ciągu nocy (od godz.22°° - 6°°) 40 dB. 

d) Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie 

przekroczą następujących wartości: 

a. poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB 

b. maksymalny poziom dźwięku A - 115 dB, 

c. szczytowy poziom dźwięku C - 135 dB. 

d. poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 dB. 

e) Dopuszczalny poziom hałasu musi być na poziomie nie wyższym niż przed realizacją zadania 

inwestycyjnego.  

a. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zgodność dokumentacji projektowej i wykonanych robót 

z normami środowiska zewnętrznego - równoważny poziom dźwięku A w dB zmierzony na granicy zakładu 

od strony zamontowanego (zmodernizowanego) urządzenia nie przekroczy: w porze dnia (w ciągu 

8 najmniej korzystnych godzin) wartości 50 dB i w porze nocy (w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny) 

wartości 40 dB. 

b. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zgodność dokumentacji projektowej i wykonanych robót 

z normami środowiska pracy - średnia wartość poziomu dźwięku w otoczeniu urządzenia w odległości 

1 m od korpusu, zmierzona podczas normalnej pracy badanej instalacji w rzeczywistych warunkach 

istniejących w miejscu zainstalowania, nie przekroczy wartości granicznej 85 dB (z uwzględnieniem 

wpływu tła akustycznego powodowanego przez źródła hałasu nie należące do badanego urządzenia). 
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1.3.6. Komunikacja na placu budowy 

a) Dziennik budowy 

 

Przed przystąpieniem do Prac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca 

odbierze we właściwym urzędzie administracji publicznej dziennik budowy. Dziennik budowy należy 

prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy 

odpowiedzialny będzie Wykonawca. Dziennik budowy zostanie przekazany Zamawiającemu w 

dokumentacji powykonawczej. 

 

b) Łączność telefoniczna 

 

W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w 

telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z 

wykazem numerów. 

 

1.4. Szkolenia 

a) Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego osób 

(pracowników/specjalistów) w zakresie pełnej obsługi w systemie pracy zmianowej obowiązującym 

u Zamawiającego. 

b) Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną i część praktyczną, z preferencją części 

praktycznej. 

c) Szkolenie będzie się odbywało w języku polskim (materiały szkoleniowe też w języku polskim). 

d) Szkolenie personelu przeprowadzone w oparciu o instrukcje eksploatacyjne i rozruchu zostanie 

zakończone przed rozpoczęciem ruchu regulacyjnego. 

e) Koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzenie prowadzących zajęcia, koszty 

wynajmu sal i pomieszczeń, dojazdu do miejsca szkolenia i koszt pobytu przedstawicieli Wykonawcy 

biorących udział w szkoleniu ponosi Wykonawca. 

f) Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu i wymogach wynikających ze stopnia złożoności 

zastosowanych rozwiązań, zagwarantuje wystarczający czas trwania szkoleń, ich stosowną 

tematykę i poziom szkolenia. 

g) Wszystkie szkolenia będą udokumentowane i potwierdzona zostanie ich efektywność testem 

sprawdzającym przekazanym Zamawiającemu. 

 

1.5. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów 

Należy sporządzić i dostarczyć w terminach określonych w punktach poniżej instrukcje, zgodne ze 

standardami obowiązującymi u Zamawiającego i zawierające co najmniej niżej przedstawione 

pozycje 

1.5.1. Instrukcje rozruchu 
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Dostarczone w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rozruchu o zawartości 

analogicznej do instrukcji eksploatacji część ruchowa (poniżej); podlegać będzie zaopiniowaniu 

i uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Instrukcja zawierać musi ponadto: 

 strukturę organizacyjną Zespołu Rozruchowego, wraz z ustalonymi kompetencjami, 

uprawnieniami i odpowiedzialnościami, 

 zasady komunikacji, numery telefonów członków Zespołu Rozruchowego, 

 przygotowanie i przeprowadzenie rozruchu (szczegółowy program, plan Rozruchu i Ruchu 

Próbnego, program i instrukcję przeprowadzenia badań pomontażowych szczelności i 

ciśnieniowe, funkcjonalności poszczególnych elementów i układów regulacyjnych, wykaz prac 

przygotowawczych dla prób rozruchowych, Rozruch oraz Ruch Próbny), 

 wykaz materiałów, czynników pomocniczych, potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Próbnego, 

 przeprowadzenie prób funkcjonalnych i prób przedruchowych na poszczególnych częściach 

instalacji i systemów, przeprowadzenie Ruchu Próbnego, 

 zestawienie niezbędnych formularzy do dokonywania zapisów z przebiegu rozruchu. 

 

1.5.2. Instrukcje eksploatacji część ruchowa 

Dostarczenie niżej wymienionych dokumentów w terminie 30 dni przed planowanym przejęciem 

inwestycji do eksploatacji w celu umożliwienia zatwierdzenia przez Zamawiającego i zapoznania się 

z jej treścią obsługi. 

 charakterystyka techniczna urządzenia/obiektu dane liczbowe opisujące parametry urządzeń 

wraz z dostępnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji, 

 opis techniczny urządzeń z dodatkowymi parametrami opisującymi pracę urządzeń 

w warunkach nominalnych, 

 wykaz zabezpieczeń technologicznych urządzeń/obiektów/instalacji, 

 opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach pracy: 

o w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbędnych działań kontrolnych 

i sprawdzających, 

o w trakcie eksploatacji: obsługa bieżąca, czynności wraz z wytycznymi działań 

konserwacyjno kontrolnych, opisem ww. działań, jak częstotliwość, okoliczności, sposób 

przeprowadzania, 

o podczas odstawienia, 

o postępowanie w razie awarii, pożaru i innych zakłóceń w pracy urządzenia/instalacji wraz 

z wykazem najbardziej typowych zakłóceń dla urządzenia i instalacji, 

o wykaz aspektów oddziaływania na środowisko, 

o wykaz zagrożeń dla ludzi związanych z pracą przy opisywanym urządzeniu jak i dla osób 

mogących znaleźć się w strefie oddziaływania urządzenia. 

 

1.5.3. Instrukcje eksploatacji część remontowa 

Dostarczone w terminie 30 dni przed planowanym przejęciem inwestycji do eksploatacji:  
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 charakterystyka techniczna urządzenia (obiektu), 

 niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia (obiektu), 

 czynności związane z: 

o rozpoczęciem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i modernizacji), 

o prowadzeniem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i modernizacji), 

o przekazaniem do ruchu próbnego, 

o przekazaniem do eksploatacji, 

 wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzenia (obiektu), 

 zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej, 

 zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów, 

 wymagania dotyczące ochrony przed: 

o porażeniem, 

o pożarem, 

o wybuchem, 

o inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników remontu, obsługi i otoczenia, 

 wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się remontami i modernizacjami oraz inne 

wymagania określone odrębnymi przepisami, 

 występujące zagrożenia w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w trakcie 

wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych. 
 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ 
 
Załącznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branży budowlanej 
Załącznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branży instalacyjnej 

Załącznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium 

Załącznik B4 zestawienie aparatury 

 


