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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Warszawskiej 21; 1 Maja 15A; 1 Maja 17A; 1 Maja 23; 1 Maja 25A; Ogrodowej 4 w Nidzicy

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1. Demontaz elementow na elewacji umieszczonych na $cianach zewnetrznych, takich jak nieczynne kable i instalacje
energetyczne, instalacje alarmowe, instalacje odgromowe os$wietlenie, anteny satelitarne, kraty okienne, numery
budynkoéw, paneli domofony itp.;

2. Likwidacja starego docieplenia gr. Scm na wszystkich elewacjach budynku z tynkiem.

3. Utylizacja docieplenia.

4. Oczyszczenie elewacji ze skazenia mikrobiologicznego i brudu.

5. Zabezpieczenie preparatem przeciw glonom i grzybom.

6. Demontaz obrobek z blachy oraz parapetow.

7. Demontaz rur spustowych i rynien, obrébek blacharskich.

8. Demontaz instalacji odgromowych

9. Demontaz zadaszen, oston i balustrad schodow wejsciowych

10. Demontaz pokrycia oraz docieplenia dachu.

PRACE TERMOMODERNIZACYINE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Dociepli¢ sciany zewngetrzne budynku (szczytowe i ostonowe) w systemie BSO - styropianem EPS80-036 cm

2. Cokot dociepli¢ z uskokiem w stosunku do $ciany, zastosowaé styropian EPS100-040- gr. 8cm, wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym Docieplenie cokotu nalezy wpusci¢ 40cm w grunt.

3. Dociepli¢ ptyty balkonow od spodu, wierzchu i frontu - styropianem EPS100-031 - gr. 3 cm mocowanym
dodatkowo na kotki.

4. Dociepli¢ oscieza okienne - styropianem EPS100-031 min. gr.2-3cm / w miar¢ mozliwosci/; Pierwsza kondygnacje
przezbroié siatkg 2x lub siatkg pancerng ;

5. Zaleca si¢ stosowanie pasow z welny lamelowej mineralnej na przedniej i dolnej plaszczyznie nadprozy, pas
powinien by¢ dhuzszy o 30 cm od szerokosci otworu;

6. Zastosowac listwy systemowe aluminiowe w naroznikach wklestych i wypuktych.

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE STROPU NAD PIWNICA
Dociepli¢ strop nad piwnicg nicogrzewang poliuretanowa gr. 8cm.

PRACE TOWARZYSZACE

NAPRAWA PLYT I POSADZEK BALKONOW

1. Rozebranie blach obrabiajacych ptyty balkonowe.

2. Sku¢ wierzchnig warstwe posadzki balkonow.

3. Naprawi¢ ptyty betonowe wg zalaczonej technologii naprawy - systemowe rozwigzanie technologii naprawiania
elementow betonowych i zelbetowych. Uformowac spadek 1,5%.

4. Wykona¢ warstwe spadkowa w przypadku braku lub niewystarczajacego spadku plyty balkonowe;j.
5. Potozy¢ izolacje termiczna- styropian gr. 3cm.

6. Potozy¢ foli¢ PE.

7. Wykona¢ posadzke jastrychowa zbrojong gr. 50mm — wg technologii naprawy - opis ponizej.

8. Wykona¢ warstwe przeciwwilgociowa.

9. Zamontowac obrobki blacharskie na czotach plyt balkonowych.(wg . detalu ).

10. Wykonczy¢ posadzki ptytkami antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

REMONT BALUSTRAD BALKONOW

1. Demontaz balustrad balkonow.

2. Oczyszczenie mechaniczne balustrad. - tuszczace si¢ resztki poprzedniej farby, rdze oraz inne zabrudzenia usunaé
mechanicznie. Odtlusci¢ benzyng ekstrakcyjna lub rozpuszczalnikiem, sptuka¢ woda i pozostawia do wyschnigcia.

3. Dostosowanie wysokosci balustrad do normowych- 110cm ,poprzez dospawanie elementu balustrady.

4. Malowanie balustrad zg z kolorystyka. - powloki naktada si¢ w kolejnos$ci: najpierw antykorozyjna farbe gruntujaca,
potem podktadowa, a na koncu nawierzchniowa. Do malowania mozna réwniez uzy¢ uniwersalnego preparatu, ktory
pelni te trzy funkcje jednocze$nie. Aby poprawi¢ przyczepnos¢ poszczegdlnych powtok, warto przed natozeniem
kolejnej warstwy poprzednia (koniecznie wysuszong) zmatowi¢ papierem Sciernym.



WYKONCZENIE COKOLOW
1. Wykona¢ tynk mozaikowy, zg z kolorystyka.
2. Przetozenia opaski wokot budynku z kostki betonowej, podczas docieplania czesci cokotu zaglebionego w gruncie.

RURY SPUSTOWE I RYNNY

1. Wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej o wymiarach jak istniejace.

2. Zamontowac na elewacjach po dociepleniu $cian.

3. Na elewacjach frontowej i tylnej zamontowa¢ dodatkowe rury spustowe posrodku elewacji zgodnie z rysunkiem
elewacji.

INSTALACJA ODGROMOWA
1. Montaz nowych przewoddéw w otulinie w warstwie ocieplajacej ze styropianu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami ( norma PN-IEC-61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne ).

WEJSCIA DO BUDYNKU

. Uzupehi¢ ubytki w podestach i stopniach schodow wejsciowych do budynku w warstwie lastriko.

. Stopnie oraz podest obtozy¢ ptytami granitowymi, ptomieniowanymi antyposlizgowo w kolorze szarym gr. lcm.
. Zamontowac¢ balustrady przy schodach wejsciowych.

. Zamontowa¢ zadaszenie nad wej$ciami, wraz z ostonami przys$ciennymi typu lekkiego.

. Drzwi wejéciowe oczysci¢ i pomalowaé zgodnie z kolorystyka .

. Murki przy schodach —wykonanie nowego tynku, pomalowanie zgodnie z kolorystyka.

. Balustrady przy schodach wejsciowych- oczysci¢, pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka.

NN DN AW~

PARAPETY:
1. Wymieni¢ parapety na nowe z blachy ocynkowanej, powlekane PCV- kolor biaty;

OBROBKI BLACHARSKIE:
1. Wymieni¢ obrébki na nowe z blachy ocynkowanej, /wg kolorystyki/;

KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU:
1. Wymieni¢ kratki wentylacyjne na nowe w ilo$ci zgodnej ze stanem istniejagcym

OKNA PIWNICZNE
1. Wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania cieplnego U=1.1 W/m? K

ZEJSCIE DO PIWNICY

1. Naprawi¢ murek przy zejsciu do piwnicy i wykona¢ na murku tynk mozaikowy jak na wymiary sprawdzi¢ na
budowie. cokole

2. Oczysci¢ 1 pomalowa¢ metalowa konstrukcje daszku nad zejsciem, zgodnie z kolorystyka.

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE DACHU BUDYNKU

1. Wykona¢ dodatkowe ocieplenie doktadajac do istniejacego warstwe — welny mineralnej 0,041 [W/(mK)] grubosci
20cm.

2. Wykona¢ pelne deskowanie pokryte papg wraz z nowym pokryciem blachodachowka w kolorze grafitowym
zgodnym z kolorystyka.

RACE TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE DACHU BUDYNKU
1. Wykona¢ docieplenie granulatem celulozowym lub styropianowym gr. 20cm o A= 0,037 (W/mK).
Docieplenie wykona¢ metodg nadmuchiwania
2. Wykona¢ nowe pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1. Wymieni¢ stolarke okienng -4szt/w klatce schodowej na nowag z PCV w
kolorze bialym, o wspot. przenikania cieplnego U=1,4 (W/m? K ) oraz stolarke okienng piwnic na nowa z PCV, w
kolorze bialym ,0 wym. 0k.50x60 cm - ilo$¢ 24 szt. oraz o wym. 120x50 cm - 2szt. bez wymagan UWAGA: wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1. Wymieni¢ drzwi wejsciowe do klatek —szt.2 na nowe aluminiowe w kolorze szarym zg. z kolorystyka elewacji , o
wspot.przenikania cieplnego U=1,3 (W/m? K)



1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
451-1 ELEWACIJA

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt utrwalajgcej istniejacy stan obiektow i
elementow zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wlascicieli nieruchomos$ci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku kartograficznym UM przed
odbiorem koncowym i przejeciem robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych , a ktore sg niezbedne do

kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;.

1.5 Plac budowy
— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,

przekaze Wykonawcy teren przyszlej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspotrzgdne gtéwnych punktow budowy.

— Pozwolenie na skladowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej 1 informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

— Umiejscowienie gléwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtowna Rzedng Niwelacyjna
wzgledem reperu panstwowego.

— Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas prowadzenia robot.
Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaroéwno glownej rzednej niwelacyjnej, jak 1 tymczasowych
punktow niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktow pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin



»Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepisOw Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot™, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okresleniem :’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikow, wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koScioty
i zwigzki wyznaniowe, spoldzielnie mieszkaniowe, zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spolecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonaweca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarla umowe w sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zard6wno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego™ oraz ,koordynatora” czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje¢ techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pdézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania robot oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zapewnienia jakosSci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robot budowlanych, dostaw materiatow itp. — spis procedur i wytycznych niezbgdnych do zapewnienia
nalezytej jakosci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia

realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw, lub pracochtonno$é planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajduja si¢ zaro6wno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.



Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskic aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udziclajacej pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Rob6t (Program Robdt) spdjny z PZJ, obejmujacy min: wybor Materiatow, kolejnosé
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot i badan powykonawczych

— Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikow, znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgltaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogédlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robot, dla ktoérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopoéw, umocowanie wykopow, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robdt, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegoty) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest rowniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezb¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.



1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji sciekow

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot,
wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacj¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

— protokotly odbioréw

— inne, jesli sg wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetnié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczno$ci Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementdéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przeno$nych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio cz¢sty wywoz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
oplaty z tym zwigzane.

— Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celow socjalnych. Wykonawca bedzie mogh pobiera¢ energi¢ elektryczng po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociagowym, zawrze stosowna mowe¢ z dostawca medidéw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng cechg legalizacyjng. Ilos¢ sciekéw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastapi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu robot.
Wykonawca na swoj koszt wtasciwa ochrong placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokot
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunig¢cie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkaod.

1.8.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni,

suszarni i ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z

istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na

terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i1 sag uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkow pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzg¢tu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w pelni stosowaé odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci

wykonywane begda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidlowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot be;dzie warunkiem niezqunym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie Zobowu;zu_]qcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia roboét nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla os6b przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczego6lnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajoéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robdt zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do Robdt od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnosci

—Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

— Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatdw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na spehlienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zatgcznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Cato$¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody
Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca
przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, speilniajace wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Norma lub z
aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodita w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwick zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatdéw do
innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, speiniajace wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomi¢dzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegdlnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodno$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odno$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu (pojazdow, maszyn i urzadzen):

— zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastyczne;,

— wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,
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— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowe;j,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢$ciowym uzyciem materialdw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

— maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna, itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzgtu podrgcznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzgdzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochdd dostawczy

— Ciagnik kotowy

—Srodek transportowy
—Samochdd dhuzycowy
—Samochdd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody samowyladowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub $rodkami drogowymi

nalezy dostosowaé si¢ do ograniczenia wymiar6w i masy elementdw wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami

srodkow transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materialow stosowanych do wykonania robodt architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzy¢

nastepujacych srodkdéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomigdzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

— cementow6z do zaopatrzenia w cement,
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— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc
— samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatow

4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem ci¢zarowym z pompa do betonu tzw. (gruszka) z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

—Segregacji sktadnikow,

—Zmiany sktadu mieszanki,

— Zanieczyszczenia mieszanki

— Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslonag w wymaganiach technicznych

Moze by¢ zorganizowany réwniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robot. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robot powinny obejmowac
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspotrzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwoch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spelnia¢ wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakéw wysokosciowych i wspotrzedne
punktow pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci od Robot budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze

16



postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wilasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidlowe odniesienie ich do istniejacych
obiektow 1 wlasciwa Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewodow kanalizacyjnych
1 rurociaggow oraz poziomy dna kanatow i innych obiektoéw wodnych. Potozenie obiektow przewidzianych jako czgs¢
Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcow mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktory rowniez okresli wspotrzedne znacznikow i ich
odlegtosci od sagsiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzedne odniesienia wzdluz wszystkich przewodow kanalizacyjnych 1
glownych rurociagéw w odstepach nie wigkszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robot pomiarowych i wytyczenia Robot zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 doswiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawceg Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robét i
musza by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiar6w musza posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiladze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzac, cc sze§¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiardéw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostgpnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu robot pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezb¢dna wykwalifikowana i niewykwalifikowang sil¢ robocza i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomoéw i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypac ziemig zaggszczong do tego samego stopnia zageszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyréownaé¢ do istniejgcego poziomu terenu i uporzadkowaé tak, aby uzyskac
aprobatg.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektow

Wykonawca nie dokona zadnej rozbioérki i nie usunie zadnych istniejacych budynkow, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i $rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktore znajdujg si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sasiedztwie realizacji Robot nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktore
mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdow, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomo$¢ musi osiagna¢ stan, jaki
mial przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséw okreslonych ponizej.

Roboty prowadzone beda zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogdélne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania probek gruntéw

Roboty ziemne beda wykonywane:

- sposobem mechanicznym

- sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia $cian
wykopu stosowa¢ materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ za pomocg sprz¢tu odpowiedniego do wielkosci robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybiera¢ recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopow musi zosta¢ odebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodno$ci parametrow wystepujacych gruntdw z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentow. Wykonawca prowadzi¢ bgdzie roboty w taki sposob, aby kazdorazowo -
tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezb¢dna do zasypki ilos¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i sktadowa¢ na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zobowiazany jest wywiez¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopdw ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wlasny koszt i bedzie
eksploatowal system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykona¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Nadmiar mas ziemnych bgdzie przemieszczony na legalne sktadowiska mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materialéw oraz sposdb magazynowania Materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow i Urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj, czgstotliwosé, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wlasng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatdéw u
zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatldw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce
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6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacja Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalgcznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadow rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczaltowej dla catego zadania.
Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystgpujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjg Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo$ciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymezasowych i towarzyszacych wszelkie niezbgdne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczaltowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidlowego wykonania zadania zgodnie z umows, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w cenie ryczaltowe;.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Czes$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i1 czytane lacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okre$lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sa wiazace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na rownych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do wykonywanych Robdt lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byly
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisow w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogdéw jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za speinianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z po6zniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
poézniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

—Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny zgodnosci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Wzorow
wnioskoéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres§lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegolnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykutdow zgodnie
z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robot stosuje si¢ Normy

22



UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegoélniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskag Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem

stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materialdow w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw roboét dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy - do tych dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencj¢ na budowie.

SAINANE el

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowiazkow kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytulowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo§¢ dokladng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktore posiadaja wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robot.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 21; 1 Maja 15A; 1
Maja 17A; 1 Maja 23; 1 Maja 25A; Ogrodowej 4w Nidzicy

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robét: elewacja



Elewacja

451-1 ELEWACJA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogbélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Warszawskiej 21; 1 Maja 15A; 1 Maja 17A; 1 Maja 23; 1 Maja 25A; Ogrodowej 4 w Nidzicy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem termomodernizacja budynkow w postaci ocieplenia $cian ostonowych, ocieplenia stropu piwnicy wraz z
wymiang i ociepleniam dachu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

PLYTY STYROPIANOWE EPS 80-036 o lambdzie 0,036(W/mK) — $ciany zewnetrzne
- dopuszczone do stosowania w systemie BSO ocieplenia $cian zewnetrznych,
- wielko$¢ ptyty 100cm x 50 cm ,

- krawedzie frezowane, faczone pidro-wpust

- odmiana samogasnaca klasa E,

- struktura styropianu zwarta,

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna ,

-grupa przewodnosci cieplnej 036,

- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania
- zuzycie lm /m

PLYTY STYROPIANOWE EPS100-040 — zastosowane na cokotach
PLYTY STYROPIANOWE EPS100-031 — zastosowane na balkonach od spodu

ZAPRAWA KLEJACA POD STYROPIAN:

- zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowe;j,
- odporna na wystgpowanie rys skurczowych

LACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI I SPOSOB KOLKOWANIA :

- oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wilasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,

- laczniki mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,

- z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo;

- §rednica facznika 80 mm;
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- mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach ;
- ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okreslone w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
- sposdb mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia tacznika: krotka strefa zakotwienia 25 mm

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,

- zbrojona widknami,

- do aplikacji recznej i maszynowe;j,

- odporna na wystepowanie rys skurczowych

SIATKA ZBROJENIOWA:

- tkanina z wiokna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje ksztattu,

- w pelni rOwnomiernie przenoszaca naprezenia,
- szeroko$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielkos$¢ oczek 4,0 x 4,5 mm,

- gramatura > 150 g/m2 ,

TYNK NAWIERZCHNIOWY I WARSTWA GRUNTUJACA :
Posrednia warstwa gruntujaca: zgodna z aprobata technicznag systemu poprawiajaca przyczepno$¢ i wyrdwnujaca
chtonno$¢ mineralnej warstwy zbrojace;j,

TYNK MINERALNY::

- zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu —

- gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

- do aplikacji r¢gcznej i maszynowej,

- gramatura gr.2,0 mm bazowe spoiwo - bialy cement,

- zbrojona widknami do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza > +5°C o strukturach baranka odporna na
wystepowanie rys skurczowych

FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA:

- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

- wzmocniona/uszlachetniona zywica silikonowa akceptowana przez producenta systemu dociepleniowego,
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla powloki malarskiej p < 350

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,06 kg/(m2 h1/2)

- grzybo- i glonobdjcza

RACE TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE DACHU BUDYNKU
1. Wykona¢ docieplenie granulatem celulozowym lub styropianowym gr. 20cm o A= 0,037 (W/mK).
Docieplenie wykona¢ metodg nadmuchiwania
2.  Wykona¢ nowe pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1. Wymieni¢ stolarke okienna -4szt/w klatce schodowej na nowa z PCV w
kolorze bialym, o wspot. przenikania cieplnego U=1,4 (W/m? K ) oraz stolarke okienna piwnic na nowa z PCV, w
kolorze biatym ,0 wym. ok.50x60 cm - ilo§¢ 24 szt. oraz 0 wym. 120x50 cm - 2szt. bez wymagan UWAGA: wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1. Wymieni¢ drzwi wejéciowe do klatek —szt.2 na nowe aluminiowe w kolorze szarym zg. z kolorystyka elewacji , o
wspot.przenikania cieplnego U=1,3 (W/m? K)

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robaét

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagama 0golne”.

Transport wewngtrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Okladziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Istniejace tynki elewacji o spdjnej, nosnej strukturze i dobrej przyczepnosci do podtoza mozna pozostawié, uzupetniajac
drobne ubytki zaprawa szpachlowa z dodatkiem spoiw polimerowych i wypelniaczy. Zaprawa powinna by¢ odporna na
wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8§ mm. Niedopuszczalne jest wykonywanie
warstwy wyrownujacej na $cianach, gdzie istniejgce tynki odspajaja sie, powierzchniowo si¢ tuszcza, lub wystepuja
zmiany destrukcyjne. Rowniez powtoki malarskie, ktore tuszcza si¢ 1 odspajaja od podtoza musza by¢ usunigte, np.
metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomoca drucianych szczotek. Powierzchnie osypujace
si¢ starannie zeszczotkowac i zagruntowac preparatami gleboko gruntujacymi na bazie mikroemulsji silikonowej. Po
wykonanych czynnosciach wskazany jest I odbior przez inspektora nadzoru.

5.3. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymato$ci na rozciaganie i
deformacje ksztattu. Wielko$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim o cigzarze powierzchniowy > 165 g/m2. Siatke nalezy
wcisngé w mase zbrojeniowa za pomoca pacy ze stali nierdzewnej, wyszpachlowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie zbrojacej, nie powinna prze§witywaé ani wystawac z masy. Styki siatki
uktada¢ na zaktad 10cm, w naroznikach powinna by¢ wywinigta na szer. 15cm na $ciang sgsiednig. W narozach
otworow

5.4. Masa tynkarska silikonowa, grubos¢ ziarna 1.5 mm

Przed natozeniem tynku zaleca si¢ zagruntowanie podtoza. Tynk silikonowy, (krzemoorganiczny na bazie dyspersji
zywic silikonowych) o uziarnieniu do 1.5 mm uzyskiwanej przy rozprowadzaniu paca, nalezy nanosi¢ na grubos¢
2,0mm pacg ze stali nierdzewnej a strukturowa¢ paca z utwardzonego tworzywa. Masa tynkarska powinna by¢
przygotowana do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloZa > +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t < +10°C,
(wilgotno$¢ powietrza < 95%) - dla wersji QS (mmowej) zawierajaca biocydy skutecznie chroniace przed obecnoscia
grzybow i alg przez okres do 5 lat, charakteryzujaca si¢ odpornoscia na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach)
w warstwie o grubosci > 8 mm a w uktadzie ociepleniowym - wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2. Bezposrednio
po nalozeniu, warstwy wyprawy nalezy uzyska¢ fakturg powierzchni.

5.5. Farba malarska

Farbe silikonowa nanosimy watkiem rozprowadzajac rownomiernie w dwoch cyklach. Farba silikonowa posiadajace
tzw. samomyjace i charakteryzuje si¢ wysokim wspotczynnikiem przepuszczalnosci, CO2 1 91 g/(m2d).
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5.6. Technologia docieplenia stropu nad piwnica

Zgodnie pomieszczeniami nalezy dociepli¢ metoda natryskowa pianka poliuretanowa gr. 8cm. Technologia wykonania
docieplenia za pomoca sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze zamknietych komorek, aplikowane metoda™ na
miejscu budowy” natryskiem jako izolacje termiczne oraz hydroizolacje. Komponenty systemoéw zawieraja
autoryzowane ekologiczne $rodki spieniajace (HFCs), ktére nie niszcza warstwy ozonowej ziemi, jednoczes$nie
zapewniajac doskonate wlasciwosci termoizolacji.

Powierzchnia do natrysku powinna by¢ czysta i sucha, o temperaturze min.10°C, temperatura powietrza podczas
natrysku min. 15°C i1 wilgotnos¢ 40 -60%. Grubos$¢ warstwy natryskowej powinna miesci¢ si¢ w przedziale 15-30 mm.
Powierzchnia, na ktorg bedzie aplikowany system poliuretanowy musi by¢ powierzchniowo wolna od kurzu i pytu w
celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do poditoza. W przypadku powierzchni metalowych powinny one by¢
wolne od tlenkow metalu oraz rdzy. Przed praca nalezy sprawdzi¢ parametry systemu przez wykonanie wtrysku pianki
na ptyte (np OSB),pomiar czasow i gestosci pozornej pianki. Nalezy pamigtaé, ze temperatura sktadnikow ma duzy
wplyw na czasy reakcji. Grubo$¢ warstwy natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobdr odpowiedniej
dyszy oraz szybkosci aplikacji i powinna miesci¢ si¢ w przedziale pomigdzy 10 - 25 mm dla natrysku zewngtrznego
oraz 15 — 30 mm dla wewngtrznego. Nalezy pamigtac, ze jakos$¢ pianki jest lepsza jezeli kolejne warstwy aplikowane
sa w porownywalnej grubosci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa przekracza¢ grubosci 30 mm z uwagi na
problemy wydzielania ciepta podczas reakcji spieniania. Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dtuzej i
wzrost piany zwykle nie osigga 100% grubosci w zwiazku z powyzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchnig
tak aby nastgpna warstwa wzrastata juz w odpowiedni sposob. Rekomendowana temperatura materiatu w wezach to
zakres od 30 C do 55 C w zalezno$ci od czynnikéw atmosferycznych. Minimalna temperatura powierzchni podczas
natrysku to 10 C. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ minimum 15 C. Nalezy zwroci¢ uwage réwniez na
wilgotno$¢ wzgledna powietrza (40-60%) szczegolnie przy aplikacji w pomieszczeniach zamknigtych. Zbyt wysokie
zawilgocenie moze wplywac negatywnie na jako$¢ piany oraz przyczepnos¢ do podloza. Zachowanie stalosci stosunku
mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilno$ci otrzymanej pianki. Stosunek mieszania nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem pracy i w trakcie pracy jesli obserwuje si¢ odstepstwa od wiasciwych wskazan pracy
maszyny np. zbyt duze wahania cis$nienia sktadnikdw podczas natrysku. Nadmiar sktadnika poliolowego (A)
powoduje, ze pianka jest bardziej migkka i elastyczna, ze sklonnoscig do skurczu.  Nadmiar sktadnika
izocyjanianowego (B) powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze powodowac stabsze przyklejanie
oktadzin, krucho$¢ powierzchni odstonigtej pianki (brzegdw, rogow) oraz gorsza adhezje do natryskiwanych Scianek
czy dachu. Brak nadcis$nienia poliolowego i ucieczke niskowrzacego czynnika spieniajacego. Pianka otrzymana ze
sktadnika poliolowego w zbyt malej ilosci tego czynnika moze wykazywaé gorsza stabilno$¢ wymiarowaq.

5.7. Technologia naprawy plyt balkonowych

UWAGA: Po usunigciu wszystkich warstw wierzchnich balkonu do ptyty zelbetowej ,a przed przystapieniem do prac
wykonywania nowych warstw balkonéw nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego ptyty balkonowej i ewentualnie
jednoznacznie okresli¢ przyczyny uszkodzenia. W razie konieczno$ci (zltego stanu konstrukcji ptyty balkonu,
elementow konstrukcyjnych) nalezy zastosowa¢ odpowiedni system naprawczy renomowanej firmy, nie nalezy
stosowa¢ materiatow z roznych systemow .Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac naprawczych musza by¢
zgodne z aprobatg techniczng. Opisana technologia naprawy balkonow zaktada naprawe uszkodzen majacych charakter
powierzchniowy. W przypadku powazniejszych usterek, noszacych znamiona np. utraty no$nosci, nalezy stosowac inne
metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

1. Przygotowanie podtoza betonowego. Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne oraz nosne, tzn. odpowiednio
mocne (wytrzymalo$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢
zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usuna¢ wszystkie luzne i odspajajace si¢ warstwy betonu oraz oczyscic ja z
kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podtoza betonowe bedace w sposob
znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy poddac specjalnym zabiegom,
takim jak Srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

2. Przygotowanie stali zbrojeniowej. Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do
ukazania si¢ “zdrowych” jego fragmentow. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy
i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czysto$ci SA 2. Ponadto, w przypadku pretéw, ktéorych powierzchnia jest
catkowicie lub w wickszej cze$ci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokoét nich na odlegtos¢ pozwalajaca
wykona¢ nowa otuling z zaprawy, o duzej wytrzymalo$ci mechanicznej i elastycznosci, o grubosci min. 1,5 cm.
Parametry zaprawy: - grubo$¢ warstwy: 10 - 50 mm - bardzo wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 43 N/mm
Pozwala na skorygowanie nierownosci podtoza - zarowno przy miejscowych uzupetnieniach, jak i przy naprawach catej
powierzchni  Po zakonczeniu robdt zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy doktadnie
odkurzy¢, najlepiej przedmucha¢ lub zmy¢ woda pod cisnieniem. Oczyszczone prety nalezy jak najszybceiej pokryé
zaprawa kontaktowa (patrz pkt.9.3.) nie powodujaca korozji przyczepno$¢ do podloza kolejnej naktadanej warstwie
systemu. Przed uzyciem zaprawy zbrojenie mozna pokry¢ powlokami malarskimi, dodatkowo zabezpieczajacymi przed
korozja.
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1. Warstwa spadkowa zbrojona (o grubosci 3-50,0 mm) Warstwa spadkowa wykonana na warstwie konstrukcyjnej o
1,5% spadku. Warstwe spadkowa na ptycie konstrukcyjnej trzeba wykonaé jako tzw. jastrych zwiazany (trwale
zespolony z podlozem). Wykonanie jastrychu zwigzanego daje pewnos¢, ze nawet przy cienkich grubosciach zaprawa
spadkowa nie popeka i nie odspoi si¢ od podtoza. Parametry warstwy: - grubo$¢ warstw od 3 do 50 mm - do wewnatrz i
na zewnatrz - obrobka paca lub paca z filcem - do stosowania w miejscach stale obcigzonych woda - wysoka
wytrzymato§¢ mechaniczna - grubo$¢ warstwy: 3 - 50 mm - bardzo wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie: min 43
N/mm?2

2. Warstwa termoizolacji (o grubosci 30 mm) Styropian Dach/Podloga LAMBDA GRAFIT EPS 031 Dodatkowo
zastosowano termoizolacje od spodu loggii oraz obwodowo. Parametry warstwy: - grubo$¢ warstwy 30 mm -
Uk=0,031 W/(m-K) - Napre¢zenia $ciskajace: 100 kPa

3. Folia PE Folia przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub wylewki.
Zapewnia idealng ochrone przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podtoég. Parametry
warstwy: - wysoka paroszczelno$cig, - wytrzymatoscig oraz - odpornoscia na pgknigcia. - blokowanie pary wodnej
napierajacej na izolacj¢ termiczng z wnetrza budynku nie dopuszczajac do jej zawilgocenia.

4. Warstwa dociskowa (o grubosci min. 50 mm) — jastrych cementowy zbrojony siatka stalowa lub zbrojeniem
rozproszonym

5. Izolacja przeciwwilgociowa (o grubosci 2 mm) - mineralna powtoka izolacyjna dwusktadnikowa Parametry
warstwy: - elastyczna, paroprzepuszczalna dwusktadnikowa, wigzaca hydraulicznie, mostkujaca rysy izolacja
mineralng odporny na negatywne parcie wody wzmocniony witoknami polimerowymi

6. Klej do ptytek (o grubosci 20 mm) Parametry warstwy: - zaprawa elastyczna, - umozliwia klejenie bez pustek
powietrznych, - maksymalna grubo$¢ warstwy 20 mm, - mozliwo$¢ chodzenia i spoinowania w krotkim czasie po

ulozeniu.

7. Fugi elastyczne Parametry warstwy: - szerokos$¢ spoin od 3 do30mm, elastyczna, szybkowigzaca, bardzo tatwa w
zmywaniu, mozliwos$¢ chodzenia i obcigzania w krotkim czasie, wysoka przyczepno$¢ boczna.

8. Plytki gresowe (mrozoodporne antyposlizgowe) - ptytki ceramiczne o matej nasigkliwosci (E mniejsze 3%) anty
poslizgowos¢ R13 klasa Scieralnosei 111

5.8. Technologia docieplenia dachu

Zdemontowac¢ pokrycie dachowe z onduliny. Zdemontowac tacenie dachu. Do krokwi przybi¢ kontrtaty, miedzy nimi
umiesci¢ dodatkowe ocieplenie grubosci 14cm z welny mineralnej 0,041 [W/(mK)] , utozyé pozostate warstwy dachu.
Ustawi¢ rusztowanie wokot komindw, rozebra¢ czapki kominowe. Podwyzszy¢ kominy wentylacyjne, o grubo$¢ nowo
projektowanych warstw potaci dachowej z cegly budowlanej. Zamontowaé czapki komindéw po ich podwyzszeniu.
Spoinowanie $cian komindéw z zaprawy elastycznej, mrozoodpornej do spoinowania lub zaprawy klinkierowe;.
Wykona¢ nowe tynki komindéw, pomalowa¢ farba zgodnie z kolorystyka elewacji. Wykona¢ izolacj¢ dachu z folii o
przepuszczalnosci dyfuzyjnej powyzej 2000 g/m2/24h przymocowanej do krokwi za pomoca kontrtat z drewna
nasyconego. Laty z drewna nasyconego o przekroju 38x50 mm. Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachéwkowe;j gr.
0,50 mm (pokryta poliestrem 25 pum, grafitowa, wys. profilu min. 30 mm ). Zamontowa¢ deski okapowe i wiatrowe
oraz wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej (poliester 25 pm, gr. 0,50 mm). Zamontowaé¢ rynny z
blachy ocynkowanej malowanej zgodnie z kolorystyka elewacji, z zachowaniem spadkéw w rynnach 0,5 %. Rury
spustowe j.w. o przekroju okragtym, mocowane co 150 cm. Wykona¢ podbitke elementow wystajacych dachu z paneli
drewnianych na ruszcie drewnianym w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o db. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 4mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
»,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z
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wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:

—  [m?] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

—  [m?] wykonanego cieplenia stopu piwnicy i dachu wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Odbiodr czeSciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowac
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikow, prawidlowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbidr koncowy, ktdry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg

projektu, estetyke wykonania calej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot — dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z projektem
— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatow i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczaltowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003
PN-EN 998-1:2004
PN-B-10109:1998
PN-91/B-10102
PN-93/B-02862

PN-B-79405:1997
PN-EN 310:1994

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010
ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-ISO-8301

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wymagania dotyczace zapraw do muréw

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
budowlanych.
Plyty gipsowo — kartonowe
Plyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymalosci na
zginanie

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojlok z widkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptlomierzem

niepalnosci  materiatow
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PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608
PN-EN 1609
PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Elewacja

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z ostonieta plyta grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci i szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie
rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwos$ci
wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilno$ci wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
plaskosci. Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych. Czgs¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwo$ci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie wytrzymatos$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gigtkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodne;j

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewniania jakoS$ci i zarzadzanie

systemami zapewniania jakoSci.
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