Zatgcznik nr 2 doumowy nr ...................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego
- Etap 1 - Rozbidrka magazynu soli”

W zakres prac zwigzanych z rozbidrka magazynu soli wchodzi m.in.:

N

. Wykonanie projektu rozbiérki.
. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na rozbiérke w Starostwie Powiatowym w Rybniku.
. Wykonanie rozbiérki budynku magazynu soli, w tym demontaz przenosnikdw tasmowych,

zlokalizowanych w konstrukcji dachu.

. Wywoz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych, uprzatniecie i wyréwnanie terenu wraz z zasypaniem

kanatu technologicznego, poprzedzone demontazem znajdujacego sie w nim przenosnika
tasmowego.

. Wykonanie wtfasciwego pod wzgledem BHP zabezpieczenia placu i terenu w obrebie, ktérego bedg

prowadzone prace rozbiérkowe.

. Szczegdtowy zakres robdt wechodzgcy w sktad rozbidrki magazynu soli okreslony jest w przedmiarze

robot (w zatgczeniu do umowy).

. Wykonaweca po zakoniczonych pracach rozbidrkowych magazynu soli wywiezie i przekaze do utylizacji

na wtasny koszt wszystkie powstate z rozbidrki materiaty w postaci drewna, papy, gruzu ceglanego
i betonowego, szkta, plastiku itp. za wyjatkiem ztomu.

Wszystkie prace zwigzane z rozbidrka magazynu soli winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i zgodnie z projektem rozbidrki stanowigcym zatgcznik do
zgtoszenia rozbidrki do Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Dokumentacja budowlana magazynu soli jest do wglgdu w zaktadzie zlokalizowanym w Czerwionce —

Leszczynach przy ul. Miyrskiej 24. Przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna, ktérg mozna
przeprowadzi¢ w kazdy dzied od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 13% po wczeéniejszym
uzgodnieniu terminu jej odbycia.

Realizacja zadania zwigzanego z rozbiorka obejmuje:

. Wykonanie przez Wykonawce wszelkich szkolen oraz prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg

placu budowy oraz realizacjag umowy bez zaktécen.

. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zapozna sie z wdrozonym

u Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Zarzadzania w zakresie jakosci, Srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy; zgodnym z normami: PN-EN 1SO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N 18001:2004 oraz z wymaganiami Rozporzgdzenia EMAS.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé fabrycznie nowe materiaty, posiadajgce aktualng aprobate
dopuszczajgca do stosowania.

Nalezy wykonac szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy dla catosci zadania. Harmonogram
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac — min. 7 dni przed rozpoczeciem robot.
Przekazanie terenu robét i odbidr robét zostanie dokonane protokotem zdawczo — odbiorczym.
Zabezpieczenie wszystkich materiatéw i urzgdzen dla realizacji zadania nalezy do Wykonawcy robét
i stanowi jego koszt.

. W przypadku wystgpienia kolizji z obcym uzbrojeniem Wykonawca na witasny koszt zleci nadzory

branzowe.
Kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. W czasie trwania prac Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog do obiektéw Zamawiajgcego i dziatek

sgsiadujacych.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$é z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych

instalacji.
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11. Za szkody w mieniu wyrzadzone w trakcie trwania umowy Wykonawca bedzie zobowigzany uisci¢
odszkodowanie wyliczone przez Zamawiajgcego.

12. W trakcie postepu prac nastepowac beda odbiory czesciowe wykonanych prac.

13. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje (inwentaryzacje) powykonawczg wraz
z protokotem odbiorowym w ilosci 4 egz.

14. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zgloszeniem w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego Rybnik.

15. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

16. Wszelkie uwagi do realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia do odbioru.

17. Szczegdtowe terminy poszczegdlnych zakreséw robodt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce.

Przy realizacji rozbiorki nalezy zachowac takze nastepujace warunki:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy (kierownika rozbiérki) nad robotami przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen) oraz wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego. Do oswiadczenia
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy nalezy dotgczy¢ kopie uprawniend budowlanych oraz
aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie we wtasciwym samorzadzie zawodowym oraz zaswiadczenie
0 wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej — minimum 1 osoba — nadzoér staty.

2) Zapewnienia spawacza posiadajgcego aktualne wymagane dopuszczenia do wykonywania prac
spawalniczych — minimum 1 osoba.

3) Wykazania nalezytego wykonania robét budowlanych/rozbiérkowych w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, w ramach jednej umowy o wartosci co najmniej 300 tys. zt
— udokumentowania wykonania co najmniej dwdch podobnych zadan wraz z referencjami.

4) Zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zmianie kierownika budowy.

5) Zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego innych instytucji, urzedéw wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego.

W celu dziatania w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca po podpisaniu umowy wystgpi o stosowne
petnomocnictwo.

2. Kierownik budowy jest zobowigzany m.in. do:

1) prowadzenia dziennikéw budowy, dokumentacji budowy,

2) sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych,

3) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace planu BIOZ,

4) odpowiedniego zabezpieczenia budowy,

5) Zamawiajacy powota na czas wykonania przedmiotu zamdwienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokonanych w projekcie
uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopetni¢ wszelkich formalnosci
jakie s3 wymagane poszczegdlnymi pismami, zawartymi w projekcie od instytucji, urzedéw, firm.
Wykonawca na wtasny koszt zleci nadzory branzowe.

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy staje sie Wytwarzajgcym i Posiadaczem odpaddw
- materiatébw z demontazu (za wyjatkiem ztomu) i zobowigzuje sie do postepowania
z nimi i ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami
w spos6b gwarantujgcy poszanowanie srodowiska naturalnego na koszt wiasny.

5. Zamawiajacy jest wiascicielem ztomu z demontazu. Ztom zostanie ztozony przez Wykonawce
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia ztomu
w postaci elementéw nie wiekszych niz 5 m dtugosci.

6. Nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci zwigzane z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ uporzagdkowanie terenu.

7. Po zakoriczeniu robdt nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

8. Kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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