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UMOWA Nr 

 

Zawarta w dniu ................ w Łodzi, pomiędzy: 
 
Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Nr Rejestru 
KRS 0000041013, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, o 
kapitale zakładowym 150 000 000 zł, w całości opłaconym, reprezentowaną przez: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Veolia” 
 
a 

.................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................  
podać pełną firmę spółki prawa handlowego (z o. o., akcyjnej, jawnej) jej siedzibę i adres, a także oznaczenie sądu 
rejestrowego i nr pod którym spółka jest wpisana do KRS; w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi podać 
imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres zamieszkania, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwę pod którą 
działalność jest prowadzona, adres prowadzenia działalności gospodarczej 

 
reprezentowaną przez: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
- łącznie zwanymi „Stronami”, a każde z osobna „Stroną” 

§ 1 DEFINICJE 

Następujące określenia pisane dużą literą w Umowie lub w innym dokumencie opracowanym 
zgodnie z warunkami Umowy mają następujące znaczenie: 
1. „Grupa Kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z 
późn. zm.); 

2. „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.); 

3. „Odbiór końcowy” oznacza procedurę określoną w § 6 ust. 7 Umowy;  
4. „Odbiór ostateczny” oznacza procedurę określoną w § 6 ust. 8 Umowy;  
5.  „Roboty dodatkowe” oznaczają czynności wykraczające poza zakres podstawowego 

przedmiotu Umowy, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji 
projektowej; 

6. „Roboty zamienne” oznaczają wszelkie czynności objęte przedmiotem Umowy, których 
sposób realizacji został przez Strony ustalony odmiennie od pierwotnego w trakcie 
wykonywania Umowy. 

7. „Substancja Niebezpieczna” oznacza substancję lub organizm, który samodzielnie lub 
w połączeniu z innymi, może spowodować obrażenia lub szkody wśród ludzi,  
w środowisku naturalnym lub w obiektach (w tym: w sieciach), a w szczególności, między 
innymi, substancje wskazane jako substancje niebezpieczne w przepisach prawa,  
z wyłączeniem azbestu.  

8. „Umowa” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami; 
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9. „Ustawa Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 

10. „Ustawa PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

11. „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 1, płatne na 
rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, za wykonanie Umowy;  

12. „ZDiT” oznacza właściwy Zarząd Dróg i Transportu. 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
polegające na Modernizacji wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. 
Włókniarzy - etap 1 od K-847 do al. Włókniarzy 151 

2. Przedmiot Umowy określony w ust. 1 wykonany zostanie zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi 
załączniki nr 1 i 2 do Umowy w zakresie obejmującym w szczególności: 
a) Opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, 

zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji ruchu musi uwzględniać 
warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do 
posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez ZDiT. 
W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz 
sposobu kompensacji wydłużeń. 

b) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz 
usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.  

c) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem. 
d) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury. 
e) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci.  
f) Wytyczenie trasy sieci. 
g) Roboty ziemne. 
h) Roboty demontażowe. 
i) Roboty montażowe.  
j) Roboty budowlane. 
k) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich 

przeprowadzenia. 
l) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej. 
m) Uruchomienie armatury. 
n) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, 

zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac. 
o) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeśli taki obowiązek wynika z decyzji "na 

prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków" lub 
decyzji "o lokalizacji inwestycji celu publicznego" lub decyzji "o ustaleniu warunków 
zabudowy". 

p) Wykonanie dokumentacji powykonawczej: 
(1) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, 
(2) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
(3) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych, 
(4) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi domiarami. 

q) Roboty nawierzchniowe. 
r) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych  

i roślinnych bądź wypłata odszkodowania. 
s) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem 
t) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie 

wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu  
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i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym 
zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego. 

3. Wykonawca przy realizacji Umowy może wykorzystać jedynie wyroby preizolowane 
spełniające obowiązujące normy i wymagania. Normy i wymagania zostały określone  
w SIWZ.  

§ 3 TERMINY 

1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie od 07.08.2017r. do 01.12.2017r. w tym:  
a) wyłączenie sieci: od 18.08.2017r. do 31.08.2017r., przy czym Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany terminu odstawienia sieci. O ewentualnej zmianie 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie najpóźniej do dnia 04.08.2017r. 

b) odbiór branżowy: do dnia 02.10.2017r. 
c) Odbiór końcowy: do dnia 01.12.2017r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę protokolarnego Odbioru 
końcowego robót, potwierdzonego badaniami, pomiarami, ruchem próbnym i wpisem  
w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem 
realizacji prac stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Harmonogram ten może ulec 
zmianie w wyniku uzgodnień projektu organizacji ruchu z ZDiT lub zmiany terminu 
odstawienia sieci. 

4. Jeżeli opóźnienie w terminach wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 1 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin ten ulega przesunięciu o 
czas trwania przyczyny opóźnienia. W takim przypadku zmiana terminu prac zostanie 
zatwierdzona przez Strony w obustronnie podpisanym protokole konieczności, bez 
obowiązku sporządzania aneksu do Umowy.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Wykonawcę  
w związku z przesunięciem terminu wykonania Umowy z przyczyn określonych w ust. 4. 

§ 4 WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy łączną 
kwotę wynagrodzenia netto w wysokości …………… zł plus 23 % podatku od towarów 
i usług VAT, co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości …………… zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..). 
w tym: 
usunięcie kolizji z istniejącej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kabli w związku 
z siecią ciepłowniczą – netto w wysokości …………… zł plus  
23 % podatku od towarów i usług VAT, co stanowi łączną kwotę brutto w wysokości 
…………… zł (słownie:…………………………………………………… 
……………………………………..)  

2. Wynagrodzenie za kompletny przedmiot Umowy zgodnie z ofertą, zostało skalkulowane 
przez Wykonawcę z należytą starannością, w oparciu o SIWZ oraz na podstawie wizji 
lokalnej Wykonawcy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite 
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań 
określonych w Umowie.  

3. Koszt zajęcia pasa drogowego zostanie pokryty bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie decyzji lub faktury za zajęcie i zostanie refakturowany na Wykonawcę. 

§ 5 PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

Wojciech Brycht 
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którego obowiązki i uprawnienia określają przepisy zawarte w art. 25 i 26 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy: 

 ...........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, telefon, nr uprawnień) 

którego obowiązki i uprawnienia określają przepisy zawarte w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlanego. 

3. Osobą pełniącą obowiązki „inżyniera na budowie” będzie: 

 ...........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, telefon, nr uprawnień) 

Osoba ta będzie cały czas obecna w trakcie realizacji prac na terenie budowy i będzie 
miała stały dostęp do Dziennika Budowy i innych koniecznych dokumentów. 

4. Zmiana wyżej wskazanych osób nie wymaga zmiany Umowy i odbywa się poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie drugiej stronie, z wyjątkiem zmiany Kierownika Budowy, 
która wymaga zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy 
Kierownik Budowy musi spełniać wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień oraz doświadczenia określonych w Części I SIWZ. 

5. Wszelkie przewidziane w Umowie wezwania, zgłoszenia, powiadomienia:  
a) wobec: Wykonawcy dokonywane będą na adres siedziby: 

……………………………………………. [„Adres Wykonawcy”]  
e-mail:……………………………………. [„Adres e-mail Wykonawcy”] 

b) wobec Zamawiającego dokonywane będą na adres:  
Veolia Energia Łódź S.A., Zakład Sieci Cieplnej ul. Wieniawskiego 40, 93-564 Łódź 

e-mail: wojciech.brycht@veolia.com  

§ 6 ODBIORY 

1. W trakcie realizacji zadania, w ramach nadzoru technicznego odbiorowi podlegają lub 
wymagają uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego niżej wymienione etapy: 
a) wprowadzenie na budowę, 
b) niwelacja dna wykopu, 
c) grubość i jakość podsypki piaskowej, 
d) rzędne posadowienia rurociągów w charakterystycznych punktach oraz spadki, 
e) badania jakości połączeń spawanych rurociągów sieci, 
f) wykonanie instalacji sygnalizacyjnej, warunkiem odbioru jest uzyskanie rezystancji 

izolacji na poziomie 30MΩ/km instalacji. 
g) mufowanie oraz izolacja połączeń spawanych, 
h) wykonanie stref kompensacyjnych, 
i) wykonanie przejść rurociągów przez ściany budynków i komór, 
j) wykonanie zagęszczenia zasypki piaskowej, oznaczenia taśmą ostrzegawczą, 
k) sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 
l) sprawdzenie dokumentów dopuszczenia do stosowania w budownictwie: certyfikaty, 

atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 
m) odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 
n) obowiązek załączenia do protokołu odbioru kart przekazania odpadów powstałych w 

procesie budowy. 
2. Zgłoszenia gotowości do uruchomienia sieci ciepłowniczej (po określonym przez 

Zamawiającego terminie postoju sieci) dokonuje Kierownik Budowy wpisem 
(potwierdzonym przez inspektora nadzoru) do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu 
gotowości do uruchomienia spisany zostaje protokół dopuszczenia do ruchu próbnego. 

mailto:wojciech.brycht@veolia.com
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3. Odbiór branżowy wykonanych robót dla każdego odcinka sieci nastąpi w ciągu 3 dni 
roboczych od daty potwierdzenia, przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika 
Budowy, zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru branżowego. 

4. Protokół branżowy odbioru sieci ciepłowniczej spisany będzie po wykonaniu wszystkich 
prac (w tym nawierzchniowych, porządkowych itp.). 

5. Potwierdzenie zgłoszenia gotowości do odbioru branżowego nastąpi po przekazaniu 
Zamawiającemu: 
a) Dziennika Budowy, wraz z zawartym w nim wpisem Wykonawcy o gotowości do 

odbioru prac; 
b) protokołu badania 100% spawów (w całości wykonywanego na zlecenie Wykonawcy  

i na jego koszt). Złącza rur o DN≥200 winny być wykonane metodą TIG w osłonie 
argonu, o klasie B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2007, poziom badania zgodnie  
z PN-EN ISO 17640:2011, poziom akceptacji 2 zgodnie z PN-EN ISO 11666:2011. 
Wykonawca musi sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań i przekazać 
je Zamawiającemu w dniu odbioru robót.  
Sprawozdanie to powinno zawierać: 

(1) warunki badania: 
(a) stan powierzchni, 
(b) parametry badania, 

(2) warunki środowiska: temperatura, 
(3) wyniki badań zawierające: 

(a) nr spoiny, 
(b) średnicę rury [mm], 
(c) grubość rury [mm], 
(d) nr badania złącza, 
(e) nr wady, 
(f) wymiar charakterystyczny wady [mm], 
(g) położenie wady [mm], 
(h) klasa wadliwości, 
(i) uwagi  

(4) schemat montażowy, 
(5) kopie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie badań 

ultradźwiękowych lub radiograficznych 
(6) dokumenty potwierdzające posiadanie uznanych procedur badawczych w 

zakresie ultradźwiękowych lub radiograficznych badań spoin o grubości 3÷6 mm. 
W przypadku nie spełniania przez spoinę wymaganej klasy jakości badanie będzie 
trzeba przeprowadzić jeszcze raz po naniesieniu wymaganych poprawek przez 
Wykonawcę spoiny. Wymagana klasa spoin akceptowana przez Zamawiającego 
– B zgodnie z PN-EN ISO 17640:2011, poziom badania godnie z PN-EN ISO 
17640:2011, poziom akceptacji 2 zgodnie z PN-EN ISO 11666:2011. 

c) pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz 
oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego; 

d) dowodu potwierdzającego przekazanie odpadu zawierającego azbest na składowisko 
odpadów niebezpiecznych; 

e) potwierdzenie przejęcia złomu z demontażu od Zamawiającego; 
f) warunkiem przyjęcia zgłoszenia gotowości do obioru jest również potwierdzanie przez 

inspektora nadzoru wykonania odbiorów częściowych z ust. 1. 
6. Odbiór branżowy przeprowadzi komisja. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 

Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy robót. Odbiór branżowy zostanie 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Odbiór końcowy: 
a) Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich 

prac, na podstawie pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy oraz innych 
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czynności przewidzianych przepisami Ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych 
przez Zamawiającego. Zgłoszenie zakończenia robót winno nastąpić na 7 dni przed 
terminem Odbioru końcowego. 

b) Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada 
dokumentację budowy odbieranego zadania wraz z dokumentacją powykonawczą, 
powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną z potwierdzeniem jej przyjęcia do zasobu 
geodezyjnego oraz potwierdzone przez właścicieli nieruchomości protokoły 
stwierdzające prawidłowość odtworzenia terenu. Wykonawca przedkłada dowód 
dokonania wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych 
do oddania do użytku obiektu budowlanego. 

c) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) W ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia do Odbioru końcowego Zamawiający 
przeprowadzi czynności odbioru, które w przypadku braku stwierdzenia wad 
zakończone zostaną spisaniem i obustronnym podpisaniem protokołu Odbioru 
końcowego i przekazania z ruchu próbnego do eksploatacji. Jeżeli w czasie 
czynności odbiorowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną stwierdzone 
wady, Zamawiający odmówi podpisania protokołu Odbioru końcowego i przekaże 
Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia, wyznaczając odpowiedni termin na 
usunięcie wad. Po usunięciu wad przez Wykonawcę, wykonanie przedmiotu Umowy 
podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie.  

e) Za termin zakończenia wykonania robót budowlanych uznaje się datę protokolarnego 
Odbioru końcowego robót, potwierdzonego badaniami, pomiarami, ruchem próbnym  
i wpisem w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru. 

8. Odbiór ostateczny: 
a) Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy dokonany będzie przed zakończeniem okresu 

gwarancyjnego określonego dla przedmiotu zamówienia. 
b) Dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w formie protokołu 

po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. 
c) O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. 

§ 7 PODWYKONAWSTWO PRAC 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona: osobiście/ z udziałem 
podwykonawców. 

2. Zakres prac, który zostanie powierzony podwykonawcom został określony w załączniku 
nr 5 do Umowy. 

3. Wykonawca może zlecić zakres robót budowlanych określonych w ofercie tylko 
podwykonawcom, którzy zostali wskazani do ich wykonania w liście podwykonawców – 
załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Zmiana podwykonawcy wskazanego w załączniku nr 5 do Umowy każdorazowo 
wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

6. W celu realizacji Umowy do zawarcia umowy o roboty budowlane  
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz  
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
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umowy. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, należy przesyłać na Adres 
Zamawiającego oraz równocześnie przesyłać ich skan pocztą elektroniczną na Adres e-
mail Zamawiającego. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń. Pisemne 
zastrzeżenia będą doręczane na Adres Wykonawcy, natomiast ich skan przesyłany 
pocztą elektroniczną na Adres e-mail Wykonawcy. Za datę zgłoszenia zastrzeżeń 
uznawana będzie data przesłania ich pocztą elektroniczną. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Poświadczoną kopię umowy należy przesłać pisemnie na Adres 
Zamawiającego oraz równocześnie przesłać jej skan pocztą elektroniczną na Adres e-
mail Zamawiającego. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy nie zgłosi 
do niej na piśmie sprzeciwu. Pisemny sprzeciw będzie doręczany na Adres Wykonawcy, 
natomiast jego skan przesyłany pocztą elektroniczną na Adres e-mail Wykonawcy.  
Za datę zgłoszenia sprzeciwu uznawana będzie data przesłania go pocztą elektroniczną 

11. Ust. 6-10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o roboty budowlane  
z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz kopię zmiany tej umowy w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % Wynagrodzenia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł.  

13. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają formę 
pisemną pod rygorem nieważności. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte 
wykonanie Umowy przez podwykonawcę i jego pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć  
w umowach z podwykonawcami zapisy w zakresie: 
a) terminu płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 

dłuższego niż 21 dni licząc od daty doręczenia faktury, 
b) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 
c) zasad dotyczących zawierania umów z dalszymi podwykonawcami zgodnie  

z niniejszym paragrafem. 
16. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami Umowy lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności gdy: 

a) określono termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za 
wykonane roboty budowlane,  

b) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te 
roboty w ofercie Wykonawcy,  
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c) zamieszczono w projekcie umowy lub umowie postanowienia uzależniające uzyskanie 
przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 
Zamawiającego Wynagrodzenia  obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę;  

d) projekt umowy lub umowa zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez 
Wykonawcę kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

e) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem lub umową jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót. 

17. W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą bez zgody Zamawiającego lub nieprzedłożenia umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust.12, Zamawiający nie będzie obowiązany do 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w sytuacji uchylenia się od tego obowiązku przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust.15 lit. a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej  faktury Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, których wierzytelność jest 
częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. Powinno ono zawierać zestawienie kwot, które były 
należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz oświadczenie o zapłacie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przedłożenie oświadczeń 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców warunkuje zapłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy objętego fakturą. 

20. Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz ich pracownicy, realizujący prace na rzecz 
Wykonawcy, w ramach Umowy, zobowiązani są do uczestnictwa w instruktażu, o którym 
mowa w § 10 ust. 31. 

§ 8 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przelewem 
na podstawie faktur VAT, wystawionych na podstawie protokołu Odbioru końcowego  
i przekazania do eksploatacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia nadany przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy  
w Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź. 

4. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania z zastrzeżeniem § 7 ust. 19. 

5. Zapłata faktury następować będzie z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 
podany na fakturze. 

6. Strony przyjmują, że datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Veolia Energia Łódź S.A. jest płatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 728-
00-18-564 uprawnionym do otrzymywania i wystawiania faktur VAT. 

8. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ................. 
uprawnionym do otrzymywania i wystawiania faktur VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszelkie dokumenty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) w szczególności art.106 -
106q tej ustawy, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 
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10. W przypadku gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w ust. 9, a Zamawiający 
poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej 
wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
uiszczonych przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek i kar. 

§ 9 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy: 

1. Nieodpłatne przeszkolenie pracowników Wykonawcy i podwykonawców w zakresie bhp  
i p.poż. 

2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót i zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym na wykonanie prac będących 

przedmiotem Umowy 

§ 10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1. Terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności 
bezwzględnego przestrzeganie terminu postoju sieci podanego przed Zamawiającego. 

2. Obowiązkowe posiadanie na budowie i aktualizowanie na bieżąco Dziennika Budowy. 
3. Protokolarne przyjęcie od właściciela terenu i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi urządzeniami 
technicznymi oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego. 

4. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową w sposób zgodny z projektem, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Zapewnienie miejsca składowania materiałów. 
6. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu. 
7. Zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do Dziennika Budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
8. Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy. 
9. Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w zamówieniu prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru  

10. Zgłaszanie wpisem do Dziennika Budowy czynności wykonywanych na każdym etapie 
prac/robót a w szczególności:  
a) wprowadzenie na budowę,  
b) niwelacja dna wykopu,  
c) grubość i jakość podsypki piaskowej,  
d) rzędne posadowienia rurociągów w charakterystycznych punktach oraz spadków,  
e) badanie jakości połączeń spawanych rurociągów sieci,  
f) próba ciśnieniowa rurociągów sieci,  
g) wykonanie instalacji sygnalizacyjnej,  
h) mufowanie oraz izolacja połączeń spawanych,  
i) wykonanie stref kompensacyjnych,  
j) wykonanie przejść rurociągów przez ściany budynków i komór,  
k) wykonanie i zagęszczenie zasypki piaskowej, oznaczenia taśmą ostrzegawczą,  
l) sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,  
m) sprawdzenie dokumentów dopuszczenia do stosowania użytych materiałów: 

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne,  
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n) Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.  
Wykonanie prac potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor nadzoru 
Zamawiającego. 

11. Obowiązkowe załączenie do protokołu odbioru dowodu przekazania na składowisko (lub 
do innego wykorzystania) odpadów, w tym odpadów zawierających azbest.  

12. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
13. Zgłaszanie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 
14. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do wykonywanych prac. 
15. Dostarczenie niezbędnych do realizacji zadania materiałów.  
16. Spełnienie wymagań technicznych dla armatury oraz pozostałych urządzeń i materiałów 

stosowanych na sieciach ciepłowniczych, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
17. Dostarczenie kompletu rur, kształtek preizolowanych niezbędnych do zrealizowania 

zakresu prac określonych w § 2 ust. 2, osprzętu alarmowego oraz wykonanie usługi 
łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.  

18. Wykorzystywanie jedynie wyrobów preizolowanych spełniających obowiązujące normy  
i wymagania. Normy i wymagania zostały określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo sprawdzenia spełnienia przez dostarczone wyroby preizolowane 
obowiązujących norm i wymagań. O terminie i miejscu typowania Wykonawca zostanie 
zawiadomiony z jednodniowym wyprzedzeniem.  
Badania prowadzone będą w następującym zakresie: 
a) Korozji naprężeniowej zespołu złącza dla złączy zgrzewanych elektrycznie 
b) Badania pianki PUR pobranej z zespołu rurowego w zakresie – gęstość pianki, 

wytrzymałość na ściskanie  
c) Badanie pianki PUR pobranej z zespołu złącza w zakresie – struktury komórkowej, 

gęstości pianki, wytrzymałość na ściskanie, chłonności wody. 
Badania zostaną przeprowadzone na zlecenie i koszt Zamawiającego przez 
akredytowane laboratorium. Jeżeli jednak zostaną w ich wyniku stwierdzone wady 
wyrobów preizolowanych, Wykonawca będzie obowiązany zwrócić koszty tych badań 
Zamawiającemu. 
Stwierdzenie w badaniach wady polegającej na niezgodności pianki PUR pobranej z 
zespołu rurowego z normami i wymaganiami określonymi w SIWZ, spowoduje zakaz 
wbudowania zakwestionowanych materiałów.  
W przypadku stwierdzenia w badaniach wady polegającej na niezgodności korozji 
naprężeniowej zespołu złącza lub pianki PUR pobranej z zespołu złącza z normami i 
wymaganiami określonymi w SIWZ: 
a) Wykonawca wymieni kwestionowane złącza na nowe oraz  
b) Zamawiający zleci wówczas badanie złączy sąsiednich na koszt Wykonawcy.  
W przypadku wykazania w badaniach niedotrzymania wymagań przez złącza sąsiednie, 
Wykonawca wymieni wszystkie złącza.  
Terminy wymiany określa każdorazowo Zamawiający.  

19. Nieenergetyczne zabezpieczenie miejsca pracy pod względem bhp i ppoż. oraz 
wykonywanie pracy zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla ZSC a 
także zabezpieczenie mienia własnego i Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę 
oraz utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy 
Prawo ochrony środowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

21. Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania 
go Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza 
terenem robót w związku z tymi robotami. 
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22. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu 
i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji Umowy 
przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów 
do nich wykonawczych. 

23. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu 
wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz 
dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i bieżącej utylizacji nieczynnych rur i 
armatury nieskażonych azbestem zgodnie ze Specyfikacją techniczną oraz przekazania, 
dla każdego zadania oddzielnie, dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość (w metrach)  
z podziałem na średnice zdemontowanych rur i armatury do danego inspektora nadzoru 
Zamawiającego. 

25. Wykonawca oświadcza, że jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności 
wymaganych przepisami ustawy o odpadach i ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
przepisami aktów do nich wykonawczych, a także dysponuje wymaganymi w wyżej 
określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi go do wytwarzania 
odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

26. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest sortowanie odpadów wytworzonych podczas realizacji 
prac, składowanie ich w miejscu do tego przeznaczonym. Wykonawca zagospodaruje 
odpady zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz.21) oraz Prawem ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 
ze zmianami). Usuwanie wyrobów zawierających azbest należy przeprowadzać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r.  
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz.649). Wykonawca zobowiązany jest 
zorganizować przewozy odpadów niebezpiecznych wyłącznie przez firmę posiadającą 
niezbędne uprawnienia do realizacji takich przewozów. 

27. Odkupienie od Zamawiającego złomu stalowego pochodzącego ze zdemontowanej sieci 
ciepłowniczej po cenie netto 0,53 zł/kg.  
a) złom stalowy z demontowanej sieci ciepłowniczej zostanie przejęty przez Wykonawcę 

od Zamawiającego, 
b) Ilość złomu zostanie określona po wykonaniu prac.  

28. Złożenie Zamawiającemu: 
a) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu  

z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  
i sanitarnych, 

b) dowodu przekazania odpadu zawierającego azbest (kod 170105 lub 170601) na 
składowisko odpadów niebezpiecznych lub innemu uprawnionemu odbiorcy. 

29. Zapewnienie obsługi urządzeń dźwigowych przez osoby uprawnione i upoważnione. 
30. Wystawienie faktury, które będą spełniały wymogi obowiązujących przepisów prawa  

w ciągu 7 dni od daty odbioru robót. 
31. Uczestnictwo w instruktażu o zagrożeniach, organizacji i prowadzenia prac w sposób 

zgodny z zasadami, przepisami bhp, ppoż., oraz gospodarki odpadami. Instruktaż ważny 
jest jeden rok od daty jego udzielenia. 

32. Wyposażenie swoich pracowników w oznakowane własnym znakiem firmowym (nazwą) 
hełmy oraz odzież roboczą, pod rygorem wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia 
nie spełnienia tego wymogu. 

33. Obowiązek stosowania przepisów BHP, ppoż oraz ochrony środowiska, określonych  
w załączniku nr 7 do Umowy  

34. Obowiązkowe wywieszenie tablicy z nazwą przedsiębiorstwa oraz podaniem danych 
kierownika budowy/robót i inspektora nadzoru Zamawiającego. 
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35. Obowiązkowe posiadanie na budowie przez osobę odpowiedzialną listy osób 
przeszkolonych. 

36. Dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do 
oddania do użytkowania obiektu budowlanego. 

37. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z użytymi  
i wbudowanymi w przedmiot Zamówienia urządzeniami i materiałami, w szczególności 
atesty, gwarancje jakości i gwarancje producenta. Wykonawca powinien przekazać 
Zamawiającemu certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty wymagane 
przepisami szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji przedmiotu 
Umowy najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego. 

38. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Części I SIWZ: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Części I 
SIWZ. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

39. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Części I SIWZ. Zamawiający 
uprawniony będzie w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

                                                
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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40. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 11 GWARANCJE I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone 
materiały i zapewnia, że zrealizowany obiekt zostanie oddany Zamawiającemu bez 
zastrzeżeń pod względem jakości i będzie mógł być użytkowany w sposób należyty,  
a w okresie gwarancji nie wystąpią żadne wady i usterki. 

2. Strony ustalają następujący okres gwarancyjny:  
a) na roboty budowlane – 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego, 
b) na system rur preizolowanych wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja 

zespołu złącz) – …….lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krócej niż 5 lat), licząc od 
daty Odbioru końcowego, 

c) na armaturę – wg gwarancji producenta ale nie krócej niż 24 miesiące, licząc od daty 
Odbioru końcowego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad fizycznych ujawnionych  
w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 
technologiczne możliwości realizacji. 

4. W przypadku stwierdzenia spadku poziomu rezystancji poniżej 1 MΩ/km Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do czynności zmierzających do 
ustalenia przyczyn tego spadku oraz usunięcia usterki. 

5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 
powyżej, Zamawiający będzie miał prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego, niezależnie od 
naliczenia kar umownych z tego tytułu.  

6. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego będzie następowało pisemnie, pocztą 
elektroniczną lub faksem. 

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji, nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 
8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

§ 12 UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Umowy, w okresie: 
a) dla dostaw: od dnia podpisania Umowy do dnia wypełnienia zobowiązań 

gwarancyjnych;  
b) dla usług: od dnia podpisania Umowy do dnia Odbioru końcowego i przekazania 

przedmiotu Umowy do eksploatacji,  
2. Polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust.1 Wykonawca złoży najpóźniej w dniu 

przedłożenia Zamawiającemu podpisanej przez Wykonawcę Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w majątku materialnym 

Zamawiającego, spowodowane przez siebie i swoich podwykonawców oraz inne osoby 
wykonujące czynności na rzecz Wykonawcy, bądź podlegające jego kierownictwu. Dla 
usunięcia wszelkich wątpliwości, postanowienia niniejszego ustępu nie będą 
interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Gdziekolwiek nastąpi całkowita lub częściowa awaria/ strata budynków, budowli, 
urządzeń, wyposażenia lub innego mienia objętego umową ubezpieczenia (szkoda), 
uprawnionym do otrzymania odszkodowania wynikającego z ubezpieczenia będzie 
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właściciel zniszczonego mienia z zastrzeżeniem postanowień dotyczących cesji praw  
z polisy na rzecz Zamawiającego lub usunięcia tej awarii/ straty. 

6. Wykonawca załatwia wszystkie roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia.  
W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu budowy  
i montażu (Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy i poddostawcy ubezpieczenia) 
udzielają sobie rozsądnej pomocy przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji 
przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

§ 13 ZMIANA UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy  
w zakresie: 
a) zmiany umownych terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym harmonogramu 

realizacji prac, w następujących okolicznościach:  
(1) jeżeli konieczność zmiany nastąpiła w wyniku okoliczności, które uniemożliwiają 

wykonanie Umowy w ustalonych pierwotnie terminach, z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin ten ulega przesunięciu o czas 
trwania przyczyny opóźnienia; 

(2) w przypadku zlecenia Robót dodatkowych lub Robót zamiennych przez 
Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. W takim przypadku zmiana terminu 
następuje o okres niezbędny do dokończenie realizacji zadań w zmienionym 
zakresie lub przy zmienionym sposobie ich realizacji; 

(3) jeżeli nastąpiła zmiana terminu postoju sieci lub w przypadku odmowy właściciela, 
wieczystego użytkownika albo posiadacza nieruchomości na wejście na teren 
jego nieruchomości w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie lub zmiany 
warunków uzyskanej wcześniej zgody na wejście. W takim przypadku zmiana 
następuje w zakresie uzasadnionym zmienionym terminem postoju sieci, 
faktycznym uzyskaniem dostępu do nieruchomości lub zmiana warunków zgody 
na wejście;  

(4) jeżeli konieczności zmiany nastąpiła w wyniku zawarcia Umowy w następstwie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu 17.07.2017r., co 
skutkuje niemożliwością zakończenia prac przed rozpoczęciem okresu 
grzewczego; 

b) zmiany zakresu lub sposobu realizacji prac, terminu realizacji i Wynagrodzenia  
w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią realizację przedmiotu 
zamówienia w zakresie określonym w projekcie budowlanym i projekcie 
wykonawczym, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w szczególności: 
zmiana oświadczenia woli właściciela lub użytkownika wieczystego działki, na której 
prowadzona jest inwestycja, rezygnacja odbiorcy z dostaw energii cieplnej lub 
konieczność przyłączenia nowego odbiorcy do sieci objętej przedmiotem zamówienia 
skutkująca zmianą materiałów niezbędnych do użycia w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia; konieczność zmiany przebiegu sieci wynikająca z odkrycia podczas 
prowadzenia robót istniejących urządzeń podziemnych nienaniesionych na mapy 
geodezyjne; 

c) zmiana sposobu realizacji prac oraz Wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te są 
konieczne, aby Przedmiot Umowy mógł zostać wykonany prawidłowo, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną; 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na treść Umowy; 

e) zmiany Umowy  dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
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(1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

(2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

(3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% pierwotnie określonej kwoty 
Wynagrodzenia; 

f) zmiany Umowy jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
(1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
(2) wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnie określonej kwoty Wynagrodzenia; 

g) zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne. Zmianę uznaje się 
za istotną jeżeli: 
(1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy  

w pierwotnym brzmieniu; 
(2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności:  
(a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

(b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy  
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 

(c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z Umowy, 

(d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, nowym wykonawcą, w przypadkach 
innych niż wymienione w ustawie PZP. 

h) zmiany Umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 
15% pierwotnie określonej kwoty Wynagrodzenia. 

2. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu i muszą być 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Wynagrodzenia dokonywane zgodnie z ust. 1 oparte będą na 
kosztorysie, w szczególności kosztorysie ewentualnych Robót dodatkowych lub Robót 
zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę i zweryfikowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca ma obowiązek telefonicznego poinformowania Zamawiającego (Inspektora 
Nadzoru) i niezwłocznego potwierdzenia na piśmie konieczności wykonania prac 
dodatkowych lub zamiennych. Powyższe kosztorysy zostaną sporządzone przez 
Wykonawcę w oparciu o stawki, narzuty i ceny publikowane w wydawnictwie 
SEKOCENBUD (poziom cen średnich) lub średnie ceny rynkowe właściwe dla rynku 
łódzkiego 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub Robót 
zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed 
przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być 
wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu, 
złożenia przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego oferty dodatkowej oraz 
podpisania aneksu do Umowy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. e) oraz f), Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy 
PZP. 

6. W przypadku w ust. 1 lit. e) oraz f), Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, 
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 
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§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca naruszył zasady wykonywania robót lub wykonuje je niezgodnie  

z Umową oraz nie usunął wskazanych naruszeń w terminie 7 dni od doręczenia 
wezwania przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż  
7 dni kalendarzowych 

d) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót o dłużej niż 7 dni względem przyjętego  
w §3 ust. 1 lit. a) Umowy terminu na ponowne uruchomienie sieci 

- wysyłając do Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od 
wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, jednakże nie później niż do 31 
grudnia 2018 r. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po 
otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca 
bezpośrednio lub w dniu podanym w oświadczeniu: 
a) wstrzyma dalszą realizację przedmiotu Umowy, poza dostawami, czy robotami 

określonymi przez Zamawiającego w oświadczeniu, koniecznymi dla zabezpieczenia 
zrealizowanej już części przedmiotu Umowy, 

b) usunie sprzęt montażowy, wycofa swój personel i personel podwykonawców  
z obiektu oraz uporządkuje i przygotuje obiekt celem protokólarnego przekazania go 
Zamawiającemu, 

c) zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca w ramach należnych mu sum: 
(1) dostarczy Zamawiającemu wszelkie te części przedmiotu zamówienia, które miały 

być zrealizowane przez Wykonawcę do dnia pisemnego oświadczenia  
o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji prac, 

(2) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, 
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia od 
Umowy, oraz przeniesie autorskie prawa majątkowe do utworów zgodnie z § 19, 

(3) udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Umowie na 
dostawy, roboty budowlane i usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego; 
okres gwarancji, o którym tu mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od 
daty powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy. 

3. Inwentaryzacja robót sporządzona zgodnie z postanowieniem ust. 2 lit. c powyżej będzie 
stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy. Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający może dokończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę 
trzecią. Zamawiający kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację przedmiotu 
Umowy, ustali koszt niezrealizowanych dostaw, usług i robót budowlanych. Jeżeli sumy 
już zapłacone Wykonawcy plus koszt niezrealizowanych dostaw, usług i robót 
budowlanych, a zrealizowanych przez Zamawiającego, przekroczą wartość 
Wynagrodzenia - Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu tę różnicę. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu, jak i wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy 
nie stanowią żadnych ograniczeń w prawie Zamawiającego do dochodzenia na zasadach 
ogólnych roszczeń odszkodowawczych, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, a także nie ograniczają prawa Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy w oparciu o przesłanki ustawowe. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności wynikających z ust. 2 pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego, to Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia protokołu rozliczenia przedmiotu Umowy. 

§ 15 KARY I ODSZKODOWANIA 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
objętych Umową w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wymaganym terminie,  
w następujących wysokościach 
(1) za opóźnienie od 1 do 10 dni włącznie – 0,2% wartości wynagrodzenia netto 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po terminie 
Odbioru końcowego, 

(2) za opóźnienie powyżej 10 dni, ale nie dłuższe niż do 30 dni włącznie – 0,5% 
wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia od 11 dnia po terminie Odbioru końcowego,  

(3) za opóźnienie powyżej 30 dni – 1% wartości Wynagrodzenia netto Wykonawcy 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od 30 dnia po terminie 
Odbioru końcowego. 

b) z tytułu opóźnienia w uruchomieniu sieci ciepłowniczej w wymaganym terminie,  
w wysokości 1% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §4 ust.1 za 
wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem opóźnienia 
wynikającego z przyczyn określonych w § 3 ust. 4 oraz § 17. Wymagany termin 
określony jest w § 3 ust. 1 pkt. a) jako ostatni dzień terminu postoju sieci. 

c) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, w wysokości 1% 
wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §4 ust.1 za wykonanie przedmiotu 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

d) z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac na terenie podmiotów trzecich tj.: 
(1) ponad 14 dni na terenie McDonalds – w wysokości 5 000 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 
(2) ponad 7 dni na terenie PKN Orlen oraz na wjeździe na stację – w wysokości 

2 400 zł za każdy dzień opóźnienia. 
e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust.1 za 
wykonanie przedmiotu umowy, 

f) za opóźnienie w spełnieniu obowiązku zapewnienia ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa § 16 ust. 6 lit. a) w stosunku do 
terminu określonego w § 16 ust. 6 lit. a)  – 1 % kwoty łącznego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

g) z tytułu naruszenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale IV pkt. 6 
Części I SIWZ, w wysokości 5 000 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę. Za naruszenie tych wymagań traktowane będzie także 
nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów, o których 
mowa w § 10 ust. 38 Umowy. 

h) z tytułu: 
(1) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
(2) nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
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(3) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub 
dostawy, 

(4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku 
określonym w § 7 ust. 18 Umowy, 

– w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu bezpodstawnego opóźnienia  

w przeprowadzeniu Odbioru końcowego, w wysokości 1% wynagrodzenia netto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z tytułu naruszenia wymagań 
bhp, ppoż oraz ochrony środowiska, wskazanych w „Taryfikatorze kar umownych” 
stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. Podstawą naliczenia kar będzie podpisany 
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego „wniosek o wystawienie noty 
księgowej”. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 
wskazanej w taryfikatorze, w ciągu 14 dni od wystawienia przez Zamawiającego noty 
księgowej. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia 
kwoty naliczonych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych jakie Strona zapłaci na rzecz drugiej Strony na 
mocy Umowy nie przekroczy 25 % Wynagrodzenia. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

7. Maksymalna łączna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy nie przekroczy 100% Wynagrodzenia. 

8. W przypadku, gdy Umowa została zawarta z wykonawcami wspólnie ubiegającym się  
o udzielenie zamówienia, ich odpowiedzialność za wykonanie Umowy jest solidarna.  

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na zasadach określonych w Części I SIWZ. 

2. Najpóźniej w dniu przedłożenia Zamawiającemu podpisanej przez Wykonawcę Umowy 
Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia. Zabezpieczenie to może być 
wniesione w jednej z form określonych w Części I SIWZ. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca ustanowi i przedłoży w terminie  
7 dni przed upływem określonej w ust. 6 lit. a) daty ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, nowe zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy określonej w ust. 2. 

5. Niespełnienie warunku Umowy, o którym mowa w ust. 4 stanowi naruszenie 
podstawowego obowiązku Wykonawcy wobec Zamawiającego i jest podstawą do 
zrealizowania przez Zamawiającego na jego rzecz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w ust. 2 w kwocie odpowiadającej wysokości zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady określonej w ust. 4. 

6. Okres ważności zabezpieczenia wynosi dla: 
a) zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 – okres od dnia wystawienia do 30 dni od 

daty Odbioru końcowego.  
W przypadku, gdy termin wykonania Umowy nie zostanie dotrzymany lub zostanie 
zmieniony Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość zabezpieczenia - 
najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
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zabezpieczenia - z datą ważności nie krótszą niż przewidywany faktyczny termin 
wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiającego na 
jego rzecz złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przed upływem 
jego terminu ważności w kwocie odpowiadającej wysokości nie złożonego 
zabezpieczenia.  

b) zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 – okres od dnia wystawienia do 15 dni od 
daty upływu okresu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie 
wniesione w formie stosownego dokumentu zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału 
dokumentu. 

8. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, wnoszone w pieniądzu wnosi się na cały okres 
zabezpieczenia określony w ust. 6 lit. b), natomiast wnoszone w innej formie – na okres 
nie krótszy niż 5 lat. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa  
w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 17 SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy Siła Wyższa oznacza każde działanie, zdarzenie lub stan 
powodujący opóźnienie lub brak możliwości wykonania zobowiązań wynikających  
z Umowy w zakresie, w jakim takie działanie, zdarzenie lub stan:  
a) pozostaje poza  kontrolą Strony, która się na nie powołuje i ta Strona nie mogła go 

przewidzieć, uniknąć, ani jej zapobiec, oraz 
b) nie wynika z działań, zaniedbań lub opóźnień Strony (lub osoby trzeciej, nad którą 

dana Strona sprawuje kontrolę, w tym, w przypadku Wykonawcy, jakikolwiek 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), oraz  

c) nie jest działaniem, zdarzeniem ani stanem, którego konsekwencje i wynikające zeń 
ryzyko dana Strona wyraźnie zobowiązała się przyjąć w myśl Umowy, oraz 

d) którego Strony, nie mogą racjonalnie naprawić, zaradzić mu, uniknąć go, 
zrekompensować, wynegocjować ani przezwyciężyć w inny sposób przez 
niezwłoczne zastosowanie należytej staranności, oraz  

e) w odniesieniu do klęsk żywiołowych, których nie można było przewidzieć ani jeśli 
chodzi o czas trwania ani też intensywność. 

2. Określenie Siły Wyższej obejmuje, między innymi, następujące zdarzenia:  
a) tajfuny, powodzie, burze, huragany, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe; 

katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikające z klęski żywiołowej, 
b) wojny (wypowiedziane lub nie), działania wojenne, inwazja, działania zagranicznych 

wrogów, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy społeczne lub niepokoje 
społeczne, wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejęcie lub zniszczenie 
przez władze publiczne,  

3. Niezależnie od powyższego, określenie przypadek Siły Wyższej nie obejmuje:  
a) warunków meteorologicznych, które mogły być zasadnie przewidziane przez 

doświadczonych wykonawców lub dostawców, z wyjątkiem ust. 2 lit. a) 
b) wystąpienia niedoborów siły roboczej, narzędzi, dostaw lub urządzeń (całkowitych lub 

częściowych),  
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c) opóźnień, nie wywiązania się lub niemożności (bezpośredniej lub pośredniej) 
uzyskania urządzeń (w całości lub w części) od któregokolwiek z podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców lub pracowników, lub też innych przypadków nie 
wywiązania się (finansowego lub innego) podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z obowiązków, albo  

d) trudnej sytuacji ekonomicznej lub zmian warunków rynkowych. 
4. Jeśli wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania Stron w ramach Umowy jest opóźnione  

w wyniku Siły Wyższej, opóźnienie Stron jest usprawiedliwione. Harmonogram realizacji 
prac i termin realizacji Umowy zostanie przedłużony o czas trwania oraz o czas 
występowania konsekwencji trwania Siły Wyższej. 

5. Opóźnienie po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy wynikające z Siły Wyższej nie 
stanowi nie wywiązania się ze zobowiązań w ramach Umowy i nie uprawnia do 
jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie ani nie skutkuje podwyższeniem 
Wynagrodzenia. 

6. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej zawiadomi drugą Stronę najszybciej jak 
to możliwe o przypadku Siły Wyższej, ale nie później niż 10 (dziesięć) dni po wystąpieniu 
Siły Wyższej. 

7. W ciągu 10 (dziesięciu) dni od pierwotnego powiadomienia o wystąpieniu Siły Wyższej 
Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu raport zawierający ocenę skutków 
przypadku Siły Wyższej, który musi zawierać: 
a) szczegółowy opis przypadku Siły Wyższej, oraz 
b) opis szkody dotyczącej robót oraz/lub innych skutków dla robót wynikających z Siły 

Wyższej, oraz 
c) oszacowanie w dobrej wierze czasu, jaki zajmie w celu przywrócenia robót do stanu 

poprzedniego.  
8. Strony przez cały czas będą dokładały wszelkich zasadnych starań mających na celu 

zakończenie Siły Wyższej oraz ograniczenie jej dotkliwości. 

§ 18  KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

1. Wykonawca nie będzie używać, przewozić, ani składować Substancji Niebezpiecznych 
na terenie budowy i zapewni, aby jego podwykonawcy nie używali, nie przewozili ani nie 
składowali Substancji Niebezpiecznych na terenie budowy, chyba że po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wszystkie Substancje Niebezpieczne używane, przewożone lub składowane będą 
traktowane zgodnie z przepisami prawa i Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
prawa oraz wytycznych Zamawiającego i publikacji, jeśli takie są, dotyczących używania, 
przewozu i składowania Substancji Niebezpiecznych. Wykonawca nie zrobi ani nie 
zaniedba niczego, co mogłoby spowodować, że Substancje Niebezpieczne albo odpady 
wydostaną się, wyciekną, zostaną rozlane albo pozostawione na terenie budowy, 
przedostaną się poza teren budowy lub będą się przemieszczać na teren budowy albo  
z terenu budowy. 

3. Wykonawca zapewni, żeby emisje, wycieki powierzchniowe i ścieki wynikające z jego 
działalności w ramach Umowy nie przekraczały wartości wymienionych w Specyfikacji 
Technicznej lub przewidzianych przepisami prawa, przy czym zastosowanie będą mieć 
surowsze przepisy. 

4. Wykonując przedmiot Umowy Wykonawca podejmie wszelkie zasadne kroki mające na 
celu ochronę środowiska i ograniczenie szkód i uciążliwości dla ludzi i majątku 
wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków jego działań. W tym celu 
Wykonawca wdroży, na własny koszt, wszystkie procedury kontrolne i inne środki 
konieczne dla zapobiegania, unikania i ograniczania (i) zanieczyszczenia lub skażenia 
(gleby, powietrza, wody itd.) oraz (ii) szkód i uciążliwości dla ludzi i majątku związanych  
z materiałami i/lub urządzeniami przechowywanymi na terenie budowy (niezależnie od 
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tego, czy urządzenia są używane okresowo podczas wykonywania przedmiotu Umowy), 
z ukończonymi częściami przedmiotu Umowy, wykonywaniem przedmiotu Umowy lub 
działaniami personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

5. W przypadku skażenia lub zanieczyszczenia spowodowanego przez Wykonawcę lub 
jego podwykonawców, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość wykazanych  
i udokumentowanych oraz uzasadnionych kosztów spowodowanych przez takie 
skażenie, o ile Wykonawca uzyskał niezwłoczne zawiadomienie oraz pełne prawo do 
interwencji w odniesieniu do roszczeń kierowanych do Zamawiającego. 

6. Strony dostarczą sobie nawzajem kopie wszystkich zawiadomień, instrukcji, raportów  
i korespondencji dotyczącej zanieczyszczeń terenu budowy, przeniknięcia 
[przemieszczenia się] lub innego wydostania się Substancji Niebezpiecznych lub 
odpadów, co może skutkować wszczęciem postępowania lub groźbą takiego 
postępowania w myśl przepisów prawa, w zakresie, w jakim zawiadomienia, instrukcje, 
raporty lub korespondencja pochodzą od odpowiednich władz; podejmą też i doprowadzą 
do końca, niezwłocznie i z należytą starannością, wszelkie działania lub środki 
zapobiegawcze wymagane w tych zawiadomieniach, instrukcjach, raportach lub 
korespondencji. 

§ 19 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do prac i dokumentacji stanowiących utwór w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), 
sporządzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 

3. Z chwilą odbioru prac, w ramach których został dostarczony utwór, Wykonawca –  
w ramach Wynagrodzenia – przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw 
autorskich do utworów na następujących polach eksploatacji: 
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości 
komputerów; 

b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; 

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 
powyższym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym  
(np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet); 

d) W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej 
dokumentacji dla celów projektowania, realizacji inwestycji – w tym wyboru 
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontów, modernizacji.  

4. Z chwilą przyjęcia utworu Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarza utworu 
oraz nośników, na których został on utrwalony.  

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy PZP, Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania cesji praw lub przeniesienia obowiązków  
z Umowy na jego Kredytodawców oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej 
Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwego 
kontraktowania określonych w załączniku nr 6 do Umowy.  

5. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony podejmą rokowania w celu 
polubownego załatwienia sporu. 

6. Nierozstrzygnięte polubownie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy rozpatrywane będą 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji określonych w § 3 ust. 4.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

9. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
a) załącznik nr 1 – projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (płyta CD) 
b) załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 
c) załącznik nr 3 – harmonogram realizacji prac  
d) załącznik nr 4 – wymagania OC Wykonawcy 
e) załącznik nr 5 – lista podwykonawców oraz zakres powierzanych im robót (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy) 
f) załącznik nr 6 – zasady uczciwego kontraktowania 
g) załącznik nr 7 – wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska 
h) załącznik nr 8 – Instrukcja dla Wykonawców (Część I SIWZ) 
i) załącznik nr 9 – Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla ZSC 
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