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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ogledziny budynku wraz z kompleksowg inwentaryzacjg, pomiarami i zdjeciami
- Informacje uzyskane od Uzytkownikéw budynku

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobdw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobodw
zawierajacych azbest. Dz.U. Nr 71 poz. 649.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw. Dz.U.
Nr 216 poz.1824.

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm. Nr
170, poz. 1217) z pdzniejszymi zmianami

2. CEL OPRACOWANIA

Rozbidrke przeprowadza sie w zwigzku z ztym stanem technicznym i estetycznym obiektu. Budynek
wczesniej wykorzystywany byt jako budynek gospodarczy, obecnie od kilku lat jest nieuzytkowany i
niszczeje jako pustostan.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Lokalizacja
Teren na ktédrym znajduje sie obiekt przeznaczony do rozbiérki potozony jest na dziatce o nr ew.2411
w obrebie Wysoka Gtogowska.

3.2 Dostepnosc¢ komunikacyjna
Teren dostepny jest poprzez wjazd z drogi lesne;j.

3.3 Dane ogdlne
Podstawowe dane techniczne:
- Wymiary w rzucie: 4,0x5,0m
- Wysokos¢ budynku do okapu (front): 3,0m
- Wysokos¢ budynku do okapu (tyt): 1,9m

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej,
krokwiowo-belkowej, pokryty ptytami azbestowo-cementowymi falistymi. Sciany noéne murowane z
pustakéw ceramicznych . Budynek nieocieplony. Sciany nieotynkowane.

Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Brak widocznych uszkodzen, rys czy ugie¢ konstrukgji.

Wiezba dachowa w stanie dobrym. Pokrycie dachu w stanie dobrym jednak wykonane z materiatéw
zawierajgcych azbest. Podtoga z desek drewnianych, wylewka betonowa, w stanie dobrym.

3.4 Uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem brak przytgczy instalacji.



4. OPIS KONSTRUKCII

4.1 Dach
Dach jednospadowy, o pochyleniu potaci ok. 14°. Miejscami widoczne ubytki spowodowane
spréchnieniem. Konstrukcja drewniana, krokwiowo-belkowa. Maksymalny rozstaw osiowy krokwi 1,0
m. Murfaty umiejscowione na murowanej scianie kolankowej. Poszczegdlne elementy wiezby tgczone
na potaczenia ciesielskie.

Catos¢ dachu pokryta ptytami dachéwka cementowg, w stanie ztym, z miejscowymi ubytkami i
uszczerbkami.

4.2  Strop
Strop zelbetowy gr. ok. 12cm zbrojony siatkg pretéw gtadkich. Stan ogdlnie dobry.

4.3 Sciany
Sciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego od o gr. 18cm. Sciana wewnetrzna budynku wykonana z
pustaka ceramicznego gr. 18 cm.
Sciany ogdlnie w stanie dobrym, z miejscowymi ubytkami tynku oraz cegly bez widocznych peknieé i
rozwarstwien.

4.4 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonane jako zelbetowe gr. 28cm z widoczng izolacja przeciwwilgociowa.

4.5 Posadzki
Posadzka w jednym pomieszczeniu wykonana z desek drewnianych gr. 5 cm na legarach,
w drugim wylewka betonowa.

4.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa drewniana w ztym stanie.

WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.7 Dane ogdlne
Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposdb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét rozbiérkowych.
Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé montazowe podparcia.
Rozbidrke budynku, po usunieciu pokrycia dachowego, rozpocza¢ od konstrukcji dachu w miejscu
zlokalizowanym wzdtuz jednej ze Scian szczytowych. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki
przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposéb
zabezpieczajacy przed pyleniem.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegélnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

4.8 Dane szczegotowe.
Prace rozbiérkowe wykonywac w kolejnosci:



4.8.1 Rozbidrka slusarki i stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe zdjg¢ z zawiasdw, zdemontowacé opaski, oscieznice wykué¢ z drewnianych ram
Sciennych lub tez z muru.
Elementy $lusarskie poodcinac pitg tarczows.

4.8.2 Rozbidrka drewnianej wiezby dachowej.
Po zdemontowaniu pokrycia przystapi¢ do demontazu konstrukcji dachu. Przed rozbiérka konstrukcji
dachu nalezy dokonaé jej przegladu w celu wzmocnienia bardzo ostabionych elementéw no$nych,
aby nie nastgpito zawalenie dachu. Dla zapewnienia stezenia dachu w kierunku podtuznym nalezy co
1,8 m pozostawi¢ po dwie faty. Rozbidrke rozpocza¢ od krokwi, tat, kleszczy, murfat.
Rozbidrke rozpocza¢ od sciany szczytowej, odspajane elementy opuszczac na teren.

4.8.3 Rozbidrka stropu nad parterem
Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczedstwo rozbidérki stropdw, rozpoczynac jg nalezy od
doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wczesniejszych ogledzin.
Przed przystgpieniem do demontazu stropdw nalezy je doktadnie zabezpieczy w celu zapewnienia
maksimum bezpieczenstwa poprzez podstemplowanie budzace watpliwosci miejsca.
Ptyty zelbetowe wycig¢ za pomocg miota pneumatycznego.
Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropem. Cze$¢ stropu nalezy podstemplowaé, aby unikngc
zerwania go pod ciezarem fragmentéw materiatu spadajgcych z rozbieranego stropu.
Rozbidrke stropu i sklepien opartych bezposrednio na murach wykonuje sie zawsze wytgcznie z gory,
po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Wymaga ona duzej ostroznosci.

4.8.4 Rozbidrka scian nosnych i dziatowych.
Podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione. Rozbiérka murowanych
Scianek nie moze odbywac si¢ poprzez ich przewracanie na strop, gdyz moze to spowodowac
zawalenie si¢ stropu.
Sciany rozbieraé warstwami (adekwatnie do montazu budynku). Sciany i $cianki murowane rozbieraé
od goéry z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno odspajajgc pojedyncze elementy murowe i
opuszczajac je na teren.
Sciany rozbiera si¢ recznie, lub zwaleniem za pomoca ciagnikéw, spychaczy itp.

4.8.5 W koncowej fazie.
Dokonaé rozbiérki podtoza posadzki, scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw tawowych i
stopowych.
Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym
piaskiem, z zageszczeniem warstwami.
Uzyskang powierzchnie, nalezy wyréwnac.

4.9 Pozostaty urobek z robét rozbidrkowych.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy drewniane.
Drewno z rozbiérki nieodptatnie przekazane do wykorzystania na potrzeby wtasne Wykonawcy.
Pozostate elementy takie jak cegta, pustaki, beton itd., zgodnie z zaleceniami Inwestora przewiezione
majg zosta¢ we wskazane miejsce w odlegtosci ok. 3km, aby tam stuzyty jako gruz do utwardzenia
nawierzchni.
Zatem praktycznie, catos¢ urobku z rozbidrki budynku poza elementami drewnianymi przeznaczyc
nalezy do ponownego wykorzystania w miejscach wskazanych przez Inwestora.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robot rozbiérkowych. Przewidzieé¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.



5. Uwagi koncowe.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczgé po uzyskaniu decyzji administracyjnej z Urzedu Miasta.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

Sposbéb wykorzystania materiatow z odzysku uzgodnié z Zamawiajgcym.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowe;j.

UWAGA!! Catos¢ sprzetu, mebli i inne $mieci, zgromadzone w budynku oraz na placu przed
budynkiem, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wilasnym zakresie. Prace te znalazty
odzwierciedlenie w opracowanej dokumentacji kosztorysowe;j i nie podlegajg dodatkowej zaptacie.



6. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji.
W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ odfgczenie wszystkich medidw.
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot:
- zdjecie pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych falistych
- demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych
- rozbidrka slusarki i stolarki drzwiowej i okiennej
- demontaz konstrukcji dachu,
- demontaz konstrukcji stropu zelbetowego
- rozbidrka $cian nosnych i dziatowych
- rozbidrka stropu nad piwnica
- rozbidrka posadzek i fundamentéw
- zasypanie dotéw po fundamentach
- roboty porzadkowe

6.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Obecnie w bezposrednim otoczeniu wyburzanego budynku znajduje sie inny obiekt budowlany
przeznaczony takze do rozbiérki.
Dziatka nie jest ogrodzona od terenéw sgsiednich.

6.3 Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Oprécz zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt od reszty dziatki, szczegdlnie istotne jest
zwrdcenie uwagi na zabezpieczenie i oznakowanie robdt od stron y drog i dziatek sgsiednich. Dotyczy
to okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robét jak i wykonywania prac budowlanych.

6.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy demontaz, transport i utylizacje elementéw z rozbidrki.
Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowaé réwniez przy demontazu pokrycia dachowego, konstrukcji
dachu jak i Scian.

6.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia
roboét i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, rozbidrkowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wyfacznie pracownik, ktory :
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego,
- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika o dtuzszym
stazu,
- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci.

Instruktaz pracownikéw winien zawierac :

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w

sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.



Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129/97
pdz. 844) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, pdz. 1263).
Srodki bezpieczenstwa winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy
pamieta¢ o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i osobistym przy
pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w oparciu o aktualne przepisy
bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz.U. z dnia 19.06.2003r.).



