PRZEDMIOT UMOWY:
przygotowanie raportu o stanie gminy zgodnie z art. 28aa ustawy o samorzgdzie gminnym
Zg. Z ponizszym zakresem i harmonogramem prac:

ZAKRES PRAC NAD RAPORTEM O STANIE GMINY:
1) opracowanie informacji o stanie gminy na poczatek 2021 r. i jej omdéwienie na
spotkaniu (konsultacja);
2) analiza otrzymanych dokumentow oraz podsumowanie dziatalnosci Burmistrza
w poprzednim roku;
3) ocena stanu gminy na koniec 2021 r. na podstawie efektéw dziatan podejmowanych
przez Burmistrza w trakcie catego roku;
4) przekazanie projektu raportu do zapoznania sie (w razie potrzeby korekta raportu
zgodnie z sugestig Zamawiajgcego);
5) przygotowanie projektu uchwaty wraz z uzasadnieniem,
6) spotkanie konsultacyjne ze szczegétowym omowieniem raportu, przygotowanych
dokumentéw a takze przygotowanie prezentacji na sesje rady miejskiej,
7) przyjmujgcy Zamoéwienie oswiadcza, ze w przypadku, gdy w wykonaniu Umowy
zostanie stworzony lub dostarczony produkt bedgcy utworem w rozumieniu ustawy
Zz dnia 4 lutego 1991 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwor”),
z chwilg zapfaty catosci Wynagrodzenia ustalonego Umowa, Zamawiajgcy nabywa
nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Utworu na nastepujgcych polach
eksploatacii:
a. zwielokrotniania i utrwalania opracowan dowolng technika;
b. wprowadzania opracowan do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen;
c. wprowadzania i wykorzystywania opracowan we wszelkich formach i w kazdy
sposéb w Internecie oraz innych sieciach komputerowych;
d. wystawiania i publikowania opracowan dowolng technika;
e. wykorzystania przy opracowaniu innych analiz.

8) Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest do:

a. zrealizowania czynnosci objetych umowg zgodnie z najlepszg wiedzg fachowg
i najwyzszg starannoscig jakiej wymaga przedmiot umowy, z uwzglednieniem
warunkéw technicznych,

b. wykonania raportu o stanie gminy Nysa, wedlug projektu graficznego
i tekstowego przedtozonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, w sposob okreslony w ust.3 i jego ztozenie do dnia 30
kwietnia 2022 roku,

c. wprowadzania uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego kazdorazowo
w terminie 3 dni roboczych, az do uzyskania ostatecznej akceptacji projektu
raportu o stanie gminy Nysa, w sposob okreslony w ust. 3 i z zastrzezeniem
zachowania terminu, o ktérym mowa w pkt 2,

12) Wykonawca i Zamawiajgcy bedg wymieniac¢ informacje, materiaty oraz uwagi co do
realizacji umowy drogg elektroniczng i telefoniczng, z zastrzezeniem pkt 13.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie pisemng akceptacje projektu raportu o stanie gminy
Nysa przed przekazaniem go przez Wykonawce.

14) dokumenty dostepne publicznie Wykonawca sciggnie samodzielnie ze strony Biuletynu
Informacji Publicznej. Natomiast lista pozostatych dokumentéw niezbednych do
przygotowania raportu zostanie przestana na adres mailowy osoby koordynujgce;j
prace nad raportem po stronie gminy z prosbg o przygotowanie i przestanie skanow —
kazdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych.



SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM PRAC NAD RAPORTEM O STANIE GMINY:

: , . Data
Lp. Opis Podmiot odpowiedzialny wykonania
Zadanie 1 Rozpoczecie prac nad r'ap’ortem oraz analiza dokumentéw
zrédiowych
11 Zebranie nleszQnth dokumentow Wykonawca 18.02.2022
dostepnych publicznie
1. Przekazanie przez Gming Gmina 18.02.2022
pozostatych dokumentow
1.3 | Analiza dokumentow Wykonawca 28.02.2022
Zadanie 2 Ocena stanu Gminy na poczatek 2021 r.
Spotkanie - prezentacja wynikéw
2.1. analizy i ustalenie obszarow, na ktére Wykonawca / Gmina 11.03.2022
nalezy potozy¢ nacisk w raporcie
Zadanie 3 Przygotowanie raportu o stan_le Gn_uny wraz z niezbednymi
materialami
3.1 S)pklj stanu Gminy na poczatek 2021 Wykonawca 25.03.2022
Podsumowanie dziatalnosci
3.2 burmistrza w 2021 1. Wykonawca 25.03.2022
3.3 | Opis stanu Gminy na koniec 2021 r. Wykonawca 25.03.2022
3.4 | Korekta lub uzupetnienie raportu Wykonawca 21.04.2022
35 Przygotowame prezentacji na sesje Wykonawca 23.04.2022
absolutoryjng
Opracowanie najwazniejszych tez (5-
3.6  10) do wykorzystania w trakcie Wykonawca 22.04.2022
omawiania raportu
Przygotowanie projektu uchwaty
3.7 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wykonawca 22.04.2022
wraz z uzasadnieniem
3.g SPotkanie - omowienie raportu Wykonawca / Gmina  30.04.2022

i przekazanie materiatow
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego ubiega¢ sie moga Wykonawcy, ktérzy
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w szczegdlnosci dotyczace:

- zdolnosci technicznej i zawodowej

Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o dotychczasowe
realizowane zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze w okresie ostatnich
trzech lat wykonat min. 3 raporty o stanie gminy/powiatu, z podaniem daty i miejsca ich
wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie
i terminowo.




