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UMOWA nr OR.032.............. 2016 - Projekt
na petnienie nadzoru inwestorskiego

Wdniu oo 2016 r. w Pleszewie pomiedzy: Powiatem Pleszewskim,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Pleszewie,

z siedzibg w Pleszewie, ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, w imieniu ktdrego dziataja:

Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski,

Eugeniusz Matecki - Wicestarosta Pleszewski,

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali - Skarbnika Powiatu Pleszewskiego,

A FIrma: ceciieciicireceenenn,

reprezentowang Prze€z: ...oocceeeviveerenannas

Z/ S e

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Do umowy nie stosuje sig ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U. z 2015 r.,poz. 2164 ze zm.), gdyz warto$¢ przedmiotu zaméwienia nie przekracza réwnowartoéci

kwoty 30 000,00 EURO, zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamowien publicznych.

§1

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy obowigzki
petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku administracyjnego przy ul. Poznanskiej 79 w Pleszewie w czeéci obejmujacej poddasze
z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo—-gospodarczymi na pomieszczenia biurowe wraz
z przebudowg obiektu”.

2. Strony ustalaja, ze zakres obowigzkow i uprawnied nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzér nad
robotami budowlanymi na mocy przepiséw art. 25 i26 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.), oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a w szczegdinosci:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji

z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami

panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganiu stosowania materiatdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen, sieci oraz udziat w czynnosciach odbioru
koncowego robdt,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia stwierdzonych wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczern budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen odnos$nie przepisdw BHP oraz ppo:.
stwierdzonych podczas wykonywania rob6t, uprzatniecia placu budowy i wszystkich pomieszczen,
w ktdrych stwierdzono nieporzadek, wykonania préb fub badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robot
lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogtaby  wywofa¢ zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze wprowadzi¢ samodzielnie zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

5. Zakres robdt i wymagania jakosciowe okreslajg dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowianych wraz z pozwoleniem na
budowe, zawarta umowa z wykonawcg na roboty budowtane oraz obowigzujgce przepisy prawa.

§2

1. Inspektorami nadzoru inwestorskiego posiadajagcymi uprawnienia budowlane w poszczegdinych
specjalnosciach sa:

- konstrukcyjno— budowlanej, bedgcy jednoczesnie koordynatorem nadzoru inwestorskiego

i reprezentantem inspektoréw przed Zamawiajacym — ............. ;

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
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- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych - ...l posiadajacy uprawnienia
budowlane nr .........ccocovviinn.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wskazane w pkt. 1 sa cztionkami wtasciwe] izby samorzadu
zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42).

3. Zmiana osoby/osob, o ktorej/ktdrych mowa w pkt. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga rowniez pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenia wskazanej/ych osoby/os6b bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb sprawujgcych dotychczasowy nadzér. Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajgcemu ewentualng propozycje zmiany, o ktérej mowa nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
objeciem funkgji inspektora nadzoru w poszczegdinej specjalnosci. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Powierzenie ww. obowigzkdéw innym osobom
niz wskazanym w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do

odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§3
1.Strony ustalajg okres sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1) rozpoczecie: od dnia podpisania umowy.
2) zakonczenie: z dniem protokolarnego przyjecia bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zakonczenia
wszystkich robét budowlanych potwierdzonych protokotami odbioru koncowego. Przewidywany termin
zakonczenia inwestycji to 15.12.2016 r.
2. W przypadku wydtuzenia sig okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w § 3 pkt 1 ppkt 2
ulega automatycznie przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez uprzedniego
wypowiedzenia, w nastepujgcych sytuacjach:
1) z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ przed dniem zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do wynagrodzenia

w catosci lub czesci bez wzgledu na poniesione przez siebie naktady.

(#9)
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§4
1. Niezaleznie od postanowienn wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy, Wykonawca
przyjmuje na siebie m.in. nastepujgce obowiazki i zobowigzania:
1) zapoznanie sie z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq realizowanego zadania
inwestycyjnego oraz z warunkami pozwolenia na budowe,
2) zapoznanie sie z terenem planowanej inwestycji, jego uzbrojeniem technicznym i istniejgcymi
urzgdzeniami,
3) sprawowanie kontroli nadzorczej w zakresie niezbednym do prawidtowego zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej,
b) kazdorazowo dokonywania weryfikacji proponowanych rozwigzan materiatowych i technicznych
zgtaszanych przez wykonawce robdt budowlanych, ktérych zamierza uzy¢ podczas robét w danej branzy.
Bez pisemnej akceptacji zaproponowanych rozwigzan materiatowych i technicznych przez odpowiedniego
inspektora nadzoru, wykonawca robdt budowlanych nie moze przystapi¢ do wykonywania jakichkolwiek
prac. Zaakceptowane rozwigzania materiatowe oraz techniczne bedq niezwtocznie dostarczane
Zamawiajgcemu,
c) sprawdzanie na biezgco jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych
i stosowanych materiatébw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od
wykonawcy robét, wszelkich atestdw i certyfikatow wyrobdéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz
ich szczegdtowa weryfikacja), a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
d) sprawdzanie i odbidr techniczny robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie we wszystkich probach i odbiorach technicznych instalacji, sieci i urzadzen technicznych,
e) kontrola prawidtowosci prowadzenia na biezgco dziennika budowy i dokonywania w nim wpisdw,
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dia oceny wiasciwego wykonania rob6t. W czasie
kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenie w nim swej obecnosci przez dokonanie stosownego zapisu. Ustala sie czestotliwos¢
obecnosci kazdej z osdb sprawujgcej nadzér na minimum 1 raz w tygodniu w miejscu wykonywanych
robét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach osoby sprawujace nadzor stawig sie rowniez na kazde

zgdanie Zamawiajgcego lub Kierownika budowy,
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f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego wszelkich
watpliwosci natury technicznej, powstatych w toku realizacji robot budowlanych, a takze w razie potrzeby
zasiggniecia opinii autora dokumentacji projektowej.

5) branie czynnego udziatu w posiedzeniach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia
wszelkich spraw wyniktych w toku realizacji zadania inwestycyjnego.

6) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestdw, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikdw prob, itp.) dotyczacych wyrobéw budowlanych i urzadzeri technicznych,
ktorych oceng jakosci, zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami dokonuje na placu budowy przed
ich wbudowaniem. W razie braku odpowiednich dokumentéw stwierdzajacych wilasciwg jako$é, lub tez
w razie uzasadnionych podejrzen co do jakosci oraz dopuszczenia do stosowania wyrobu przewidzianego
do wbudowania, to Wykonawca ma prawo zadania od Kierownika budowy okazania dowoddw
odpowiednich badan i przedstawienia wszelkich ekspertyz technicznych lub zmiany wadliwego materiatu
lub urzgdzenia technicznego z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

7) czuwanie nad bezwzglednym przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, uzycia
niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy i mogacy
narazic Zamawiajgcego na straty, Wykonawca informuje Kierownika budowy o zaistniatych
nieprawidtowosciach i zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu,

8) sprawdzanie kompletnosci przygotowanej przez wykonawce robét dokumentacji wymaganej przez
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia odbioru technicznego,

9) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach zastosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie wszelkim nieprawidtowosciom w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw ppoz.
mogacych spowodowac zagrozenia zdrowia lub zycia oséb przebywajacych na terenie prowadzonych robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do egzekwowania od wykonawcy robét budowlanych
utrzymania bezwzglednego porzadku w miejscu prowadzonych prac oraz interweniowania w ramach swych
uprawnien w przypadkach kazdorazowego stwierdzenia spozywania alkoholu lub érodkéw odurzajgcych
przez jego pracownikéw. O zaistniatych zdarzeniach Wykonawca powiadomi niezwlocznie Zamawiajgcego,
10) Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych  problemach
i nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony zobowigazujg sie wspotdziatac ze sobg na wszystkich ptaszczyznach, celem umozliwienia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci udziela¢ sobie wzajemnie  wszelkich niezbednych
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informacji i wyjasnien, ktére moga mie¢ znaczenie dla sprawnego przebiegu realizacji zadania
inwestycyjnego.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie w wysokosci: .. zt brutto
SOWNIE! oveveeieeeerecieeeriiee ztotych %/100

Wynagrodzenie ustalone w umowie jest wartoscig statg i nie ulega zmianie.

§6
1. Podstawg platnosci na rzecz Wykonawcy bedzie wystawiona poprawnie faktura VAT.
2. Nalezno$¢ zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidtowo
wystawionej faktury. Warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu faktury bedzie dokonany odbiér koricowy
robét budowlanych .
3. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Fakture nalezy wystawic na : Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Poznanska 79,
NIP: 617-18-38-807.
§7

1. Strony uzgadniajg, ze jest mozliwe wypowiedzenie warunkow umowy przez jedng ze stron, pisemnie

z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w czasie jej trwania w razie stwierdzenia razgcego
naruszenia przez Wykonawce warunkdw umowy w trybie natychmiastowym. W sytuacji takiej Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ zostanie wptacona na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od terminu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce.

4. Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego.

5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego

wysoko$¢ zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.
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§8
Ewentualne spory mogace wynikng¢ w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozwigzywac
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie
Sad  wtiasciwy dla Zamawiajgcego. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg strony

odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Podpisy stron umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

NR(M.D.)
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Otrzymujg:
1. Woydziat Organizacyjno - Administracyjny- 1 egz.
2. Wydziat Finanséw - 1 egz.
3. Wykonawca -2 egz.
4. Woydziat Nieruchomosci, Inwestycji i Rozwoju - kopia - 1 egz.



