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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWE] I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktérg nalezy realizowa¢ przedmiot zaméwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):

Pieszkowo, Gorowo Itaweckie gmina wiejska,

3) Przedmiot i zakres zamdwienia: )

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji pt "Skablowanie LSN GOROWO-LIDZBARK 2 [3409] na odc.l.gt od stupa nr

074 do stupa nr 082 na I. kabl. XRUHAKXS 120mm2 o dt. 0,66 km (odcinki: 3409/20, Pieszkowo)"zgodnie z

wytycznymi RD Lidzbark Warm. ,

Zadanie: 2 Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji pt*Skablowanie LSN GOROWO-

LIDZBARK 2 [3409] na odc.l.gt od stupa nr 074 do stupa nr 082 na I. kabl. XRUHAKXS 120mm2 o d*. 0,66 km (odcinki:

3409/20, Pieszkowo)".

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujacych przepiséw, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego a w szczegéinosci zgodnie zapisami specyfikacji
technicznej, ,Informacja dla projektantéw dotyczacg uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA
OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentacji tj:

1. Projekt nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500(odstepstwa od w/w skali 5§
dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego zadanie). Na mapach musza by¢ naniesione granice wiadania oraz
numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).

2. Do projektu, nalezy dofaczy¢é kompletny wykaz wiascicieli nieruchomoéci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organéw oraz dokumentéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzadza wykaz dziatek, na
ktérych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

3. Tytuly prawne do nieruchomoéci nalezy pozyskiwac zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentéw okreslonych, w
chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw
do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie niebudzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.
Projektowane urzadzenia i sieci na mapach musza zawieral wspétrzedne (istniejace, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspétrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.: odlegtoéci od
charakterystycznych obiektéw w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sie sporzadzenie wykazu
wspéhrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowigcego zalacznik do projektu
zagospodarowania terenu lub dotaczenia do dokumentagji pliku w formacie Autodesk Auto CAD (.dwg) lub (.dxf)
zawierajgcego mape/trase z projektowanymi urzadzeniami prawidtowo osadzonymi w uktadzie wspétrzednych
2000.

6. W obszarze objetym projektowaniem istniejace urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostate sieci uzbrojenia

terenu podlegajg inwentaryzacji /naniesieniu na mape.

7. Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty Srodowiskowe zawarte w obowigzujacych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewnetrznych.

8. Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadzac obowigzkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000 w
przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastrukturg naziemna (w tym drogi, budynki) wraz z zaznaczonymi
na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegtosciami poziomymi i pionowymi. Dia linii kablowych SN i nN
profile s3 wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura i uzbrojeniem terenu, drogami,
zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam gdzie zastosowano technologie przewiertu lub
przepychu. (odstepstwa od w/w skali sa dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego zadanie).

9. Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawi¢ w okfadke
przystosowang do formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu, strony ponumerowac zgodnie
ze spisem tresci.

10. Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposdb przejrzysty i zwiezly, nie zawierajacy cytowanych fragmentow
tresci norm i przepiséw a jedynie odwotania oraz powinien zawierac:

a) dane ogdlne inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,
b) stan istniejacy siedi,
c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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d) charakterystyke terenu, na ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujacs :
d1. istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne obiekty
budowlane, zawierajace opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizeh do projektowanych urzadzen,
d2. istniejgce rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
d3. istniejace i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),
d4. wielko$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w
przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, okreslona w m2, wraz z wyliczeniem (dtugos¢ x szeroko$c dia
poszczegOlnych wymiardw kabli, rur lub urzadzen) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku i z podziatem
na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, tj. jezdnia,
chodnik, pobocze itd,
d5. wykaz innych istniejacych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen, dopuszcza sig
przedstawienie innych istniejgcych opracowan na mapie zasadniczej.
11. Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBIGM oraz wytycznych Zamawiajgcego):
11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy:
a) Strona tytulowa,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie lub oswiadczenie o braku sprzeciwu i
uwag do zgtoszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe),
c) Spis tresci,
d) Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane,
e) Kserokopie dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie
odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa uczestniczacych w procesie projektowania,
f) Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe, (gdy
takie wystawiono), wraz z zatgcznikami graficznymi (gdy takie zawieraja),
g) Opis Techniczny zawierajgcy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu,
h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwigzania techniczne, a w szczegdlnosci:
- obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkéw napiec. Dla nowo projektowanych obwodéw
niskiego napiecia spadek napiecia na ich koricach nie moze przekraczaé poziomu 5%,
- dobdr urzadzen, uziemien oraz ustojow,
- sylwetki projektowanych stanowisk stupowych z fgcznikami SN oraz stupowych stagji transformatorowych,
- szczegdtowy rysunek rzutu projektowanej kubaturowej stacji transformatorowej SN/nn na dziatce przeznaczonej
pod jej lokalizacje wraz z doktadnymi domiarami do granic nieruchomosci gruntowej lub innych punktow statych w
terenie.
i) Zestawienia montazowe i demontazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych
materiatéow dla pozostatych elementdw sieci
j) Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
k) Szczegtowe schematy jednokreskowe zawierajace inwentaryzacje istniejacych urzadzen oraz elementy
projektowane, sporzadzone w sposob czytelny wraz ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami i opisami istniejgcych
oraz nowo projektowanych urzadzen
) Profile o ktorych mowa w pkt. B 1.8
m) Karty katalogowe dotyczace urzadzen nie objetych standardami
n) Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego wraz z zatacznikami (dopuszcza sig
uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j),
0) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowigce prawa do nieruchomosci oraz kserokopie dokumentéw
stanowiacych prawo do nieruchomosci wydanych w formie decyzji administracyjnej,
p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja srodowiskowa,
pozwolenie wodno-prawne (o ile s3 wymagane),
r) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.2Tom II ,Tytuly prawne do nieruchomosci”
a) Strona tytulowa,
b) Spis tresci,
¢) O$wiadczenie jednostki opracowujacej dokumentacje o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane,
d) Kompletny wykaz wtascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych odpowiednich organdw oraz
dokumentéw
e) Tabele z wykazem tytutéw prawnych do nieruchomosci pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiajgcego).

f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutéw prawnych do nieruchomosci, w szczegdlnosci:

- potwierdzajgce pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia woli i
akty notarialne,

- Zwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaly protokotéw rokowan, notatki z przebiegu
negocjacji itp.

- wypisy z Rejestru Gruntéw, protokoty z badania ksiag wieczystych (dopuszcza sie réwniez aktualne wydruki z
elektronicznej ksiegi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sadu Rejonowego wiasciwego dla
miejsca potozenia nieruchomosci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwiazania technicznego wraz z mapa z wkreslong projektowang infrastruktura
elektroenergetyczna.

Tom II nalezy zatytutowad , Tytuty prawne do nieruchomosci — oryginaly” oraz wykonac 2 kopie pt. , Tytuly prawne
do nieruchomosci — kopia I" i , Tytuly prawne do nieruchomosci — kopia 11",

Tom II pn. ,Tytuly prawne do nieruchomosci” jest integralng czescia catej dokumentacji projektowej wykonywanej
w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych. Wniosek o uzgodnienie
zgromadzonych tytutéw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo poprzedzony uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia koncepcji zasilania/rozwiazania technicznego. W zakresie dokumentacji projektowej
dotyczacej wyltacznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zatwierdzenie tytutéw prawnych moze byé
dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

12. Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w oparciu o $rednie stawki SECOCENBUD opublikowane na
dzien zlozenia dokumentacji do uzgodnienia w EOP. Do dokumentacji dotaczy¢ przedmiar robét. Kosztorys
inwestorski jak réwniez przedmiar winny by¢ podpisane przez sporzadzajacego.

13. Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD opisanej numerem
umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopia, Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji zgloszen, itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisac w
nastepujacych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczaé 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czedci,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzgdzeniami — w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiesci¢ w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy
projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w uktadzie wspéhzednych PUWG 2000 na warstwie/-ach o nazwie —
~numer OBI/OBM-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie
dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego uktadu. Nalezy
dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od ilosci etapéw, zawierajacy wszystkie elementy projektowanej infrastruktury.
Nazwy symboli poszczegdlnych elementéw nalezy jednoznacznie okreslaé poprzez wskazanie rodzaju
projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

c) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Tytuly prawne do nieruchomosci” zawierajgcy
zeskanowane dokumenty (wraz z zalgcznikami) potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne,
porozumienia/inne umowy, oSwiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacja procesu pozyskiwania
praw, w tym oryginaty protokotdw rokowan, notatki z przebiegu negocjagiji itp. Skan wykonaé w kolorze, w
rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasnosciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi
na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg szablonu Zamawiajacego), z podziatem na:
- zgody zwigzane z przytaczeniem nowych odbiorcow,

- zgody zwigzane z budowq badz rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezposrednio z
przytaczeniem nowych odbiorcéw.

e) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robt w wers;ji elektronicznej w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz ATH.

14. Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg by¢ wierng kopig Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji, zgtoszen, itp.). W przypadku opracowai wielkoformatowych
Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedacych kopig samych tresci uzgodnien

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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wydanych w formie zatacznika graficznego.

Do dokumentacji dotaczy¢ podziat geodezyjny dziatki wraz z decyzjg podziatowa pod projektowang kubaturowg
stacje transformatorowa w przypadku gdy stacja taka jest przedmiotem projektu, podziat geodezyjny zostat
dokonany oraz w/w dokumenty dostepne sg dla Wykonawcy.

2) Realizacja prac projektowych:

1.

10.

Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajacego koncepcje zasilania/rozwiazania technicznego, zgodng z
Warunkami przytaczenia do sieci/Warunkami przebudowy sieci/Warunkami budowy sieci/Wytycznymi
programowymi.

Przedmiotowg koncepcje nalezy przediozy¢ do uzgodnienia réwniez w wersji elektronicznej (*.pdf oraz Autodesk
AutoCAD *dwg lub *dxf).

Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego Wykonawca dotaczy kompletne (wraz z zatgcznikami
graficznymi) kopie Warunkéw przytaczenia do sieci/Warunkéw przebudowy sieci/Warunkéw budowy
sieci/Wytycznych programowych.

Wykonawca dokona uzgodnien branzowych na naradzie koordynacyjnej. Odstepstwo od obowigzku uzgodnienia na
naradzie koordynacyjnej mozliwe jest jedynie za zgoda Zamawiajacego. Opracowania projektowe, dla ktérych
Zamawiajacy wyrazit zgode na odstepstwo od uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ branzowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejacg infrastruktura.

W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR SA decyzji administracyjnych/postanowien,
Wykonawca winien kazdorazowo sktada¢ od nich odwotania/zazalenia, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wymagane jest przekazywanie kopii catej korespondencji (zardwno otrzymanej, jak i wysytanej)
do wiaséciwej komérki merytorycznej Zamawiajacego; przekazywanie ww. korespondencji winno odbywac sie na
biezgco, bez zbednej zwioki.

W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcjg — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty- mozliwosci przebiegu i
lokalizacji urzadzen, ktére podlegaja ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu u Zamawiajgcego. Nalezy
udokumentowac w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntéw na przeprowadzenie proj. infrastruktury
elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng dokumentacje
projektowg zawierajgca:

a) dokumentacje, Tom I ,,Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominieciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b),

b) dokumentacje, Tom II , Tytuly prawne do nieruchomosci”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzong przez Wydziat Nieruchomosci,

c) dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opracowang zgodnie z zasadami okreSlonymi w dziale B
pkt 13.

Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepgji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz dokona
zgtoszenia, ktdre winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia termindéw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych iflub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezgcej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wiasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

Wykonawca klerUch korespondencje (papierows lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo zobowigzany
jest oznaczac ja w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe musza znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzeh SN i nN
eksploatowanych przez Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Materiat nie objety ww.
uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
1) Zamawiajgcy moze dokonac odbioru dokumentagji projektowej wg nastepujacych schematéw:

1.

odbidr koricowy dokumentagji tj.:

- czterech egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe (jesli byta wymagana) lub zgtoszeniem oraz kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem robot,

- trzech egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.
odbior etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce dwoch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego
egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

b) Etap 2 — odbiér koricowy dokumentagji, tj:

- pozostatych dwéch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wers;ji
elektronicznej wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- dwéch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.

2) Zamawiajacy poinformuje wykonawce w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacji.
3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét
odbioru koricowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).
E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych ninigjsza specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

- W pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewni¢ zasilanie odbiorcdw z agregatu/agregatéw pradotwérczych w nastepujacej konfiguracii:

IAEEegat S50kVA - 1szt

- migjsce instalacji agregatu/agregatéw pradotwdrczych Wykonaweca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przelaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwiazana z przetaczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuacji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetaczen zasilania wymaga wylgczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, taczny czas wylaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

¢) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i s3 podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, lgczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 7 godzin (1 wylaczenie)

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wytaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow

wylgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zgdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylagczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

® N

10.

11,

12,

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w
zalgezniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikaciji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywac¢ na nie w przyszitosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeni SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugoéci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczeg6ly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badai.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoziiwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzqdzemach Zamawiajacego, na ktdrych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oSwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
Imteriah/ do zamdwienia po opracowaniu dokumentacji projektowej —I

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawq inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materialéw i urzadzen nastepuje z magazynu Gtéwnego w Olsztynie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugoéciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugoéci dokonywana bedzie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364

W



QD - i | ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |
-’ E ner ga Olsztynie z siedzibq w Olsztynie przy ul. | NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
g Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, |

operator r (S — -
| Wydzial Zarz. Inwest. (6MZI) | OBMBS/62/18699

r

korekta rezerwadji przez EOP),
¢) preferowang datg odbioru, jeZeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegélne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materialdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczeni na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcag, zastrzega sobie prawo do przeniesienia ha Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA”. i

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzieh zawarcia umowy wymagdaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwltocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknig¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostgpnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystanciji izolacji kabli do 1kv,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢é w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga byé przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbiér czesciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koricowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspbhrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy oérodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjy powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw hie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych. )

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Informacjach dla Projektantéw dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pzn.zm.) oraz
normach branzowych.

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pézn.zm.).

2) Przy realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

3) Strona internetowa Zamawiajacego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xmi
oraz http://www.bip.energa-operator.p!.

ZALACZNIKI

Zalaczniki:

- wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
- wytyczne programowe,

- zalaczniki graficzne

Wydziat Zarzadzania lnwgstyc]ami
Oddziat w Ofztyne

Specjalista ds. Zarza%estycjami
Mirostaw' Pawelec

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364



