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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktéra nalezy realizowa¢ przedmiot zaméwienia:

Warunki przyfaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Jagoty, Lidzbark Warminski gmina wiejska,

3) Przedmiot i zakres zamdwienia: .

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji pt "Skablowanie LSN GOROWO-LIDZBARK 1 [3407] na odc.l.gt. od stupa nr

044 do stupa nr 054 na I. kabl. XRUHAKXS 120mm2 o dt. 1,15 km (odc.: 3106/10, 3106/11 Jagoty) zgodnie z

wytycznymi programowymi z RD Lidzbark Warm, i

Zadanie: 2 Wykonanie prac na podstawie opracowanej dokumentacji ,Skablowanie LSN LIDZBARK - GOROWO 1

[3106] na odc.l.gt. od stupa nr 044 do stupa nr 054 na |. kabl. XRUHAKXS 120mm2 o dt. 1,15 km (odc.: 3106/10,

3106/11 Jagoty)”

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujacych przepiséw, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego a w szczegélnosci zgodnie zapisami specyfikacji
technicznej, ,Informacjg dla projektantéw dotyczaca uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA
OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentagji tj:

1. Projekt nalezy opracowal na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali sg
dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie). Na mapach muszg by¢ naniesione granice wiadania oraz
numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).

2. Do projektu, nalezy dotaczyé kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organéw oraz dokumentéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzadza wykaz dziatek, na
ktérych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

3. Tytuly prawne do nieruchomosci nalezy pozyskiwac zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentéw okreélonych, w
chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw
do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.
Projektowane urzadzenia i sieci na mapach musza zawiera¢ wspétrzedne (istniejace, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspétrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.: odlegtoéci od
charakterystycznych obiektdow w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sie sporzadzenie wykazu
wspétrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowigcego zatacznik do projektu
zagospodarowania terenu lub dofaczenia do dokumentadji pliku w formacie Autodesk Auto CAD (.dwg) lub (.dxf)
zawierajacego mape/trase z projektowanymi urzadzeniami prawidlowo osadzonymi w ukladzie wspétrzednych
2000.

6. W obszarze objetym projektowaniem istniejace urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostate sieci uzbrojenia

terenu podlegajg inwentaryzacji /naniesieniu na mape.

7. Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty Srodowiskowe zawarte w obowigzujacych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewnetrznych.

8. Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadza¢ obowigzkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000 w
przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura naziemng (w tym drogi, budynki) wraz z zaznaczonymi
na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegto$ciami poziomymi i pionowymi. Dla linii kablowych SN i nN
profile s3 wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastruktura i uzbrojeniem terenu, drogami,
zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam gdzie zastosowano technologie przewiertu lub
przepychu. (odstepstwa od w/w skali s dopuszczane tylko za zgoda prowadzgcego zadanie).

9. Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawié¢ w oktadke
przystosowang do formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu, strony ponumerowaé zgodnie
ze spisem tresci.

10. Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposéb przejrzysty i zwneziy, nie zawierajacy cytowanych fragmentow
tresci norm i przepiséw a jedynie odwotania oraz powinien zawierac:

a) dane ogodine inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,
b) stan istniejacy sieci,
¢) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,
Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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d) charakterystyke terenu, na ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujacy :
di. istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne obiekty
budowlane, zawierajace opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizen do projektowanych urzadzen,
d2. istniejgce rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
d3. istniejgce i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),
d4. wielko$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w
przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, okreslona w m2, wraz z wyliczeniem (dtugos¢ x szerokos¢ dla
poszczegdblnych wymiardw kabli, rur lub urzadzen) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku i z podziatem
na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, tj. jezdnia,
chodnik, pobocze itd,
dS. wykaz innych istniejgcych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen, dopuszcza sie
przedstawienie innych istniejacych opracowan na mapie zasadniczej.
11. Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBIGM oraz wytycznych Zamawiajacego):
11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy:
a) Strona tytulowa,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie lub o$wiadczenie o braku sprzeciwu i
uwag do zgtoszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe),
¢) Spis tresci,
d) Oswiadczenie projektanta wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane,
e) Kserokopie dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie
odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznoéci do
Izby Inzynieréw Budownictwa uczestniczacych w procesie projektowania,
f) Warunki przylaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe, (gdy
takie wystawiono), wraz z zalgcznikami graficznymi (gdy takie zawierajg),
g) Opis Techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu,
h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwigzania techniczne, a w szczegdinosci:
- obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkéw napie¢. Dla nowo projektowanych obwodow
niskiego napiecia spadek napiecia na ich koncach nie moze przekraczaé poziomu 5%,
- dobor urzadzen, uziemien oraz ustojow,
- sylwetki projektowanych stanowisk stupowych z tacznikami SN oraz stupowych stagji transformatorowych,
- szczegdtowy rysunek rzutu projektowanej kubaturowej stacji transformatorowej SN/nn na dzialce przeznaczonej
pod jej lokalizacje wraz z doktadnymi domiarami do granic nieruchomosci gruntowej lub innych punktéw statych w
terenie.
i) Zestawienia montazowe i demontazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych
materiatéw dla pozostatych elementdw sieci
j) Projekt zagospodarowania terenu -~ plan sytuacyjny
k) Szczegdtowe schematy jednokreskowe zawierajace inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oraz elementy
projektowane, sporzadzone w sposéb czytelny wraz ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami i opisami istniejgcych
oraz nowo projektowanych urzadzen
I) Profile o ktérych mowa w pkt. B 1.8
m) Karty katalogowe dotyczace urzadzen nie objetych standardami
n) Uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego wraz z zatgcznikami (dopuszcza sie
uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j),
0) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowigce prawa do nieruchomosci oraz kserokopie dokumentow
stanowigcych prawo do nieruchomosci wydanych w formie decyzji administracyjnej,
p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja Srodowiskowa,
pozwolenie wodno-prawne (o ile s3 wymagane),
r) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.2Tom II , Tytuly prawne do nieruchomosci”
a) Strona tytutowa,
b) Spis tresci,
c) Oéwiadczenie jednostki opracowujgcej dokumentacje o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane,
d) Kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych odpowiednich organdw oraz
dokumentéw
e) Tabele z wykazem tytutéw prawnych do nieruchomosci pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiajgcego).

f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutow prawnych do nieruchomosci, w szczegdlnosci:

- potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, oSwiadczenia woli i
akty notarialne,

- Zwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaly protokotéw rokowan, notatki z przebiegu
negocjadji itp,

- wypisy z Rejestru Gruntéw, protokoty z badania ksiag wieczystych (dopuszcza sie réwniez aktualne wydruki z
elektronicznej ksiegi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sadu Rejonowego wiasciwego dla
miejsca potozenia nieruchomosci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego wraz z mapg z wkreslong projektowang infrastrukturg
elektroenergetyczna.

Tom II nalezy zatytutowac , Tytuly prawne do nieruchomosci — oryginaly” oraz wykona¢ 2 kopie pt. , Tytuty prawne
do nieruchomosci - kopia I” i , Tytuly prawne do nieruchomosci — kopia I1”.

Tom II pn. ,Tytuly prawne do nieruchomosci” jest integralng czescig catej dokumentacji projektowej wykonywanej
w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych. Wniosek o uzgodnienie
zgromadzonych tytutéw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo poprzedzony uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia koncepgji zasilania/rozwigzania technicznego. W zakresie dokumentacji projektowej
dotyczgcej wytacznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zatwierdzenie tytutéw prawnych moze byé
dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w oparciu o srednie stawki SECOCENBUD opublikowane na
dzient ztozenia dokumentadcji do uzgodnienia w EOP. Do dokumentacji dotaczyé przedmiar robét. Kosztorys
inwestorski jak réwniez przedmiar winny by¢ podpisane przez sporzadzajacego.

Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na plycie CD/DVD opisanej numerem
umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopig, Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajgcego oryginaly uzgodnien, decyzji zgtoszen, itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w
nastepujacych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonaé w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami — w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy
projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspéhrzednych PUWG 2000 na warstwie/-ach o nazwie —
~numer OBI/OBM-opis”. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie
dopuszcza si¢ dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965, z informacja o numerze strefy tego uktadu. Nalezy
dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od iloéci etapéw, zawierajacy wszystkie elementy projektowanej infrastruktury.
Nazwy symboli poszczegdinych elementéw nalezy jednoznacznie okreélaé poprzez wskazanie rodzaju
projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

c) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie , Tytuly prawne do nieruchomosci” zawierajacy
zeskanowane dokumenty (wraz z zalgcznikami) potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne,
porozumienia/inne umowy, oSwiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacja procesu pozyskiwania
praw, w tym oryginaly protokotéw rokowan, notatki z przebiegu negocjagji itp. Skan wykona¢ w kolorze, w
rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasno$ciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi
na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg szablonu Zamawiajacego), z podziatem na:
- zgody zwigzane z przylgczeniem nowych odbiorcéw,

- zgody zwigzane z budowa badZ rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezposrednio z
przytaczeniem nowych odbiorcéw.

e) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot w wersji elektronicznej w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz ATH.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji maja by¢ wierng kopig Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji, zgtoszen, itp.). W przypadku opracowan wielkoformatowych
Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedgcych kopig samych tresci uzgodnien

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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wydanych w formie zatacznika graficznego.

Do dokumentacji dotgczyé podziat geodezyjny dziatki wraz z decyzja podziatowa pod projektowana kubaturowa
stacje transformatorowa w przypadku gdy stacja taka jest przedmiotem projektu, podziat geodezyjny zostat
dokonany oraz w/w dokumenty dostepne sag dla Wykonawcy.

2) Realizacja prac projektowych:

1.

10.

Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajacego koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego, zgodng z
Warunkami przylaczenia do sieci/Warunkami przebudowy sieci/Warunkami budowy sieci/Wytycznymi
programowymi.

Przedmiotowg koncepcje nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia réwniez w wersji elektronicznej (*.pdf oraz Autodesk
AutoCAD *dwg lub *dxf).

Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego Wykonawca dolgczy kompletne (wraz z zatacznikami
graficznymi) kopie Warunkow przyfaczenia do sieci/Warunkéw przebudowy sieci/Warunkéw budowy
sieci/Wytycznych programowych.

Wykonawca dokona uzgodnien branzowych na naradzie koordynacyjnej. Odstepstwo od obowigzku uzgodnienia na
naradzie koordynacyjnej mozliwe jest jedynie za zgodg Zamawiajacego. Opracowania projektowe, dla ktdrych
Zamawiajgcy wyrazit zgode na odstepstwo od uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, nalezy bezwzglednie
uzgodnic branzowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejgcg infrastruktura.

W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR SA decyzji administracyjnych/postanowien,
Wykonawca winien kazdorazowo skiada¢ od nich odwotania/zazalenia, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wymagane jest przekazywanie kopii calej korespondencji (zaréwno otrzymanej, jak i wysylanej)
do wlasciwej komdrki merytorycznej Zamawiajgcego; przekazywanie ww. korespondencji winno odbywac sie na
biezaco, bez zbednej zwtoki.

W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty- mozliwosci przebiegu i
lokalizacji urzadzen, ktére podlegaja ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu u Zamawiajacego. Nalezy
udokumentowac w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntéw na przeprowadzenie proj. infrastruktury
elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng dokumentacje
projektowg zawierajgcg:

a) dokumentacje, Tom I, Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominieciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b),

b) dokumentacje, Tom II , Tytuly prawne do nieruchomosci”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzong przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych,
¢) dokumentacje w wers;ji elektronicznej na ptycie CD/DVD opracowang zgodnie z zasadami okreslonymi w dziale B
pkt 13.

Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz dokona
zgtoszenia, ktdre winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji pafstwowej w imieniu
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokonac¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przediozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajgcych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktérych
umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskac z wtasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

Wykonawca kierujqc korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo zobowigzany
jest oznacza¢ ja w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania inwestycyjnego OBI/OBM.

Q) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIAI'.OW URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzer SN i nN

eksploatowanych przez Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Materiat nie objety ww.

uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).
3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.
D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ
1) Zamawiajacy moze dokonaé odbioru dokumentacji projektowej wg nastepujacych schematéw:

1. odbiér koncowy dokumentagji tj.:

- czterech egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe (jesli byta wymagana) lub zgtoszeniem oraz kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem robét,

- trzech egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.

2. odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce dwoch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego
egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,
b) Etap 2 - odbior koncowy dokumentagji, tj:
- pozostatych dwdch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wers;ji
elektronicznej wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- dwdch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.

2) Zamawiajgcy poinformuje wykonawce w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacji.

3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét

odbioru koficowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).
E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdltpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczeh do pracy zespoldw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przelgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, faczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 7 godzin(1wylaczenie)

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasOw wytgczen.

7. Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t i
wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposéb prowadzenia dokumentow budowy:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli

jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

@ N

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacii.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przyszitosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA—OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca nalozyt oplate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z

decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14, Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w

pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

c¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10

dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badar diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzenlach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

[Materialy na podstawie opracowanej dokumentacji przez wykonawce

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzagdzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Giéwnego w Olsztynie, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawq inwestorska od Zamawiajacego. Materialy sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegélne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosé.
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostgpnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzief podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzief zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomochiczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych; Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknieé obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,
¢) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.
G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich fgczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.

2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN - badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuija:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystandji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;j.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemieti ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.
H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :
1. odbidr czesciowy lub odbior etapowy,
2. odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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odbidr techniczny,
odbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr koficowy przeprowadza sie po zakorczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw
zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1.

Dokumentacjg powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru rob6t
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza si¢ dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspoirzedne geodezyjne
zwiazane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggl (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslaé w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreélaé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadac
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1.
2.
3.
4,

5.

Standardach technicznych dostepnych na stronie Zamawiajacego.

Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajacego.

Informacjach dla Projektantow dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego.

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z p4zn.zm.) oraz
normach branzowych.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z péZn.zm.).

2) Przy realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowief zawartych w:

1.

2.

Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego,

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

3) Strona internetowa Zamawiajgcego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
oraz http://www.bip.energa-operator.pl.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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Zalgczniki:

- wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
- wytyczne programowe,
- zalaczniki graficzne

s Tawestyrjam
e jiyoie

o~ Jlim ineseeiam
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