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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSTEP
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadan budowlanych, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych roboét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe

warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujq sie w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr
202, poz. 2072). Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia w
formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

I. Faze projektowa - opracowanie projektow obiektow budowlanych na
podstawie posiadanych przez Zamawiajgcego danych tj: warunkdéw technicznych oraz
planéw sytuacyjnych.

II. Faze wykonawczg - wykonanie robdét budowlanych, tj: przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej w ul.Kosciuszki.

Przedmiotem Zamdwienia jest przygotowanie oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty w tym wykonania prac projektowych i przebudowanie sieci
wodociagowych wraz z przetaczeniem istniejacych przylaczy do projektowanego
wodociagu wg zataczonych warunkow technicznych z planem sytuacyjnym.

Przebudowa sieci wodociggowej w ul.Kosciuszki wynika z potrzeby potaczenia
wodociggu w ul.Planty z wodociggiem w ul.1905 roku.

Sie¢ wodociggowa na tym odcinku wybudowana w latach trzydziestych ubiegtego wieku
wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych @ 200 mm. Stan techniczny istniejacego
wodociggu, a w szczegolnosci potaczen kielichowych jest zty.

Wodocigg przebiega przy pasie rozdzielajacym dwie jezdnie w ul.Kosciuszki i
prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych na istniejgcej sieci powoduje wytaczenie z
ruchu drogowego obu jezdni dezorganizujac ruch pojazdow w tej czesci miasta.

Realizacja inwestycja zapewni wyeliminowanie probleméw eksploatacyjnych jakie stwarza
stary wodociag.

1.2. ZAKRES ROBOT

Nalezy zaprojektowac oraz przebudowac sie¢ wodociggowg w zakresie okreslonym ponizej

w tabeli:
NAZWA ZADANIA & &
LP. Ark/obreb , Ilosc
/ZAKRES ROBOT (kpl)
~Przebudowa sieci wodociagowej w

ul.Kosciuszki na odcinku od ul.1905 roku do
ul.Planty w Radomiu

wg Zatacznika Nr 1 - Warunki techniczne

Nr TT-798/2016/BR z dnia 07.07.2016 roku wraz z zatgcznikiem
1. | ark.91, obreb graficznym Nr 1.1 1
0090 Mariackie Szacunkowy zakres robdt:

- sie¢ wodociggowa z rur PE @ 225 mm na dtugosci ok.145,00 mb
wraz z przepieciem istniejgcych przytaczy do projektowanego
wodociqgu;

-na istniejacym wodociggu @ 200 mm w ul.Planty wstawi¢ zasuwe
odcinajgcq przed skrzyZzowaniem ul.Kosciuszki/Planty
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Zakres robot winien obejmowac:

e zaprojektowanie przebudowy sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi;

e uzyskanie wszelkich wymaganych i niezbednych uzgodnien dla tego
typu opracowan;

e przebudowe sieci wodociagowej wraz z przepieciem istniejacych
przytaczy wodociagowych do nowej sieci wodociggowej;

e wstawienie zasuwy odcinajacej @ 200 mm w ul.Planty;

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.3. DEFINICJE

Terminologia przyjeta na potrzeby niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest
zgodna z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
dalej zwanej ,Ustawq” albo ustawg Pzp.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004;

Kontrakt — zawarta umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

Kosztorys Ofertowy - Zestawienie przewidywanych do wykonania Robét podstawowych
ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis;

Obiekt, Instalacja - podlegajace elementy do przebudowy sieci wodociggowej;
Zamawiajacy - Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z o.0., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom;
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inspektora Nadzoru obejmuje wystepujagce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane;

Uzytkownik — mieszkancy miasta Radomia korzystajacy z sieci wodociggowej;

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjq Obiektu i Instalacji, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Rédwnoczesnie oznaczajq one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

Protokol Koncowego Przejecia robot — dokument potwierdzajgcy wykonanie zakresu
robot i przejecie danego zakresu robdt na stan Zamawiajacego.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Z uwagi na nieograniczanie dostepu producentow i dostawcow urzadzen, rur,
armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie
urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz materialow speiniajacych
wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak
zawarte w PFU. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe,
technologiczne itd. nalezy czytac jako nie gorsze lub rownowazne.
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1.4.1. Zakres Robot objetych umowa
Podane w niniejszym punkcie charakterystyki urzadzen sg wielkosciami orientacyjnymi i
nalezy je zweryfikowac¢ poprzez wykonanie Projektu Budowlanego (jezeli jest wymagany)
i Wykonawczego, ktorych opracowanie lezy po stronie Wykonawcy.

1.4.1.1.Instalacje wodociagowe
Prace z zakresu branzy wodociggowej beda polegatly na przebudowie sieci wodociggowej
wraz z przepieciem istniejacych przytaczy wodociggowych do projektowanego wodociggu.

1.4.2. Termin realizacji inwestycji
Inwestycje w ramach niniejszego PFU nalezy zrealizowa¢ do 30.09.2017 roku.

1.4.3. Wizytacja Terenu Budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej Terenu Budowy i jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zarowno do prowadzenia
robét budowlano-montazowych, jak i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy.

1.4.4. Dostepnosc¢ Terenu Budowy
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego (jezeli jest wymagany) i Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje
Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych informacii.
Roboty wykonywane beda na obiektach funkcjonujacych. Wszystkie prace, ktére bedg
polegaty na potfaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskad
zgode na wykonywanie robdt od MZDiK lub Prezydenta Miasta Radomia.
W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie o prawo dysponowania terenem dla
dziatek, na ktorych bedzie budowany zdréj uliczny wody pitnej oraz powiadamiat
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Do Robot mozna bedzie przystapic
wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody prawa dysponowania terenem dla
dziatek, przez ktore beda przebiegaly trasy zaprojektowanych sieci.

1.4.5. Badania i analizy uzupetniajace oraz nadzory
Wykonawca dokona inwentaryzacji wszystkich istniejgcych obiektow, ktére w ramach
niniejszego przedsiewziecia maja by¢ wykorzystane, lub sg z robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajagce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty nadzorow.

1.4.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla

zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

1.4.7. Dokumenty Wykonawcy

1.4.7.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty weditug formuty Zaprojektuj i Wybuduj
obejmujace co najmniej:
a) Inwentaryzacje obiektow, instalacji przewidzianych do wykonania;
b) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
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Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wykonany w oparciu o aktualng mape do celéow projektowych, uzgodnienie ZUD
(Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu), wizje
lokalng terenu Budowy.

Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

c) Inne opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia wymagane dla tego
rodzaju robdt o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjq;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
opinii i decyzji niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia;

d) Projekt wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwnie szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego.

i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

j) Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;
- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanej sieci;

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktéw statych w terenie;

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami oraz
odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢é wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawieraé
uzgodnienia Projektantéw pozostatych branz.

Sporzadzone przez Wykonawce robdét Dokumenty Wykonawcy beda zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W ramach Umowy nalezy zrealizowac¢ wszelkie modyfikacje Dokumentow wymagane przez
Zamawiajacego.

1.4.7.2.Forma Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaze Zamawiajagcemu w nastepujacej
formie:

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy okreslonej w punkcie 1.4.7.3, oprawiona
w sposob  uniemozliwiajagcy zdekompletowanie, ztozona w sposdb zgodny
z obowigzujacymi wymaganiami,

2. Wersja elektroniczna zapisana na ptytach CD Iub DVD, =zapis plikbw w
nastepujacych formatach:
e pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc,
e pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,
e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls,

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst.
Dopuszcza sie zapis zatacznikow do dokumentow, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia, w postaci plikdow z rozszerzeniem *pdf.
Pliki powinny zosta¢ zapisane w sposdb uporzadkowany w katalogach, umozliwiajacy
rozpoznanie zawartosci pliku, daty sporzadzenia dokumentacji. Standardy zapisu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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1.4.7.3.Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe Iub zgtoszenie robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe) w 5 egzemplarzach (2 egz. projektu
budowlanego i 3 egz. projektu wykonawczego) oraz 2 egz. Specyfikacji
technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4.7.4.Zatwierdzenie Dokumentow  Wykonawcy i

uzgodnienia stron trzecich

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan zawartej
umowy i zapiséw PFU.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

1.4.7.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez
Zamawiajacego
Wszystkie elementy Dokumentow  Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie wersji roboczej

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wersje elektroniczng oraz dwa egzemplarze
Dokumentéw Wykonawcy w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
jeden egzemplarz roboczych rysunkdéw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi
uwagami lub wykaz wuwag do Dokumentéw Wykonawcy. Wszelkie poprawki
w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego zostang naniesione przez Wykonawce
w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang
przekazane Zamawiajagcemu do uzyskania ostatecznego =zatwierdzenia w liczbie
egzemplarzy wskazanej w punkcie 1.4.7.3.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Roboét zgodnie z Umowa. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentow Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

1.4.7.6.Zobowiazania Wykonawcy
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac zakres objety
niniejszym PFU.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdét od Wykonawcy
i przekazania obiektow/urzadzen do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazy je w
niezbedne elementy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajacego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
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Wykonawca uzyska rowniez pozytywne opinie stosownych organdw administracji
panstwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektéw/urzadzen do eksploatacii.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementdéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.7.7.Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne dla przebudowanych
sieci wodociggowych. Serwis zobowigzany jest do dokonania wszelkich napraw najpdzniej
do 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii.

1.5. GWARANTOWANE PARAMETRY

Zaproponowane przez Wykonawce w Projekcie rury wodociagowe wraz z
armatura wodociagowa musza posiada¢ parametry techniczne oraz cechy
jakosciowe i wytrzymalos$ciowe wskazane przez Zamawiajacego w warunkach
technicznych.

Sie¢ wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania okres$lone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposob
dostawy wody do odbiorcow- uzytkownikdow.

1.6. AKTUALNE .~ UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1. Cel projektu

Majgc na uwadze poprawe jakosci zycia mieszkancow miasta, a takze modernizacje i
rozbudowe istniejacej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, warunkujaca podniesienie
poziomu jakosci ustug $wiadczonych przez Wodociagi Miejskie w Radomiu Zarzad Spétki
podjat decyzje o przygotowaniu zaméwienia pn: ,PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W UL.KOSCIUSZKI NA ODCINKU OD UL.1905 ROKU DO
UL.PLANTY NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WG
ZALACZONEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO”

1.6.2. Organizacyjna struktura dziatania systemu

zaopatrzenia w wode
Przedsiebiorstwem zajmujgcym sie zaopatrzeniem w wode rejonu Radomia sg Wodociagi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.0. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom. Jako spodtka z
ograniczong odpowiedzialnoscig przedsiebiorstwo zobowigzane jest do prowadzenia
dziatalnosci na zasadach okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw oraz na warunkach ustalonych w przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
Podstawowym przedmiotem dziatalnosci Spétki, jako jednostki ustugowej jest zaspokajanie
potrzeb mieszkanncéw Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia
w wode oraz odbidr i oczyszczanie $ciekow.
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. swojg dziatalnoscig obejmujg miasto Radom i
oscienne Gminy: Wolandw, Jastrzebia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlinsk i
Kowala.

Spoétka zobowigzana jest zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen do realizacji dostaw
wody do odbiorcow w wymaganych ilosciach i pod odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw
wody i odprowadzania $ciekdw w sposdb ciggty i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytq
jakos$¢ dostarczonej wody i odprowadzonych $ciekéw.

Od 2008 roku w zwigzku z przejeciem w posiadanie i eksploatacje przez Wodociagi
Miejskie w Radomiu Sp. z o0.0. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rozszerzeniu ulegt
zakres dziatalnosci Spotki w obszarze zbiorowego odprowadzania $ciekdw opadowych i
roztopowych.

1.6.3. Warunki gruntowo-wodne
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Obszar Radomia znajduje sie w obrebie niecki brzeznej, w jej potudniowo-wschodniej
czesci zwanej nieckg lubelska. W budowie geologicznej obszaru aglomeracji Radomia
udziat biorg utwory: czwartorzedu, neogenu, paleogenu, kredy gdérnej i czesciowo kredy
dolnej oraz jury. Najwiekszg migzszo$¢ osiggaja weglanowe osady kredy goérnej
reprezentowane przez wapienie margliste, margle piaszczyste, piaskowce margliste oraz
mutowce. Na osadach mezozoicznych =zalegaja utwory paleogensko-neogenskie
wyksztatcone jako gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu oraz ity,
mutki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu i miocenu. migzszos$¢ poszczegodlnych
utworow jest zmienna, niejednokrotnie wystepujg one w formie soczew, badz
wyklinowujacych sie form. Osady czwartorzedowe na omawianym terenie sg silnie
zerodowane. Catkowicie zniszczone zostaty utwory zlodowacenia najstarszego i
zlodowacen srodkowopolskich: Nidy i Sanu. Pozostatoscig dziatalnosci ladolodu sg gliny
zwatowe oraz piaski i zwiry lodowcowe. Najczesciej spotykanymi utworami
czwartorzedowymi sg osady aluwialne, takie jak piaski i zwiry z otoczakami oraz muiki i
ity.

Wedtug podziatu regionalnego zwykiych wdéd podziemnych w Polsce Radom
znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci regionu IX lubelsko-podlaskiego. Na obszarze
aglomeracji Radomia wystepujg nastepujgce poziomy wodonosne:

— czwartorzedowy,

- paleogensko-neogenski,

— goérnokredowy
Gtownym uzytkowym poziomem wodonosnym w obrebie Radomia jest poziom
gornokredowy. Poziomy paleogensko-neogenski i czwartorzedowy majg podrzedne

znaczenie. Pozostajg one czesto w kontakcie hydraulicznym z poziomem goérnokredowym.

Rejon Radomia pofozony jest na obszarze dwdch jednolitych czesci wéd podziemnych:
JCWPd nr 102 (97% powierzchni miasta) i JCWPd nr 99 (3%).

W zachodniej czesci miasta zlokalizowany jest punkt obserwacyjny drugiego rzedu

nalezacy do krajowej sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych (baza SOH) o
numerze 17 oraz do bazy MONBADA o numerze 290. Obserwacjami objety jest kredowy
poziom wodonosny.
Poziom wod czwartorzedowych budujg zawodnione piaski i zwiry dolin rzecznych, dolin
kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. Jego przewodnos¢ jest zmienna od 5 do 800
m?/d. Miazszo$¢ warstwy wodono$nej wynosi od 10 do 50 m. Zwierciadto wody wystepuje
na gtebokosci 1-5 m ponizej powierzchni terenu i wykazuje zwigzek hydrauliczny z ciekami
powierzchniowymi. Poziom =zasilany jest przez bezposrednig infiltracje opadéw
atmosferycznych lub z przesaczania wod przez warstwy staboprzepuszczalne,
wyksztatcone w postaci glin i pytéw. Wody poziomu czwartorzedowego wykazujg tacznosc
hydrauliczng z poziomami paleogenisko-neogenskim i gornokredowym. Na obszarze
aglomeracji Radomia i w bezposrednim jej sgsiedztwie, intensywna eksploatacja waéd
poziomu goérnokredowego spowodowata zmiany w dynamice wéd podziemnych. Powstaty
lej depresyjny wptynat na obnizenie cisnien piezometrycznych w poziomie
gornokredowym, co spowodowato zwiekszone przesaczanie wod poziomu
czwartorzedowego do gornokredowego. Na omawianym obszarze czwartorzedowy poziom
wodonosny nie stanowi poziomu uzytkowego, jednakze jest lokalnie eksploatowany do
celdw socjalno-bytowych.

Wody w utworach czwartorzedu w obrebie aglomeracji radomskiej charakteryzuja

sie $rednig jakoscig - klasa IIb (wg klasyfikacji dla MhP 1:50 000). W wodach tych czesto
wystepujg podwyzszone zawartosci zelaza i manganu, ich twardo$¢ ogélna zawiera sie w
granicach 3,0-7,6 mval/dm?, a odczyn pH 7,0-7,8.
Paleogensko-neogenski poziom wodonosny, nie wykazujacy ciggtosci, zwigzany jest z
drobnoziarnistymi i pylastymi piaskami oligocenu i miocenu wystepujacymi w obnizeniach
podfoza mezozoicznego. Czesto wystepuje w wiezi hydraulicznej z poziomami
czwartorzedowym i gornokredowym. Nie ma on wiekszego znaczenia uzytkowego. Wody
ujmowane sg tu sporadycznie, przewaznie fgcznie z wodami z utworéow czwartorzedowych
i gornokredowych.
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Jakos¢ wod podziemnych w utworach paleogensko-neogenskich jest na ogdét dobra i
srednia (klasa jakosci IIa i IIb). Przewaznie sg to wody o twardosci ogdlnej 4,0-6,0
mval/dm3, wykazujace odczyn stabo zasadowy - pH 7,0-7,5.

Gornokredowy poziom wodonosny zbudowany z margli, wapieni, opok i piaskowcow
ma charakter szczelinowy i szczelinowo-krasowy. Najwieksze zawodnienie wystepuje w
strefie do 150 m. Przewodnos¢ utworéw wodonos$nych jest zréznicowana i waha sie od 100
do ponad 1500 m?/d. Uzalezniona jest ona od rodzaju skaly i stopnia jej spekania.
Wydajno$¢ potencjalna studni wynosi od 50 do ponad 120 m3/h. Zwierciadto wody
wystepuje zwykle pod napieciem na gtebokosci od 15 do 50 m ponizej powierzchni terenu,
przy czym warstwe napinajaca stanowig gliny, ity i mutki. Poziom wodonos$ny zasilany jest
posrednio z osadéw czwartorzedowych i paleogensko-neogenskich, a przeptyw nastepuje
w kierunku poétnocnym i pdétnocno-wschodnim do doliny rzeki Radomki, ktéra stanowi w
tym rejonie baze drenazu.

Jako$¢ wdd podziemnych w utworach kredy goérnej na obszarze aglomeracji
Radomia jest dobra. Sg to gtéwnie wody klasy IIb nadajace sie do celéw konsumpcyjnych
po prostym uzdatnieniu, lokalnie wystepuja wody klasy Ila. Nalezg one do s$rednio
twardych i twardych (4-8 mval/dm?®) o odczynie stabo zasadowym (pH 7-8). Wymagaja
jednak uzdatniania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartosci zelaza i manganu.
Lokalnie woda nie wymaga uzdatniania.

1.6.4. Warunki przyrodnicze
Radom znajduje sie w centralnej Polsce, w potudniowej czesci wojewddztwa
mazowieckiego nad rzeka Mleczng. Historycznie potozony jest w Matopolsce, w ziemi
sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziatemm Kondrackiego miasto
potozone jest w podprowincji Nizin Srodkowopolskich, makroregionie Wzniesien
Potudniowomazowieckich, gdzie wieksza cze$¢ miasta potozona jest na RoOwninie
Radomskiej, natomiast pétnocny kraniec na Réwninie Kozienickiej.
Radom znajduje sie na terenie o wysokosciach od 130 do 207 m n.p.m.
Obszary zielone w Radomiu stanowig okoto 10% ogdlnej powierzchni miasta. W jego
obrebie zlokalizowanych jest 7 parkdéw, z ktorych trzy wpisane sg do rejestru zabytkéw. W
potnocno-wschodniej czesci miasta znajduje sie obszar nalezacy do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 o symbolu PLB 140013 Ostoja Kozienicka, w ktérej pod
szczegllng ochrong znajdujg sie siedliska ptakéow (http://natura2000.gdos.gov.pl/). W
granicach obszaru Ostoja Kozienicka potozony jest Kozienicki Park Krajobrazowy, ktérego
potudniowo-zachodnia czes¢ przylega do granic Radomia (www.kozienickipk.com).

1.6.5. Stan istniejacy
1.6.5.1.Lokalizacja

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany bedzie w rejonie ulicy Kosciuszki
w Radomiu na odcinku od ul.1905 roku do ul.Planty.

1.6.6. Ogodlne wymagania dotyczace Instalacji
1. Projekt Budowlany musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie niezbedne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metod budowy, przebudowy i doborem materiatow
oraz sposobu prowadzenia robat.
2. Dane Materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

1.7.  SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI  FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.7.1. Technologia

1.7.1.1.Rurociagi wodociggowe
1. Do wykonania sieci wodociggowej — rury ci$nieniowe z polietylenu PE-100 PN10, wg
PN-EN 12201-2..
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1.7.1.2. Wymagania w zakresie gwarancji dla

wybudowanych sieci wodociagowych
1. Gwarancja powinna obejmowac¢ sprawnos$¢ wybudowanej sieci wodociggowej przez
okres minimum 3 lata;

1.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.8.1. Czesc¢ ogdlna
1.8.1.1. Warunki ogdlne

1.8.1.1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU.

1.8.1.1.2. Wymagania ogolne
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Umowie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie i w niniejszym PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc¢
byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i inne niepotrzebne materiaty.

1.8.1.1.3. Podstawa wykonania Robot objetych umowa
Podstawg wykonania Robét objetych Umowa jest:

1. Akt Umowy;
2. Warunki Techniczne;

3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Kosztorys Ofertowy.

1.8.1.1.4. Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje dokumenty wyszczegdlnione
w niniejszym PFU oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego i innych niezbednych wtadz, a
takze uzytkownikow i wiascicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.
Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wiasciwego wykonania Robot na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i uzyska zatwierdzenie w
trybie opisanym w punkcie 1.4.7.4 i 1.4.7.5 czesci opisowej PFU.

1.8.1.1.5. Zgodnos¢ Robot z SIWZ i Dokumentami

Wykonawcy
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.8.1.1.6. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Wykonawcy
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
niniejszy PFU wraz z zapisanymi w nim Wymaganiami Zamawiajgcego.

1.8.1.1.7. Bledy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentdw Wykonawcy i Robdét wchodzacych w zakres
Umowy. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdétdw niezbednych do opracowania
Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.8.1.1.8. Stosowanie przepisow prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowa.
Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Roboét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.
W rdéznych miejscach PFU podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$c¢ PFU, w ktdrym sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujq
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.
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1.8.1.1.9. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.8.1.1.10. Decyzje administracyjne i postanowienia
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskad
od odnosnych wtadz na swéj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe ( jezeli jest wymagane),

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robét
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej ( jesli bedzie
wymagane).

Razem z Programem Robdot w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia Robdot Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
decyzji i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z
Programem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien
na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Roboét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.8.1.2. Materiaty

1.8.1.2.1. Wstep
Wszystkie materiatly uzyte przez Wykonawce musza posiadac¢ niezbedne atesty i
aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w projektowanych i
wykonywanych instalacjach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie
i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty Iub
deklaracje zgodnosci.

1.8.1.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

1.8.1.2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od witasciwych organéw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.8.1.2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.8.1.2.5. Stosowanie wyrobow budowlanych
Wykonawca moze zastosowac wyrdb budowlany, jezeli jest:

1) Oznakowany CE - co oznacza, z2e dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

1.8.1.3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.8.1.4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.8.1.5. Wykonanie robot wraz z projektowaniem

1.8.1.5.1. Program robot
Wykonawca sporzadzi Program Robot.
Program Robdt powinien uwzglednié nastepujgce czynniki i warunki:

- Kolejnosc realizacji umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robét,
- Czas na uzyskanie decyzji i postanowien wymaganych obowigzujgcym prawem,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Robdét powinny
znajdowac sie na Terenie Budowy przed rozpoczeciem Robdt,

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inspektorowi szczegdétowy

Program, w razie koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program

bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

1.8.1.5.2. Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe jezeli jest wymagane.

1.8.1.5.3. Dokumenty Wykonawcy
Oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Po podpisaniu Umowy:

e szczegbtowy Program w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru najpdzniej
7 dni przed Datg Rozpoczecia obejmujacy m.in.: okresy realizacji
poszczegdlnych  etapdw wraz z terminami krytycznymi, wyraznie
wyszczegdblnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtdbwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od momentu
ztozenia zamdwienia do jego koficowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.

2. Przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng
przebudowanej sieci wodociggowej.

3. Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktorym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow
wg Wykazu Gwarancji - punkt 1.5 PFU.

1.8.1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania

Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O
odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o
okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.8.1.5.6. Zielen
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
istniejacych drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.8.1.5.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni przekazanego na cele budowy
terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane strony oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.

1.8.1.5.8. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca
na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkréotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4
godzin od ich wystgpienia.

1.8.1.6.Kontrola jakosci robot

1.8.1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.1.6.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali zakres kontroli konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zamédwienia.
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1.8.1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

1.8.1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
bezzwtocznie.

1.8.1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i Robot z PFU na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.8.1.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane w
PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

1.8.1.6.7. Proby
Dokonywanie préb innych niz proby eksploatacyjne bedzie odbywaé sie wg zawartej
umowy oraz polecen Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

1.8.1.6.8. Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowaty:

e Préby przedodbiorowe

e Proby odbiorowe

e Eksploatacje probng obejmujacq rozruch mechaniczny, hydrauliczny i

technologiczny nowych obiektdw, instalacji i urzadzen

Po pozytywnym zakonczeniu Prob Koncowych dla danej przepompowni Sciekow
sanitarnych Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Kornicowego Przejecia Robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania Protokotu Koncowego Przejecia Robdét. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do
realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu
procesowego i przed wydaniem Protokotu Koricowego Przejecia Robot ponoszone bedg
przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem
Robot oraz Warunkami Kontraktu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci Obiektow do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z
Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy
zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.
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1.8.1.6.9. Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca przed odbiorem przekaze Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentacje
powykonawczg oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i
uzytkowania przebudowanej sieci wodociggowej,

1.8.1.6.10. Instrukcja eksploatacji
Instrukcje eksploatacji powinny zawierac:

1) Liste dostarczonych materiatdw z podang nazwga producenta, numerem seryjnym i
katalogowym.

2) Plany sytuacyjno - wysokosciowe przedstawiajace catosc¢ instalacji po wykonaniu.

3) Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

1.8.1.6.11. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru..

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét;

3. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

8. Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
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Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioru Robot;

Protokoty z narad i ustalen;

o v AW

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.8.1.7.0bmiar robét
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszych kontraktéw nie beda rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosowanie do
iloéci wykonanej pracy lecz na zasadach ceny ryczattowej.

1.8.1.8.Przejecie robot

1.8.1.8.1. Ogéline procedury przejecia robot
Przed wystgpieniem o wystawienie Protokotu Koricowego Przejecia Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wtadz lokalnych.
W szczegdlnosci Wykonawca dokona wszystkich Prob koncowych. Po pozytywnym
zakonczeniu Prob Koncowych Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego Przejecia
Robdt.

1.8.1.8.2. Odbiéor roboét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu

Odbiér Robdét =zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robdét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

1.8.1.8.3. Warunki przejecia robot
Odbiér Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr konncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdét i przekazania
koniecznych dokumentow.

4, Inspektor Nadzoru wystawi Protokdét Koncowego Przejecia Robdt lub Protokoty
przejecia czesci Robdt, stwierdzajgce zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru
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korncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru i
przedstawiciele Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, Préb Koricowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.8.1.8.4. Dokumenty przejecia robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Protokoty badan i sprawdzen,
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

Sprawozdanie techniczne,

© ® N O

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Roboét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robo6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego
Przejecia Robdt.

1.8.1.8.5. Protokét koncowego przejecia robot
Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt Koncowego Przejecia Robét, pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkdéw:

- Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru,

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru podpisanych wynikéw wszystkich
badan, prob i sprawdzen.
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1.8.1.9.Cena ofertowa i ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa dla catego zadania, skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodnag z
dang pozycjq Kosztorysu Ofertowego.
Cena pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajace sie
na wykonanie przedmiotu Zamdwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig;

2. Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

4, Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
wskazana w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

1.8.1.10. Przepisy i normy stosowane prze realizacji
kontraktu
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 z pézn.

zm.)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 17
z pézn. zm.),

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzn
zm.)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627 z pozn. zm.),

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z po6zn.
zm.),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm)
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880)

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 03.80. 717)

9) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, po6z. 351 z
pézn. zm.,

10) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, p6z. 1386, 2002 r.,

11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162, poz. 1568),
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12) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115
poz. 741 z p6zn. zmianami).

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. (Dz.U.04.257.2573) z
pozniejszymi zmianami

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony Ptakéw Natura 2000, (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wraz z
pozniejszymi zmianami

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszarow Natura 2000. (Dz. U. Nr 94, poz. 795)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadéw sciekowych.(Dz.U.2010.137.924)

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomodw
niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomow niektérych substancji. (Dz.U.02.87.796)

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu - (Dz.U.2010.16.87)

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558)

20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291)

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U.07.120.826)

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006., nr 137,
poz. 984) wraz z p6zniejszymi zmianami

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcdéw Sciekéw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych, (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

24) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow. (Dz.U.01.112.1206)

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347)

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) wraz z p6zniejszymi zmianami

27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpaddéw do skladowania na sktadowisku
odpadow danego typu (Dz. U. Nr 7, poz. 38)

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzordéw
drukéw informacji dotyczacych bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpadow (Dz. U. Nr 116, poz. 980) wraz z pdzniejszymi zmianami

29) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. w sprawie
oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska,
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30) Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca
oczyszczania Sciekow miejskich (91/271/EEC).

31) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

32) PN-B-01440:1998 Technika sanitarna - Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

33) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -

Oznaczenia graficzne

34) PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

35) PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (Poprawka Apl)

36) PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania

1.8.2. Roboty ziemne

1.8.2.1.Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg roboty ziemne tymczasowe
zwigzane z wykonaniem prac wchodzacych w zakres kontraktu ,Przebudowa sieci
wodociggowej w ul.Kosciuszki w Radomiu na odcinku od ul.1905 roku do ul.Planty”
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej Robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
Robdt drogowych,
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem Robot
drogowych
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Isz = Pd / Pda gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m?),
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Norma PN-
98/5-02205, (Mg/m?).
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U :% gdzie:
10
d o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d 1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.8.2.2.Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, ktére spetniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopow Ilub budowie nasypdw, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

budowy nasypow i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.8.2.3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki,
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.8.2.4.Transport
Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i =zatadunku.

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca w szczegdlnosci ustali na wilasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopdw.

1.8.2.5. Wykonanie roboét

1.8.2.5.1. Wykonywanie wykopow

Obiekty kubaturowe, place

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia Robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Dokumentéw Wykonawcy obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych Robot ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych Robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tabeli nr 1.

Tab. 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
Robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is

Strefa korpusu ruch  mniejszy  od

obiekty kubaturowe

ciezkiego
Gérna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gteboko$¢ od 20 do 50 cm od|1,00 0,97

powierzchni Robot ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tabeli nr 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych Robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni Robét ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce.

Roboty sieciowe

Po wykonaniu podsypek, Robot montazowych oraz obsypek rurociggéow (z pospotki)
wykopy nalezy zasypa¢ gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczenia jak
nizej.

Wskazanym jest, aby grunt uzyty do zasypania wykopow charakteryzowat sie dodatkowo
wspotczynnikiem filtracji rwnym min. 8 m/dobe - mieszanke zwirowo- piaskowg. Wykopy
w projektowanej jezdni bezwzglednie zasypywac¢ warstwami grubosci 50 cm i zagesci¢ do
Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku
niemozliwosci uzyskania wyzej wymienionych parametrow grunt nalezy wymienic.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Roéznica w
stosunku do projektowanych rzednych Robdét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i - 3
cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: = 10 cm.

1.8.2.5.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie Robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonych przez Inspektora Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne
wymaganie, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéow oraz terminéw wykonywania
innych Robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu Robdét ziemnych.

1.8.2.6.Przejecie robot
Ogdlne zasady przejecia Robdt opisano w przedmiotowym PFU. Przejecia robdt bedg
odbywac¢ sie po odpowiednim zgtoszeniu Wykonawcy o zakonczonych robotach oraz po
przedstawieniu odpowiednich dokumentéw. Po przedstawieniu Protokotéw odbioru
koncowego i potwierdzeniu zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru nastgpi
wystawienie Protokotu Korncowego Przejecia Robat.

1.8.2.7.Ptatnosé¢
Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w ceny jednostkowe podane o
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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1.8.2.8.Przepisy i normy zwiazane
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1.8.2.9. Wykonywanie robot

1.8.2.9.1. Wykonywanie instalacji wodociagowych
Rurociagi faczone przez zgrzewanie montowac¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta oraz
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i S$rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow Hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o $rednicy ponizej 1000 mm.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:
e rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe;
o ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka i
nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej Ilub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami;
e kotnierze montazowe dla rur PE prod. HAWLE lub réwnowaznych;
e ksztattki montazowo - demontazowe kotnierzowe;
e kotnierze z kré¢cem do zgrzewania.
Do wykonania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza dla przewodow z tworzyw
sztucznych wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

1.8.2.10. Kontrola jakosci

1.8.2.10.1. Proby szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci.

Préoby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiajacego lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ préobe szczelnosci
catego przewodu.

Sposdéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sq
podane w Polskich Normach. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
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zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgacymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos$¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdéw o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- obsypka powinna zosta¢ wykonana doktadnie,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

- napenianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma.
Po zakoniczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdéb kontrolowany
a przewod powinien by¢ oprdézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego

1.8.2.10.2. Zielen

W przypadku uszkodzenia lub wycinki istniejacych drzew lub krzewdw projekt przewiduje
wykonanie nasadzen drzew i krzewow w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru projekt zieleni.

Ziemia uprawna

Ziemia uprawna, zebrana z Terenu Budowy i zwatowana w sasiedztwie Robdt, moze by¢
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera $mieci ani gruzu.

Jesli ilos¢ dostepnej ziemi uprawnej jest niewystarczajgca, nalezy sprowadzi¢ humus ze
zrodta zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2.10.3. Trawy

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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Nalezy wysia¢ gatunek trawy zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.2.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych Robdt.
Sprzet uzywany do realizacji Robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majq materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonanie i
zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postawiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sga normami
panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogq by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotanie normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie pisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyZzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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III. ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 — Warunki techniczne Nr TT-798/2016/BR z dnia 7.07.2016 roku

na przebudowe sieci wodociagowej w ul.Kos$ciuszki wraz z
zatacznikiem graficznym 1.1;

UWAGI KONCOWE

1.1.Cena ofertowa oferty netto winna skladaé¢ sie z ceny ryczaltowej z
podziatem na:

- wartos$¢ prac projektowych;
- wartos¢ robot budowlanych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.2.Wykonawca przez przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest
zapoznac sie z zakresem prac w terenie

1.3.W przedstawionej ofercie Wykonawca Robé6t winien uwzgledni¢ koszty
ewentualnego odwodnienia terenu

umozliwiajacego
przedmiotow zamoéwienia.

realizacje

28



