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PROGRAM 

FUNKCJONALNO -UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia: 

 

„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
UL.KOŚCIUSZKI NA ODCINKU OD UL.1905 ROKU DO 
UL.PLANTY (obręb 0090, ark.91 - MARIACKIE) NA 
PODSTAWIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ WG ZAŁĄCZONEGO PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO” 
 

Nazwy i kody  CPV : 
1.    71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej; 
2.    71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;  
3.    45000000-7  Roboty budowlane; 
4.    45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
5.    45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                            komunikacyjnych i linii energetycznych; 
6.    45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                            odprowadzania ścieków; 
 

Zamawiający: 

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z O.O. 
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 

 
Autor programu funkcjonalno-użytkowego:          Mariola Skórnicka 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. WSTEP 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadań budowlanych, w którym 

podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe 

warunki  programu  funkcjonalno-użytkowego  znajdują  się w  Rozporządzeniu  

Ministra Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  nr  

202,  poz. 2072).  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia  w  

formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:  

I.  Fazę   projektową   -   opracowanie   projektów  obiektów   budowlanych   na    

podstawie posiadanych  przez Zamawiającego danych tj: warunków technicznych  oraz 

planów sytuacyjnych. 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych, tj: przebudowy istniejącej sieci 

wodociągowej w ul.Kościuszki. 

 

     Przedmiotem Zamówienia  jest przygotowanie oferty szczególnie w zakresie obliczenia 

ceny oferty w tym wykonania prac projektowych i przebudowanie sieci 

wodociągowych wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do projektowanego 

wodociągu wg załączonych warunków technicznych z planem sytuacyjnym. 

     Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Kościuszki wynika z potrzeby połączenia 

wodociągu w ul.Planty z wodociągiem w ul.1905 roku. 

     Sieć wodociągowa na tym odcinku wybudowana w latach trzydziestych ubiegłego wieku 

wykonana jest z rur żeliwnych kielichowych Ø 200 mm. Stan techniczny istniejącego 

wodociągu, a w szczególności połączeń kielichowych jest zły. 

     Wodociąg przebiega przy pasie rozdzielającym dwie jezdnie w ul.Kościuszki i 

prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych na istniejącej sieci powoduje wyłączenie z 

ruchu drogowego obu jezdni dezorganizując ruch pojazdów w tej części miasta. 

Realizacja inwestycja zapewni wyeliminowanie problemów eksploatacyjnych jakie stwarza 

stary wodociąg. 

 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Należy zaprojektować oraz przebudować sieć wodociągową w zakresie określonym poniżej 

w tabeli: 

LP.      Ark/obręb 
NAZWA ZADANIA 

/ZAKRES ROBÓT 

Ilość 

(kpl) 

 

 

 

 

1. ark.91, obręb 

0090 Mariackie 

 

 

„Przebudowa sieci wodociągowej w  

ul.Kościuszki na odcinku od ul.1905 roku do 

ul.Planty w Radomiu  

wg Załącznika Nr 1 – Warunki techniczne 

 Nr TT-798/2016/BR z dnia 07.07.2016 roku wraz z załącznikiem 
graficznym Nr 1.1 

Szacunkowy zakres robót: 

- sieć wodociągowa z rur PE Ø 225 mm na długości ok.145,00 mb 
wraz z przepięciem istniejących przyłączy do projektowanego 
wodociągu; 

-na istniejącym wodociągu Ø 200 mm w ul.Planty wstawić zasuwę 
odcinającą przed skrzyżowaniem ul.Kościuszki/Planty 

 

 

 

 

1 
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  Zakres robót winien obejmować: 

 zaprojektowanie  przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi; 
 uzyskanie wszelkich wymaganych i niezbędnych uzgodnień dla tego 

typu opracowań; 
 przebudowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących 

przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej;  
 wstawienie zasuwy odcinającej Ø 200 mm w ul.Planty; 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

      

1.3. DEFINICJE 

 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest 

zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

dalej zwanej „Ustawą” albo ustawą Pzp.  

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004; 

Kontrakt – zawarta umowa między Zamawiającym a Wykonawcą; 

Kosztorys Ofertowy – Zestawienie przewidywanych do wykonania Robót podstawowych 

ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis; 

Obiekt, Instalacja – podlegające elementy do przebudowy sieci wodociągowej; 

Zamawiający – Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom; 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inspektora Nadzoru dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inspektora Nadzoru obejmuje występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane; 

Użytkownik – mieszkańcy miasta Radomia korzystający z sieci wodociągowej; 

Roboty - roboty stałe związane z realizacją Obiektu i Instalacji, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza 

sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót 

oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty 

budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 

Protokół Końcowego Przejęcia robót – dokument potwierdzający wykonanie zakresu 

robót i przejęcie danego zakresu robót na stan Zamawiającego. 

 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Z uwagi na nieograniczanie dostępu producentów i dostawców urządzeń, rur, 

armatury oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie 

urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających 

wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak 

zawarte w PFU. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać jako nie gorsze lub równoważne. 
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1.4.1. Zakres Robót objętych umową 
Podane w niniejszym punkcie charakterystyki urządzeń są wielkościami orientacyjnymi i 

należy je zweryfikować poprzez wykonanie Projektu Budowlanego (jeżeli jest wymagany)  

i Wykonawczego, których opracowanie leży po stronie Wykonawcy. 

 
1.4.1.1. Instalacje wodociągowe  

Prace z zakresu branży wodociągowej będą polegały na przebudowie sieci wodociągowej 

wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanego wodociągu. 

 

1.4.2. Termin realizacji inwestycji 
Inwestycję w ramach niniejszego PFU należy zrealizować do  30.09.2017 roku.  

 

1.4.3. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Terenu Budowy i jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy.  

 

1.4.4. Dostępność Terenu Budowy 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty, a następnie Projektu 

Budowlanego (jeżeli jest wymagany) i Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje 

Roboty i ich realizację według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonujących. Wszystkie prace, które będą 

polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 

zgodę na wykonywanie robót od MZDiK lub Prezydenta Miasta Radomia.  

W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie o prawo dysponowania terenem dla 

działek, na których będzie budowany zdrój uliczny wody pitnej  oraz powiadamiał 

Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiającego. Do Robót można będzie przystąpić 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody prawa dysponowania terenem dla 

działek, przez które będą przebiegały trasy zaprojektowanych sieci. 

 

1.4.5. Badania i analizy uzupełniające oraz nadzory 
Wykonawca dokona inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów, które w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia mają być wykorzystane, lub są z robotami związane. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty nadzorów. 

 

1.4.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 

1.4.7. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.7.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty  według formuły Zaprojektuj i Wybuduj 

obejmujące co najmniej:   

a) Inwentaryzację obiektów, instalacji  przewidzianych do wykonania; 

b) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 
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Polsce  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 

02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego  zakresu  i formy projektu  budowlanego,  

wykonany w  oparciu  o  aktualną mapę do  celów  projektowych,  uzgodnienie  ZUD 

(Zespołu  ds. Koordynacji  Usytuowania  Projektowanej  Sieci    Uzbrojenia  Terenu), wizję 

lokalną terenu Budowy.  

Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże.  

c) Inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane dla tego 

rodzaju robót o ile są wymagane przepisami:  

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

-  dokonanie  wszelkich  uzgodnień,  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego wszelkich  

opinii  i  decyzji   niezbędnych  do  zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia; 

d)  Projekt wykonawczy dla celów  realizacji  inwestycji. Projekty  techniczne  wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb  wykonawstwa  projektu  budowlanego.  

Dokumentacja  powinna  być opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia 

projektu  budowlanego  oraz  warunków  zawartych  w  uzyskanych  opiniach  i  

uzgodnieniach, jak równie szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

j) Dokumentację powykonawczą m.in. z:  

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;  

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanej sieci; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie; 

 

Dokumenty Wykonawcy powinny być opracowane przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. Roboty powinny być 

zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz 

odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zostać wydane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.  

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczególnych branż powinny zawierać 

uzgodnienia Projektantów pozostałych branż. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót Dokumenty Wykonawcy będą  zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

W ramach Umowy należy zrealizować wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.7.2. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Zamawiającemu w następującej 

formie: 

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy określonej w punkcie 1.4.7.3, oprawiona 

w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny 

z obowiązującymi wymaganiami, 

2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w 

następujących formatach: 

 pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc, 

 pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst. 

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentów, takich jak pisma i inne niezbędne 

uzgodnienia, w postaci plików z rozszerzeniem *pdf. 

Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w katalogach, umożliwiający 

rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy zapisu należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
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1.4.7.3. Liczba egzemplarzy  Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru, posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 

administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę)  w 5 egzemplarzach (2 egz. projektu 

budowlanego i 3 egz. projektu wykonawczego) oraz 2 egz. Specyfikacji 

technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 

1.4.7.4. Zatwierdzenie  Dokumentów Wykonawcy i 
uzgodnienia stron trzecich 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zawartej 

umowy i zapisów PFU. 

 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

 

1.4.7.5. Zatwierdzenie  Dokumentów Wykonawcy przez 
Zamawiającego 

Wszystkie elementy Dokumentów Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 

Zatwierdzenie wersji roboczej 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną oraz dwa egzemplarze 

Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 

instytucji w celu uzgodnienia przez Zamawiającego. Zamawiający  zwróci Wykonawcy 

jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi 

uwagami lub wykaz uwag do Dokumentów Wykonawcy. Wszelkie poprawki 

w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę 

w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną 

przekazane Zamawiającemu  do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 

egzemplarzy wskazanej w punkcie 1.4.7.3. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać 

Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. Za błędy w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części 

będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.7.6. Zobowiązania Wykonawcy 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU.  

 

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy 

i przekazania obiektów/urządzeń do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży je w 

niezbędne elementy eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 

wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 
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Wykonawca uzyska również pozytywne opinie stosownych organów administracji 

państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektów/urządzeń do eksploatacji. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.4.7.7. Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne dla przebudowanych 

sieci wodociągowych. Serwis zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw najpóźniej 

do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

 

1.5. GWARANTOWANE PARAMETRY 
Zaproponowane przez Wykonawcę w Projekcie rury wodociągowe wraz z 

armaturą wodociągową muszą posiadać parametry techniczne oraz cechy 

jakościowe i wytrzymałościowe wskazane przez Zamawiającego w warunkach 

technicznych. 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać bezawaryjny sposób 

dostawy wody do odbiorców- użytkowników. 

 
1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.6.1. Cel projektu 
Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców miasta, a także modernizację i 

rozbudowę istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, warunkującą podniesienie 

poziomu jakości usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Zarząd Spółki 

podjął decyzję o przygotowaniu zamówienia pn: „PRZEBUDOWA  SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W UL.KOŚCIUSZKI NA ODCINKU OD UL.1905 ROKU DO 

UL.PLANTY NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WG 

ZAŁĄCZONEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO” 

 

 

1.6.2. Organizacyjna struktura działania systemu 
zaopatrzenia w wodę 

Przedsiębiorstwem zajmującym się zaopatrzeniem w wodę rejonu Radomia są Wodociągi 

Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom. Jako spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jako jednostki usługowej jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia 

w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i 

ościenne Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i 

Kowala. 

 

Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw 

wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw 

wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą 

jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

Od 2008 roku w związku z przejęciem w posiadanie i eksploatację przez Wodociągi 

Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rozszerzeniu uległ 

zakres działalności Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i 

roztopowych. 

 

1.6.3. Warunki gruntowo-wodne 
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Obszar Radomia znajduje się w obrębie niecki brzeżnej, w jej południowo-wschodniej 

części zwanej niecką lubelską. W budowie geologicznej obszaru aglomeracji Radomia 

udział biorą utwory: czwartorzędu, neogenu, paleogenu, kredy górnej i częściowo kredy 

dolnej oraz jury. Największą miąższość osiągają węglanowe osady kredy górnej 

reprezentowane przez wapienie margliste, margle piaszczyste, piaskowce margliste oraz 

mułowce. Na osadach mezozoicznych zalegają utwory paleogeńsko-neogeńskie 

wykształcone jako gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu oraz iły, 

mułki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu i miocenu. miąższość poszczególnych 

utworów jest zmienna, niejednokrotnie występują one w formie soczew, bądź 

wyklinowujących się form. Osady czwartorzędowe na omawianym terenie są silnie 

zerodowane. Całkowicie zniszczone zostały utwory zlodowacenia najstarszego i 

zlodowaceń środkowopolskich: Nidy i Sanu. Pozostałością działalności lądolodu są gliny 

zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe. Najczęściej spotykanymi utworami 

czwartorzędowymi są osady aluwialne, takie jak piaski i żwiry z otoczakami oraz mułki i 

iły. 

 Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych w Polsce Radom 

znajduje się w północno-zachodniej części regionu IX lubelsko-podlaskiego. Na obszarze 

aglomeracji Radomia występują następujące poziomy wodonośne: 

 czwartorzędowy, 

 paleogeńsko-neogeński, 

 górnokredowy 

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym w obrębie Radomia jest poziom 

górnokredowy. Poziomy paleogeńsko-neogeński i czwartorzędowy mają podrzędne 

znaczenie. Pozostają one często w kontakcie hydraulicznym z poziomem górnokredowym. 

Rejon Radomia położony jest na obszarze dwóch jednolitych części wód podziemnych: 

JCWPd nr 102 (97% powierzchni miasta) i JCWPd nr 99 (3%). 

W zachodniej części miasta zlokalizowany jest punkt obserwacyjny drugiego rzędu 

należący do krajowej sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych (baza SOH) o 

numerze 17 oraz do bazy MONBADA o numerze 290. Obserwacjami objęty jest kredowy 

poziom wodonośny. 

Poziom wód czwartorzędowych budują zawodnione piaski i żwiry dolin rzecznych, dolin 

kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. Jego przewodność jest zmienna od 5 do 800 

m2/d. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 10 do 50 m. Zwierciadło wody występuje 

na głębokości 1-5 m poniżej powierzchni terenu i wykazuje związek hydrauliczny z ciekami 

powierzchniowymi. Poziom zasilany jest przez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych lub z przesączania wód przez warstwy słaboprzepuszczalne, 

wykształcone w postaci glin i pyłów. Wody poziomu czwartorzędowego wykazują łączność 

hydrauliczną z poziomami paleogeńsko-neogeńskim i górnokredowym. Na obszarze 

aglomeracji Radomia i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, intensywna eksploatacja wód 

poziomu górnokredowego spowodowała zmiany w dynamice wód podziemnych. Powstały 

lej depresyjny wpłynął na obniżenie ciśnień piezometrycznych w poziomie 

górnokredowym, co spowodowało zwiększone przesączanie wód poziomu 

czwartorzędowego do górnokredowego. Na omawianym obszarze czwartorzędowy poziom 

wodonośny nie stanowi poziomu użytkowego, jednakże jest lokalnie eksploatowany do 

celów socjalno-bytowych. 

 Wody w utworach czwartorzędu w obrębie aglomeracji radomskiej charakteryzują 

się średnią jakością – klasa IIb (wg klasyfikacji dla MhP 1:50 000). W wodach tych często 

występują podwyższone zawartości żelaza i manganu, ich twardość ogólna zawiera się w 

granicach 3,0-7,6 mval/dm3, a odczyn pH 7,0-7,8. 

Paleogeńsko-neogeński poziom wodonośny, nie wykazujący ciągłości, związany jest z 

drobnoziarnistymi i pylastymi piaskami oligocenu i miocenu występującymi w obniżeniach 

podłoża mezozoicznego. Często występuje w więzi hydraulicznej z poziomami 

czwartorzędowym i górnokredowym. Nie ma on większego znaczenia użytkowego. Wody 

ujmowane są tu sporadycznie, przeważnie łącznie z wodami z utworów czwartorzędowych 

i górnokredowych. 
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Jakość wód podziemnych w utworach paleogeńsko-neogeńskich jest na ogół dobra i 

średnia (klasa jakości IIa i IIb). Przeważnie są to wody o twardości ogólnej 4,0-6,0 

mval/dm3, wykazujące odczyn słabo zasadowy – pH 7,0-7,5. 

Górnokredowy poziom wodonośny zbudowany z margli, wapieni, opok i piaskowców 

ma charakter szczelinowy i szczelinowo-krasowy. Największe zawodnienie występuje w 

strefie do 150 m. Przewodność utworów wodonośnych jest zróżnicowana i waha się od 100 

do ponad 1500 m2/d. Uzależniona jest ona od rodzaju skały i stopnia jej spękania. 

Wydajność potencjalna studni wynosi od 50 do ponad 120 m3/h. Zwierciadło wody 

występuje zwykle pod napięciem na głębokości od 15 do 50 m poniżej powierzchni terenu, 

przy czym warstwę napinającą stanowią gliny, iły i mułki. Poziom wodonośny zasilany jest 

pośrednio z osadów czwartorzędowych i paleogeńsko-neogeńskich, a przepływ następuje 

w kierunku północnym i północno-wschodnim do doliny rzeki Radomki, która stanowi w 

tym rejonie bazę drenażu. 

 Jakość wód podziemnych w utworach kredy górnej na obszarze aglomeracji 

Radomia jest dobra. Są to głównie wody klasy IIb nadające się do celów konsumpcyjnych 

po prostym uzdatnieniu, lokalnie występują wody klasy IIa. Należą one do średnio 

twardych i twardych (4-8 mval/dm3) o odczynie słabo zasadowym (pH 7-8). Wymagają 

jednak uzdatniania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza i manganu. 

Lokalnie woda nie wymaga uzdatniania. 

 

1.6.4. Warunki przyrodnicze 
Radom znajduje się w centralnej Polsce, w południowej części województwa 

mazowieckiego nad rzeką Mleczną. Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi 

sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Kondrackiego miasto 

położone jest w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie Wzniesień 

Południowomazowieckich, gdzie większa część miasta położona jest na Równinie 

Radomskiej, natomiast północny kraniec na Równinie Kozienickiej. 

Radom znajduje się na terenie o wysokościach od 130 do 207 m n.p.m. 

Obszary zielone w Radomiu stanowią około 10% ogólnej powierzchni miasta. W jego 

obrębie zlokalizowanych jest 7 parków, z których trzy wpisane są do rejestru zabytków. W 

północno-wschodniej części miasta znajduje się obszar należący do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 o symbolu PLB 140013 Ostoja Kozienicka, w której pod 

szczególną ochroną znajdują się siedliska ptaków (http://natura2000.gdos.gov.pl/). W 

granicach obszaru Ostoja Kozienicka położony jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 

południowo-zachodnia część przylega do granic Radomia (www.kozienickipk.com). 

 

1.6.5. Stan istniejący 
1.6.5.1. Lokalizacja 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej  zlokalizowany będzie w rejonie ulicy Kościuszki 

w Radomiu na odcinku od ul.1905 roku do ul.Planty. 

 

1.6.6. Ogólne wymagania dotyczące Instalacji  
1. Projekt Budowlany musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie niezbędne zagadnienia 

projektowe związane z wyborem metod budowy, przebudowy i doborem materiałów 

oraz sposobu prowadzenia robót. 

2. Dane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

 

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

 
1.7.1. Technologia 

1.7.1.1. Rurociągi wodociągowe 
1. Do wykonania sieci wodociągowej – rury ciśnieniowe z polietylenu PE-100 PN10, wg 

PN-EN 12201-2.. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mleczna_%28dop%C5%82yw_Radomki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzniesienia_Po%C5%82udniowomazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzniesienia_Po%C5%82udniowomazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Radomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Radomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Kozienicka
http://www.kozienickipk.com/


                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 10 

 

 

 

1.7.1.2. Wymagania w zakresie gwarancji dla 

wybudowanych sieci wodociągowych 
1. Gwarancja powinna obejmować sprawność wybudowanej sieci wodociągowej przez 

okres minimum 3 lata; 

 

1.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

1.8.1. Część ogólna 

 

1.8.1.1. Warunki ogólne 
 

1.8.1.1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zamieszczono w punkcie 1.3 niniejszego PFU. 

 

1.8.1.1.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie i w niniejszym PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i inne niepotrzebne materiały. 

 

1.8.1.1.3. Podstawa wykonania Robót objętych umową 
Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

1. Akt Umowy; 

2. Warunki Techniczne; 

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Kosztorys Ofertowy. 

 

1.8.1.1.4. Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty wyszczególnione 

w niniejszym PFU oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych niezbędnych władz, a 

także użytkowników i właścicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU nie 

jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 

ramach Umowy. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4 egzemplarzach i uzyska zatwierdzenie w 

trybie opisanym w punkcie 1.4.7.4 i 1.4.7.5 części opisowej PFU. 

 

1.8.1.1.5. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami 
Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Inżyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

1.8.1.1.6. Zgodność Robót z  Dokumentami Wykonawcy 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

niniejszy PFU wraz z zapisanymi w nim Wymaganiami Zamawiającego. 

 

1.8.1.1.7. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

Umowy. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

1.8.1.1.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 

budowlanego. 

W różnych miejscach PFU podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 

zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim 

Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 
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1.8.1.1.9. Gwarancje i ubezpieczenia 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

1.8.1.1.10. Decyzje administracyjne i postanowienia 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę ( jeżeli jest wymagane), 

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej ( jeśli będzie 

wymagane). 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę 

Rozpoczęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich 

decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z 

Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 

nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 

postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień 

na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

1.8.1.2. Materiały 

1.8.1.2.1. Wstęp 
Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne atesty i 

aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w projektowanych i 

wykonywanych instalacjach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. 

 

1.8.1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

1.8.1.2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

 

1.8.1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

1.8.1.2.5. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca może zastosować wyrób budowlany, jeżeli jest: 

1) Oznakowany CE – co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych. 

 

1.8.1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

1.8.1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 

umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

1.8.1.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
1.8.1.5.1. Program robót 

Wykonawca sporządzi Program Robót. 

Program Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

- Kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

- Czas na uzyskanie decyzji i postanowień wymaganych obowiązującym prawem, 

- Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny 

znajdować się na Terenie Budowy przed rozpoczęciem Robót, 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inspektorowi szczegółowy 

Program, w razie konieczności modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program 

będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego. 

 

1.8.1.5.2. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane.  

 

1.8.1.5.3. Dokumenty Wykonawcy 
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.7.1 niniejszego PFU, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1. Po podpisaniu Umowy: 

 szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru najpóźniej 

7 dni przed Datą Rozpoczęcia obejmujący m.in.: okresy realizacji 

poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 

wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich 

głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu 

złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu. 

2. Przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

przebudowanej sieci wodociągowej. 

3. Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgłaszania Wad, w którym Wykonawca 

przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów 

wg Wykazu Gwarancji - punkt 1.5 PFU. 

 

1.8.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania 

Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 

określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.8.1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

1.8.1.5.6. Zieleń 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 

karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.8.1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni przekazanego na cele budowy 

terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane strony oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji. 

 

1.8.1.5.8. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 

godzin od ich wystąpienia. 

 
1.8.1.6. Kontrola jakości robót 

1.8.1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.8.1.6.2. Zasady kontroli robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali zakres kontroli konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
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1.8.1.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.8.1.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

bezzwłocznie.  

 

1.8.1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

1.8.1.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne 
materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku 

materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane w 

PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty.  

 

1.8.1.6.7. Próby 
Dokonywanie prób innych niż próby eksploatacyjne będzie odbywać się wg zawartej 

umowy oraz poleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

1.8.1.6.8. Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności 

obejmowały: 

 Próby przedodbiorowe 

 Próby odbiorowe 

 Eksploatację próbną obejmującą rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 

technologiczny nowych obiektów, instalacji i urządzeń 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych dla danej przepompowni ścieków 

sanitarnych Inspektor Nadzoru wystawi  Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania Protokołu Końcowego Przejęcia Robót. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do 

realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 

procesowego i przed wydaniem Protokołu Końcowego Przejęcia Robót ponoszone będą 

przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem 

Robót oraz Warunkami Kontraktu. 

 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości Obiektów do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z 

Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy 

żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 
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1.8.1.6.9. Dokumentacja eksploatacyjna  
Wykonawca przed odbiorem  przekaże Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji dokumentację 

powykonawczą oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i 

użytkowania przebudowanej sieci wodociągowej, 

 

1.8.1.6.10. Instrukcja eksploatacji 
Instrukcje eksploatacji powinny zawierać: 

1) Listę dostarczonych materiałów z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym. 

2) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 

3) Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

 

1.8.1.6.11. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

3. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót; 

4. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach; 

5. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

6. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 

8. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
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2. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

4. Protokoły odbioru Robót; 

5. Protokoły z narad i ustaleń; 

6. Korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.8.1.7. Obmiar robót 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszych kontraktów nie będą rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosowanie do 

ilości wykonanej pracy lecz na zasadach ceny ryczałtowej.  

 

1.8.1.8. Przejęcie robót 

1.8.1.8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie Protokołu Końcowego Przejęcia Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem, 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

W szczególności Wykonawca dokona wszystkich Prób końcowych.  Po pozytywnym 

zakończeniu Prób Końcowych Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót. 

1.8.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

1.8.1.8.3. Warunki przejęcia robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 

4. Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót lub Protokoły 

przejęcia części Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru 
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końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru i 

przedstawiciele  Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

1.8.1.8.4. Dokumenty przejęcia robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 

razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

6. Protokoły badań i sprawdzeń, 

7. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

8. Sprawozdanie techniczne, 

9. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego 

Przejęcia Robót. 

 

1.8.1.8.5. Protokół końcowego przejęcia robót 
Inspektor Nadzoru  wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

- Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi 

Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, 

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru podpisanych wyników wszystkich 

badań, prób i sprawdzeń. 
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1.8.1.9. Cena ofertowa  i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa dla całego zadania, skalkulowana przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z 

daną pozycją Kosztorysu Ofertowego. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią; 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne; 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

wskazana w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

1.8.1.10. Przepisy i normy stosowane prze realizacji 

kontraktu 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.)  

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 17 

z późn. zm.), 

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późn 

zm.)  

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 

627 z poźn. zm.), 

5)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.), 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm) 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880) 

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 03.80. 717) 

9) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, póz. 351 z 

późn. zm., 

10) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, póz. 1386, 2002 r., 

11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 

162, poz. 1568),  



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 21 

12) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 

poz. 741 z późn. zmianami). 

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.04.257.2573) z 

późniejszymi zmianami 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000, (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wraz z 

późniejszymi zmianami 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000. (Dz. U. Nr 94, poz. 795) 

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych.(Dz.U.2010.137.924) 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji. (Dz.U.02.87.796) 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – (Dz.U.2010.16.87) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558) 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291) 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.07.120.826) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006., nr 137, 

poz. 984) wraz z późniejszymi zmianami 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz.U.01.112.1206) 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347) 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) wraz z późniejszymi zmianami 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz. U. Nr 7, poz. 38) 

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów 

druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 

składowania odpadów (Dz. U. Nr 116, poz. 980) wraz z późniejszymi zmianami 

29) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. w sprawie 

oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 
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30) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC). 

31) PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

32) PN-B-01440:1998  Technika sanitarna - Istotne wielkości, symbole i jednostki 

miar 

33) PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna –

Oznaczenia graficzne 

34) PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

35) PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (Poprawka Apl) 

36) PN-B-10702:1999  Wodociągi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania 

 

1.8.2. Roboty ziemne 
1.8.2.1. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty ziemne tymczasowe 

związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres kontraktu „Przebudowa sieci 

wodociągowej w ul.Kościuszki w Radomiu na odcinku od ul.1905 roku do ul.Planty” 

 Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

Robót drogowych, 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót 

drogowych 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Isz = Pd / Pda gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-

98/S-02205, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

 

10

60

d

d
U   gdzie: 

  d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.8.2.2. Materiały 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do 

wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 23 

budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i 

utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.8.2.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, 

itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

1.8.2.4. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe 

miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów. 

 

1.8.2.5. Wykonanie robót 
 

1.8.2.5.1. Wykonywanie wykopów 

Obiekty kubaturowe, place 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Dokumentów Wykonawcy obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści 

czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 

powyżej projektowanych rzędnych Robót ziemnych. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych Robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 

tabeli nr 1. 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

Robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe 
ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokość od 20 do 50 cm od 

powierzchni Robót ziemnych 

1,00 0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tabeli nr 1. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych Robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 

przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 

powierzchni Robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę. 

Roboty sieciowe 

Po wykonaniu podsypek, Robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) 

wykopy należy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak 

niżej. 

Wskazanym jest, aby grunt użyty do zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo 

współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - mieszankę żwirowo- piaskową. Wykopy 

w projektowanej jezdni bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 50 cm i zagęścić do 

Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku 

niemożliwości uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z 

warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 

Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnica w 

stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 

cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 10 cm.  

 

1.8.2.5.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 

W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

zatwierdzonych przez Inspektora Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne 

wymaganie, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 

czasie postępu Robót ziemnych. 

 

1.8.2.6. Przejęcie robót 
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w przedmiotowym PFU. Przejęcia robót będą 

odbywać się po odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy o zakończonych robotach oraz po 

przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Po przedstawieniu Protokołów odbioru 

końcowego i potwierdzeniu zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru nastąpi 

wystawienie Protokołu Końcowego Przejęcia Robót. 

 

1.8.2.7. Płatność 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w ceny jednostkowe podane o 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  
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1.8.2.8. Przepisy i normy związane 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-98/S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/893 1-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/893 1-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/893 1-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

1.8.2.9. Wykonywanie robót 
1.8.2.9.1. Wykonywanie instalacji wodociągowych  

Rurociągi łączone przez zgrzewanie montować zgodnie z Instrukcją Producenta oraz 

zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed  przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 

było większe niż głębokość przemarzania gruntów Hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur 

o średnicy poniżej 1000 mm.   

 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.  

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.     

Połączenie rur należy wykonać w sposób następujący: 

 rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe; 

 kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i 

nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub 

nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi 

kołnierzami; 

 kołnierze montażowe dla rur PE prod. HAWLE lub równoważnych; 

 kształtki montażowo – demontażowe kołnierzowe; 

 kołnierze z króćcem do zgrzewania. 

Do wykonania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 

przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza dla przewodów z tworzyw 

sztucznych wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach 

technicznych producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 

+5 do +30˚C. 

 

1.8.2.10. Kontrola jakości 
 

1.8.2.10.1. Próby szczelności  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 

żądanie Zamawiającego lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności 

całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w Polskich Normach. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
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zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 

szczelności:  

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

- obsypka powinna zostać wykonana dokładnie, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków:  

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1 °C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 

a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego 

1.8.2.10.2. Zieleń 
W przypadku uszkodzenia lub wycinki istniejących drzew lub krzewów projekt przewiduje 

wykonanie  nasadzeń drzew i krzewów w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru projekt zieleni. 

Ziemia uprawna 

Ziemia uprawna, zebrana z Terenu Budowy i zwałowana w sąsiedztwie Robót, może być 
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera śmieci ani gruzu. 

Jeśli ilość dostępnej ziemi uprawnej jest niewystarczająca, należy sprowadzić humus ze 
źródła zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  

1.8.2.10.3. Trawy 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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Należy wysiać gatunek trawy zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.8.2.11. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonanie i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 

postawiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są normami 

państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołanie normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie pisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co 

najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany 

nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 28 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1 – Warunki techniczne  Nr TT-798/2016/BR  z dnia 7.07.2016 roku 

                            na przebudowę sieci wodociągowej w ul.Kościuszki wraz z  

                            załącznikiem graficznym 1.1; 

 

                            
 

 
                        

 UWAGI KOŃCOWE 
1.1. Cena ofertowa oferty netto winna składać się z ceny ryczałtowej z 

podziałem na: 

       - wartość prac projektowych; 

       - wartość robót budowlanych; 

       - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

1.2. Wykonawca przez przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest 

zapoznać się z zakresem prac w terenie  

1.3. W przedstawionej ofercie Wykonawca Robót winien uwzględnić koszty 

ewentualnego odwodnienia terenu umożliwiającego realizację 

przedmiotów zamówienia. 


