Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.Z1.4101.03.2022. ...
na petnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu .................. r. w Koninie
pomiedzy:

Powiatem Koninskim,

Aleje 1 Maja 9,

62-510 Konin NIP: 665 290 61 78

Zarzadem Drég Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez: Sylwie Cichockg — Zastepce Dyrektora

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez: ..............c........ e ———

wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia zgodnie
z Zarzadzeniem nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r. o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

realizacjg zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Lesnictwo - Stara Ruda -
Nowa Wies na odcinku Lesnictwo - Stara Ruda”.

2. Zadanie, o ktorym mowa powyzej realizowane jest na podstawie umowy z wykonawcg
robét budowlanych nr Nr ZDP-NZ-......... 12022 - ... z dnia ...ccvvennnns r. o zakresie
rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych integralne czesci
umowy, okre$lajgce szczegdtowo przedmiot zamowienia.

3. Inwestycja realizowana jest w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég na rok 2022,
umowa o dofinansowanie nr 9.61/22 z dnia 25.04.2022 r.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej umowy oraz Zapytaniu ofertowym.

5. Zakres obowigzkow i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz postanowienia niniejszej umowy.

6. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z petnieniem nadzoru
inwestorskiego, tgcznie z koncowym rozliczeniem robét bedgcych przedmiotem nadzoru.

7. Wraz z podpisaniem umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kopie kompletu
dokumentacji dotyczgcej przedmiotu zamdwienia w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe
wypetnienie powierzonych obowigzkow, kopie umowy zawartej z Wykonawcg robot oraz
kopie wyciag z Umowy o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg Wielkopolskim.



TERMIN WYKONANIA
§2

Nadzor inwestorski stanowigcy przedmiot niniejszej umowy Wykonawca nadzoru
inwestorskiego bedzie petnit od momentu podpisania umowy, do czasu odbioru
ostatecznego i rozliczenia finansowego zadania, ktére przewidziane jest w Umowie
o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg Wielkopolskim. Przy czym
przewidywany wg umowy z Wykonawcg termin zakonczenia prac i wykonania
przedmiotu umowy przypada na dzien 30.09.2023 r., a rozliczenie umowy
o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg Wielkopolskim przypada na dzien
30.11.2023r.

Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przediuzony lub skrocony stosownie do czasu
wykonania robdt budowlanych oraz rozliczenia umowy o dofinansowanie zadania
zawartej z Wojewodg Wielkopolskim. Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia
robét okreslonego w § 2 ust. 1 nie stanowi podstawy do podwyzszenia wysokosSci
wynagrodzenia.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:
koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, z powodu wystgpienia robét dodatkowych
zleconych Wykonawcy robét budowlanych, na skutek wystgpienia, ktérych nie jest
mozliwe dotrzymanie terminu pierwotnego, jak réwniez w przypadku przerwania
czasowego robot w przypadku odstgpienia od umowy o roboty budowlane i wynikajgcg
stad koniecznosé wyboru nowego wykonawcy robaot.

NADZOR

§3

Wykonawca zapewni ,Zespot Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego” wykonujacy
wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego na mocy
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane oraz w niniejszej umowie,
w poszczegolnych branzach oraz ich koordynac;i.
Funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w ramach zespotu sprawowac bedg osoby
posiadajgce uprawnienia do nadzorowania robét budowlanych w odpowiedniej
specjalno$ci bez ograniczen oraz bedgce czynnymi czionkami Okregowej |zby
InZynieréw Budownictwa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy
ze szczegOblng starannoscig wynikajgcg z profesjonalnego charakteru wykonywanej
przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami
wiedzy technicznej, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
Na potrzeby realizacji umowy Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy w formie Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
. Nadzdr inwestorski sprawowac bedzie Zespét Inspektorow w osobach:

a) Inspektor nadzoru w branzy drogowe] ........cccccceeveiiiieeieeiiiiiiiiiieeneeennn nr uprawnien

....................... wydane w dniu ..................... . przynalezno$¢ do Izby Inzynierow
Budownictwa ...................... wydane w dniu.................. r.

b) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej ..........ccccooecciiiiiiiiiiiii e nr uprawnien
....................... wydane w dniu ..................... 1. przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw

Budownictwa...................... wydane w dniu.................. .r
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Z uwagi na wielobranzowy charakter nadzoru, koordynatorem czynnosci inspektorow na
budowie bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej. Wykonawca
oswiadcza, ze koordynatorem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji
zadania bedzie: ... , posiadajgcaly uprawnienia nr
.......................... wydane w dniu RTTRTRR ¢ przez
Do obowigzkow koordynatora nalezy:
koordynacja pracy pozostatych inspektorow na budowie;
reprezentowanie zespotu nadzorujgcego w kontaktach z Zamawiajgcym;
uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych;
biezacy kontakt z inspektorem nadzoru autorskiego przy rozwigzywaniu problemow
technicznych;
nadzér i dopilnowanie terminowego wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem nadzoru, osoby wchodzgce w sktad
Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wykonywac bedg osobiscie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania zamowienia osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci wykonania okreslonej czynnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy Inspektor nadzoru jest obowigzany natychmiast
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci zmiany osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy, nalezy
do petnienia kazdej funkcji wskazaé osobe, ktéra posiadaé¢ bedzie kwalifikacje co
najmniej takie jak podano w ofercie Wykonawcy oraz osoba ta, bedzie spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Zapytaniu ofertowym.
Zmiana w trakcie realizacji umowy jakiejkolwiek z osob, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane oséb wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji oséb wskazanych w Ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia.
Propozycje zmian, o ktérej mowa w ust. 11, Wykonawca winien przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw zawartych
w Zapytaniu ofertowym, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang, a Zamawiajgcy w
terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany przekaze Wykonawcy stanowisko w tej
sprawie.
Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 11, bez akceptacji Zamawiajgcego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zmiana o0so6b o ktérych mowa w § 3 nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca jako Inspektor Nadzoru zobowigzany jest — pod rygorem uznania Umowy
za nienalezycie wykonang — do dokonania zmiany w skladzie zespotu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiajgcy wykaze, ze osoba sprawujgca
tg funkcje nie wywigzuje sie z obowigzkow wnikajgcych z niniejszej Umowy.
Na czas nieobecnosci danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do
zastgpienia go inng wykwalifilkowang osoba (proponowana osoba powinna spetniaé
wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym), zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w szczegolnosci do prowadzenia dziennika
nadzoru inwestorskiego (zatgcznik nr 1 do umowy).



OBOWIAZKI NAZDORU INWESTORSKIEGO
§4

Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego
dziata wimieniu Zamawiajgcego w  zakresie = nadzoru  merytorycznego,
sprawozdawczosci, monitoringu i kontroli.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania roboét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczehstwo Ilub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy
upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy robot zlecenia ich wykonania
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwiocznie
zawiadomi Zamawiajgcego.

Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych do obowigzkéw i uprawnien Wykonawcy
nalezy:

1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
zwigzanymi z inwestycjg w petnym zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepisow
ustawy Prawo Budowlane;

2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoSci
wykonywanych robo6t oraz wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami
umowy wykonawczej, specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, nie
rzadziej niz 2 razy w tygodniu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz
dziennika nadzoru inwestorskiego (zatgcznik nr 1 do wzoru umowy) z podaniem
zakresu robot, ktére zostaty sprawdzone;

3) Inspektor Nadzoru ma obowigzek petnienia nadzoru w takich odstepach czasu, aby
byta zapewniona jego skutecznosc oraz prawidtowy i terminowy postep robét oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4) stawianie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwa-
nie w zadeklarowanym w ofercie terminie do 3 dni roboczych;

5) opiniowanie i akceptowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot opracowanego przez Wykonawce roboét oraz biezgce kontrolowanie
i aktualizowanie w przypadku zmian;

6) opiniowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutkow (koszt i czas);

7) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym  projektem
tymczasowej organizacji ruchu potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz
dziennika nadzoru inwestorskiego (zatgcznik nr 1 do wzoru umowy);

8) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych
Z realizacjg inwestyciji;

9) informowanie Zamawiajgcego e-mailowo na adres sekretariat@zdp.konin.pl raz
w tygodniu (na koniec kazdego tygodnia) z dziatalnosci obejmujgcej prowadzenie
nadzoru oraz z realizacji inwestyciji;

10) sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujgcej
prowadzenie nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg
zdjeciowg w okresach miesiecznych, przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno
byé zlozone wciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i powinno zawierac:

- opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,



- naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

- plan robdt i finansowania na kolejne miesigce,

- opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

- fotografie dokumentujgce postep robot,

- wykaz zmian w dokumentaciji projektowe;j.

11) opiniowanie wnioskow w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych,
wtym zmiany materiatbw i urzadzen oraz przedstawienie korzystnych dla
Zamawiajgcego wnioskow do akceptaci;

12) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robaot;

13) monitorowanie  postepu robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z harmonogramem robot,

14) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot BHP, zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

15) informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych przypadkach podwykonawstwa w celu
weryfikacji przez Zamawiajgcego prawidtowosci dokonywanych przez wykonawce
robét zgtoszen i zakresu podwykonawstwa,

16) organizowanie i uczestniczenie w cyklicznych, w miare potrzeby lub na Zzgdanie
Zamawiajgcego, Rad Budowy dotyczgcych postepu robdt oraz sporzadzanie
w trakcie spotkania protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu;

17) czuwanie nad realizacjg elementow robot zwigzanych z ochrong srodowiska,
18) dostarczanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych robat,
19) kontrolowanie jako$ci oraz zgodnosci materiatow budowlanych;

20) decydowanie o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéow i wszystkich elementéw
i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;

21) sprawdzanie kalkulacji wykonawcy i kontrolowanie rozliczeh budowy dotyczacych
strony materiatowej, technicznej i formalnej,

22) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow i wyliczeh zwigzanych
z rozliczaniem poszczegolnych etapow robot na potrzeby realizacji wnioskow
0 ptatno$¢ oraz sprawozdawczosci wobec Instytucji dofinansowujgcej zadanie.

23) opiniowanie i zatwierdzanie wnioskdw na roboty dodatkowe i zamienne oraz
zatwierdzanie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Kierownika budowy.

24) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych;
25) kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;
26) staty nadzér badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce robét;

27) zlecanie Wykonawcy robdot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci;

28) przeprowadzanie wiasnych badan materiatow lub roboét celem potwierdzenia ich
jakosci;
29) dokonywanie obmiaru wykonanych robdét;

30) zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych



4,

5.

robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie
lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem lub zgtoszeniem robét
budowlanych;

31) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych
w trakcie realizacji robdt, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji
ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na
zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych;

32) protokolarny odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

33) sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonanie odebrania
wykonanych robé6t usuwajgcych wady;

34) przygotowanie do odbioru czesciowego i kohcowego robét, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze czesciowym i koncowym
robot;

35) sporzgdzenie protokotow potwierdzajgcych wykonanie robét;

36) powiadomienie inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Inwestora, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

37) wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy polecen w formie pisemnej
dotyczacych w szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

38) zgdanie od Wykonawcy robot dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niezgodnosc¢ z projektem;

39) opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

40) uczestniczenie w przegladach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie okresu
gwarancji oraz udziat w odbiorze pogwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przegladoéw badz odbioru wystgpienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze
od Wykonawcy robot zwigzanych z usunieciem ujawnionych wad. Zamawiajgcy
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przeglgdow
gwarancyjnych oraz odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem;

41) uczestniczenie w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji ustalonym w umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia Zamawiajgcego, nie
wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:



- zwolnienia Wykonawcy robot z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
Z przedmiotu umowy,

- wprowadzenia robot dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, poza
robotami, ktérych wykonanie jest konieczne z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa,
zabezpieczenie robét juz wykonanych oraz unikniecie strat.

CZAS PRACY INSPEKTOROW NADZORU
§5

1. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia przez Wykonawce:

a) obecnosci Koordynatora Zespotu na placu budowy w czestotliwosci niezbednej do
prawidtowego wykonania ustugi nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu,

b) pozostatych Inspektorow Nadzoru w poszczegolnych branzach w czestotliwosci
niezbednej do prawidtowego wykonania ustugi nie rzadziej niz raz w tygodniu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzagdzania i przekazywania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy oraz nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed rozpoczeciem kazdego Kkolejnego miesigca kalendarzowego,
harmonogramu planowanej obecnosci inspektoréw nadzoru uwzgledniajgcy
wymagania wskazane ust. 1.

a) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez
Wykonawce harmonogram planowanej obecnosci inspektoréw nadzoru w danym
miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu planowanej obecnosci inspektoréw
nadzoru w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

b) Harmonogram planowanej obecnosci inspektorow nadzoru oraz wszystkie jego
aktualizacje, powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej.

c) W przypadku, gdy ztozony harmonogram planowanej obecnosci inspektoréw nadzoru
stanie sie niespojny z faktycznym postepem roboét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy,
Wykonawca bedzie zobligowany do przedtozenia skorygowanego harmonogramu
planowanej obecnosci inspektoréw nadzoru wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do wezwania poszczegolnych inspektorow nadzoru
inwestorskiego w sytuacjach nieplanowanych a wymagajgcych ich obecnosci do
siedziby Zamawiajgcego lub na teren budowy. Wykonawca (wezwany inspektor
nadzoru) jest zobowigzany przyby¢é na wezwanie niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych.

4. Nieobecnos¢ Inspektorow Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robot
w czestotliwosci wskazanej w ust. 1, niestawienie na wezwanie Zamawiajgcego
w terminie wynikajgcym z pkt 3, lub petnienie obowigzkéw inspektoréw przez osoby
niezatwierdzone przez Zamawiajgcego jest traktowane jako przypadek nieprawidtowego
wykonywania umowy i oprocz naliczenia kar umownych z tego tytutu moze skutkowac
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Wykonawcy za catosC przedmiotu umowy przystuguje ryczattowe wynagrodzenie
w kwocie:. ..., zt netto, (stownie: ... ) plus podatek VAT




w wysokosci  (....%) w kwocie: ...l zt., wynagrodzenie brutto w kwocie
................. zt(stownie: ........cooiiiii),

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy. Kwota okreslona w ust 1 obejmuje
catosciowe wynagrodzenie za wykonanie cafosci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
wszystkich branz nadzoru inwestorskiego oraz koordynacji.

. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu umowy
przez Wykonawce nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

WARUNKI PLATNOSCI
§7
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT kohcowej, w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce
formy rozliczenia wykonanych robot:
1)  faktury czesciowe, wystawiane sukcesywnie z zastrzezeniem ograniczenia
wskazanego w ust. 2 ponizej, w ramach postepu robdt, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, harmonogramem  wyptat oraz
dokonywanymi odbiorami czesciowymi na podstawie podpisanego protokotu odbioru
czesciowego robot, w tym: pierwsza faktura czesciowa w 2022 r. w wysokosci

8% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 w kwocie:. ..................... zt brutto oraz
druga faktura czesciowa w 2023 r. w wysokosci 42% wynagrodzenia okre$lonego
w § 6 ust. 1 w kwocie:. .............ooenene. zt brutto;

2) faktura koncowa w 2023 r.: w wysokosci do 50% wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 w kwocie:. ........coceeieinnnn. zt brutto wystawiona bedzie przez Wykonawce po
zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t na podstawie protokotu odbioru kohcowego;

3) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego
odbioru robét, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okre$lonego
zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy.
W zwigzku z powyzszym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go
uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce
na podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbidr kohcowy bedzie obejmowat takze
prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robdt;

4) nalezno$ci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury;

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie ust. 2 niniejszego paragrafu
tj. przesuniecie wydatkow pomiedzy latami.

Strony ustalajg, iz w kazdym przypadku rozliczenia, fakturowanie i ptatnosci czesciowe
mozliwe bedg w poszczegdlnych latach wykonywania umowy (przy uwzglednieniu
rowniez koniecznosci poniesienia przez Zamawiajgcego w danym roku wszystkich
wydatkdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w ramach zaplanowanych
Srodkéw) jedynie do wartosci maksymalnych limitéw okreslonych w aktualnej na czas
rozliczenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koninskiego uchwalanej
kazdorazowo uchwatg Rady Powiatu Konihskiego. W kazdym przypadku przed
przystgpieniem do wystawienia faktury VAT cze$ciowej Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne potwierdzenie Zamawiajgcego co do mozliwosci dokonania
planowanego rozliczenia zgodnie z wyzej wskazanymi ramami.



3.

a s

Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposéb
nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninhski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drdég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadnego innego wynagrodzenia oprécz
okreslonego niniejszg Umowg. W szczegolnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie z tytulu zwigkszenia zakresu roboét z tytutu robdt zamiennych
lub dodatkowych.

KARY UMOWNE

§8

Wykonawca nadzoru inwestorskiego zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego karg
umowng w razie:

1) zwioki w wykonywaniu czynno$ci nalezgcych do Wykonawcy nadzoru inwestorskiego
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki;

2) nie stawienia sie na wezwanie i w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w celu
wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowg bez powiadomienia i wskazania
przyczyn tej nieobecnosci, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde nie stawienie sieg;

3) w przypadku udowodnionego nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawce w wysokosci 500,00 zt (brutto) za kazdy przypadek

naruszenia;
4) za odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego — w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §6 ust. 1.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnien Strony do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli szkoda przekroczy wartosé zastrzezonej
kary.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu i Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 35 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Ewentualne kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi nadzoru o ile powszechnie obowigzujgce w okresie realizacji przepisy nie
wytgczajg lub nie ograniczajg powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy potrgcenie kary umownej nie bedzie mozliwe, Wykonawca nadzoru
inwestorskiego zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesione;
szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowa¢ bedzie
z uwzglednieniem ograniczen lub wylgczen, okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach w okresie realizacji umowy.

ZMIANA UMOWY

§9
. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 4, mogg by¢ dokonywane w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

2.1. W zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia:

1) Zgodnie z art. 436 ust. pkt 4 lit. b, ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
sie mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na koszty
realizacji zamowienia oraz wykazania wysokosci tych zmienionych kosztow.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zatgczong uprzednio przez
Wykonawce kalkulacjg kosztow oraz okre$long nizej dokumentacja.

3) W wypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. a. wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce
zamowienia wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie (pracownikow wykonawcy) do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich
zamowien realizowanych przez Wykonawce).

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce
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zamowienia, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich
zamowien realizowanych przez Wykonawce).

6) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce
zamowienia, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich
zamowien realizowanych przez Wykonawce).

7) Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce oswiadczenia o0 wysokosci dodatkowych kosztow wynikajgcych
Zz wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b.), ¢) i d).

8) W przypadku pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow,
ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierac
udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikow
faktycznie realizuje Umowe.

9) W przypadku pkt 1 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu,
ktéry bezposrednio realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczgcymi przedmiotowej zmiany.

10) W przypadku pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw,
ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczgcymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierac
udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikow
faktycznie realizuje Umowe.

11) Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozyc
o$wiadczenie woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zamowienia na
podstawie umowy oséb bezposrednio wykonujgcych to zamoéwienie w stosunku do
ich udzialu w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez Wykonawce
(w okresie na ktéry zawarta jest Umowa).

12) Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku
Wykonawcy w przedmiocie zmiany Umowy.

13) Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz
dokumentacjg, o ktérej mowa w pkt. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
pismie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany
pod rygorem pominigcia.

14) Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana
w przypadku, gdy z przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie
w przedmiotowym zakresie (oraz jego tre$¢) nie zostanie przez Wykonawce
w sposoéb jednoznaczny wykazane.

2.2. W zakresie zmiany terminu: z uwagi na charakter ustugi stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy i zaleznos¢ terminéw realizacji Umowy od przebiegu wykonania
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umowy o roboty budowlane zadania inwestycyjnego objetego nadzorem, termin
obowigzywania umowy izasady wykonywania umowy w przypadku mozliwych
opoOznien okreslity Strony w tresci § 2 umowy.

3. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
o ile wystgpig okolicznosci uzasadniajgce zastosowanie tych przepisow.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osdb reprezentujgcych strony.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie oséb
reprezentujgcych, ogtoszeniu upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci,
wszczeciu postepowania uktadowego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10

1. Dane osobowe pozyskane przez Zamawiajgcego w ramach lub na potrzeby realizacji
postanowien niniejszej umowy bedg przetwarzane przez administratora, ktérym bedzie
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych,
Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, ktérej dane
osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku,
o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujgc, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5
RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany udostepnic
dokumentacje potwierdzajgcg dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego
w zdaniu poprzedzajgcym.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy
w zakresie wynikajgcym z przedmiotu umowy w szczegolnosci prawnobudowlane.

§ 12

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy ZDP.Z1.4101.03.2022 z dnia .......... r.

DZIENNIK NADZORU INWESTORSKIEGO

dla zadania pn.:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;:

imie i nazwisko, nr uprawnien
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarne;j:

imie i nazwisko, nr uprawnien

Potwierdzenie obecnosci
inspektora nadzoru
inwestorskiego na budowie
przez zamawiajgcego lub
kierownika budowy lub
przedstawiciela
Wykonawcy (w razie
obecnosci na budowie).

Tres$¢ wpisu dotyczgca przebiegu robo6t budowlanych (m. in. postep prowadzonych
robot, problemy projektowe, techniczne sprawy biezgce, jako$¢ robét,
bezpieczenstwo prowadzonych robot)

Data
wpisu:
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