. Narodowy Fundi . .
Europesskie Rzeczpospolita ¥ Unia Europejska m
5 Wodne Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko - Polska i Gospodarki Wodnej undusz Spojnosci

Lubon, 31.03.2020 r.
Zapytanie ofertowe — nadzér inwestorski, branza budowlana i konstrukcyjna
WPRi0$.271.4.2020

l.ZZAMAWIAJACY
Nazwa firmy
Miasto Lubon, PI. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lubon
tel. 61 813 00 11 wew. 67; fax 61 813 00 97
NIP: 777-31-27-031, REGON: 000524619,

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia w oparciu o zasade konkurencyjnosci, okreslong w
~Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020 z dn. 19 lipca 2017 r.” oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

Zamowienie o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty 30.000 euro.

Kody CPV

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonywanie ustugi inzynieryjnej w zakresie petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego (w specjalnos¢ inzynieryjnej drogowej oraz konstrukcyjnej) przy realizacji
zadania pn.:

»Zagospodarowanie terendéw infrastrukturg towarzyszacg w ramach zagospodarowania
zielenig terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenig terenu ul. Konarzewskiego,
zagospodarowania zielenig terenu ul. Powstancow Wielkopolskich, zagospodarowania
zielenia terenu ul. 3 Maja”

ktére jest elementem projektu ,Poprawa jakosci srodowiska miejskiego w Luboniu poprzez
rozwoj terendw zieleni”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Dziatanie 2.5. Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego, 2 typ Rozwdj terenéw
zieleni w miastach.

Zadanie nr 1

2.1. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej na zielericu ul. Konarzewskiego .

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 612 m?.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewdéw oraz istniejgcego
ogrodzenia;

b) Wykonanie alejek wodoprzepuszaczalnych;

c) Wykonanie bezpiecznych goérek z nawierzchni bezpiecznej;

d) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokét Street-Workout;

e) Wykonanie nawierzchni wokot urzgdzen rekreacyjno-sportowych wraz z dostawg i
montazem 3 urzgdzen;

f) Dostawa i montaz 5 fawek parkowych z oparciem;
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g) Dostawa i montaz 7 koszy na smieci;

h) Dostawa i montaz zestawu Street Workout;
i) Dostawa i montaz 1 tablicy informacyjnej;
1) Dostawa i montaz 4 lamp solarnych;

Zadanie nr 2

2.2. _Wykonanie _infrastruktury towarzyszacej w__ pasie _drogowym _ ul.
Konarzewskiego.

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 78 m?.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunigciem drzew | krzewow oraz istniejgcego
ogrodzenia;

b) Wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych;

Zadanie nr 3

2.3. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej na zielencu przy ul. Powstancow Wikp.
Przygotowanie terenu oraz wykonanie utwardzenia nawierzchnia mineralng pod
projektowanymi fawkami na powierzchni 3,62 m2.

a) Dostawa oraz montaz 2 tawek parkowych z oparciem;

b) Demontaz istniejgcego kosza na $mieci oraz dostawa i montaz 1 kosza na $mieci;

Zadanie nr 4
2.4. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej na zielencu przy ul. 3 Maja .
a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewdw oraz przesadzenie drzew z
wykonaniem ekrandw przeciwkorzeniowych;
a) Wykonanie alejek z kostki betonowej o grubosci 6 cm
b) Wykonanie nawierzchni betonowej do rysowania kredg oraz grami ulicznymi;
¢) Wykonanie ogrodzenia typu ‘Kredki’;
d) Dostawa i montaz 6 tawek parkowych — siedziska;
e) Dostawa i montaz 3 koszy na $mieci;
PRACE W OBREBIE PLACU ZABAW.
f) Przygotowanie terenu;
g) Wykonanie nawierzchni piaszczystych;
h) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokét urzgdzen oraz ,zotwi”,
i) Wykonanie alejek z kostki betonowej;
j) Wykonanie nawierzchni boiska do gry w koszykowke oraz pitki recznej z poliuretanu na
podbudowie dynamicznej o wymiarach 12 x 22 m; ograniczonego kraweznikami
oporowymi;
k) Wykonanie ogrodzenia boiska oraz placu zabaw;
[) Dostawa i montaz 2 tawek parkowych — siedziska;
m) Dostawa i montaz 1 kosza na Smieci;
n) Dostawa i montaz 1 tablicy informacyjnej
0) Dostawa i montaz 2 tablic do rysowania kredg;
p) Dostawa i montaz 1 karuzeli dla niepetnosprawnych;
g) Dostawa i montaz 1 zestawu typu ‘Mrowisko’
r) Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki recznej, mini pitki noznej;
s) Przeniesienie elementow istniejgcych placu zabaw;

Zadanie nr 5

2. 5. Wykonanie infrastruktury towarzyszgacej w pasie drogowym na zielericu przy ul.
3 Maja .

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 27 m?,

a) Przygotowanie terenu oraz wykonanie potgczen chodnikow z kostki betonowej;

Zadanie nr 6
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2. 6. Wykonanie infrastruktury w_Dolinie Strumienia Junikowskieqo, wzdtuz ulicy

Unijnej.

Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej na tgcznej powierzchni 477 m2.

a) Przygotowanie terenu wraz z usunieciem drzew i krzewow;,

b) Wykonanie ETAPU | nawierzchni wodoprzepuszczalnych wraz oskarpowaniem terenu i
umocnieniem skarp;

¢) Wykonanie drenazu liniowego ETAP I;

d) Dostawa i montaz 7 tawek parkowych bez oparcia,

e) Dostawa i montaz 4 fawek parkowych z oparciem;

f) Dostawa i montaz 4 koszy na $mieci;

g) Dostawa i montaz 2 podajnikéw na psie odchody;

h) Dostawa i montaz stojaka rowerowego 3 szt. — 1 komplet;

i) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej

Obowiazki Inspektora w zakresie nadzoru inwestorskiego bedg realizowane z uwzglednieniem
nastepujacych zapisow (ustugi):

a) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru wykonywane bedzie w zakresie jaki wynika z
obowigzujgcych przepisow w tym w szczegoélnosci art. 25 Ustawy Prawo budowlane

b) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Kierownikowi robét oraz wykonanie inwentaryzaciji
zdjeciowej infrastruktury istniejgcej oraz zieleni we wszystkich lokalizacjach przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji, oraz po jej zakonczeniu,

c¢) w zakresie obowigzkéw miesci sie ustanowienie i koordynacja ewentualnych nadzorow
branzowych wymaganych do prawidtowego wykonania swiadczenia z niniejszej umowy,

d) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét, Umowami zawartymi pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz poinformowanie
Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji technicznej natychmiast po ich stwierdzeniu dla
dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

e) utrzymywanie na biezgco kontaktéw pomiedzy wszystkimi uczestnikami realizacji inwestycji,
przekazywanie bez zbednej zwtoki — w tym samym dniu lub najpdzniej w dniu nastepnym
spraw biezgcych wszystkim uczestnikom;

f) biezgca kontrola zgodnosci realizacji budowy z zawartymi umowami, kontrola jakosci
wykonywanych robot, wbudowanych elementéw i materiatéw, zgodnosci robét z warunkami
pozwolenia na budowe/lub innym dokumentem zezwalajgcym na realizacje robot
specyfikacjami  technicznymi, decyzjami administracyjnymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspoétczesnej wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu aby zapewniona byta
skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego,

g) biezaca kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
dotyczacych przebiegu prac,

h) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robo6t budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
I stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzgdzen technicznych

i) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
dokumentacji projektowych;

j) akceptacja i kontrola materiatéw wbudowywanych i niezbednych do realizacji inwestyciji oraz ;
biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatow jakosci dotyczacych zastosowanych materiatow;

k) akceptacja kontrola sprzetu Wykonawcy niezbednego do realizacji inwestycji oraz ; biezgce
archiwizowanie  wszelkich atestéw, deklaracji, certyfikatdw jakosci dotyczgcych
zastosowanych urzgdzen;

I} akceptacja wytyczonych tras roboczych sprzetu ciezkiego i przekazanie planu tras roboczych

3
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Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji inwestycji;

m) kontrola zgodnosci realizacji prac z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska oraz postepowania z odpadami;

n) kontrola zabezpieczenia wykonanych prac ziemnych przed osobami trzecimi na terenie
budowy oraz niezwtoczne informowanie Wykonawcy nieprawidtowosciach;

o) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji ukazujgcg postep
prowadzonych prac w szczegdlnosci robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji na ptycie CD w dniu dokonania odbioru realizaciji
inwestyciji;

p) zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do projektu budowlanego i dokonywanie z nim
stosownych uzgodnien i wyjasnien,

q) scista wspotpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego oraz koordynowanie dziatan w celu uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany
w zakresie projektu oraz powiadamianie Zamawiajgcego i projektanta w kazdym przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek btedéw niejasnosci sprzecznoéci lub wad w dokumentacji
projektowej,

r) informowanie Zamawiajgcego niezwiocznie po stwierdzeniu sytuacji, ktére wskazujg, iz
wystepujg opdznienia prac lub nieprawidtowosci mogace mie¢ wptyw na jako$¢ i terminowosé
realizowanych prac oraz mogg mie¢ wptyw na interes Zamawiajgcego,

s) informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji inwestycji w okresach tygodniowych
(forma e-mail na adres karolina.szerlot@umlubon.pl lub forma papierowa).

t) uczestniczenie w odbiorach prac ulegajgcych zakryciu a takze koncowym odbiorze
inwestyciji;

u) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru gotowoséci do odbioru czesciowego lub odbioru
inwestyciji;

v) przyjmowanie dokumentow rozliczeniowych od Wykonawcy i innych kontrahentow, biezgca
kontrola i zatwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym oraz przekazywanie Zamawiajgcemu w terminie 4 dni od daty ich otrzymania.

w) potwierdzenie zgtoszonej przez Wykonawce po uprzedniej weryfikacji gotowosci do odbioru
koncowego, dokonanie odbioru z przekazaniem Zamawiajgcemu niezbednej dokumentaciji
odbioru (protokoty z zatgcznikami i dokumentami) oraz dokumentacji powykonawczej

x) wykonywanie czynnosci odnoszgcych sie do wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji przedsiewziecia;

y) uczestnictwo w przeglagdach i nadzér nad usuwaniem stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek;

z) wspotpraca z Zamawiajgcym dotyczgca roszczen i spordw zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia a takze opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg inwestycji;

aa) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Inspektor Nadzoru
zobowigzany bedzie przygotowywaé dokumentacje okre$lajgcg zakres oraz koszty roboét
dodatkowych - kosztoryséw inwestorskich;

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI
1. Zamawiajgcy podaje, ze roboty budowlane majg zosta¢ zakohczone do 01.08.2020 r. a
dokumentacja powykonawcza ma by¢ wydana do 15.10.2020 r.

2. Realizacja ustug przez Inspektora Nadzoru ma by¢ wykonywana przez caty okres trwania
realizacji prac opisanych w § 1 Umowy do momentu zakonhczenia przez Inspektora Nadzoru
czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej dotyczacej odbioru
koncowego robdt budowlanych oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych. Nie ogranicza to obowigzkdéw Inspektora Nadzoru z § 1 ust. 3
lit. v, w, X, y, Z Umowy.
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V. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

Zamawiajgcy zatgcza niniejszym wzor umowy, ktory okresla jej warunki i jest integralng czescig
zapytania ofertowego (Zatgcznik nr 1).

Warunki zmiany umowy okres$la §6, pkt. 3 umowy:

3. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie na nastepujgcych
przypadkach:

a) w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp stosowanym odpowiednio,

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na wykonywanie
obowigzkow Inspektora w zakresie wytyczonym przez te zmiany, w tym zmiana terminu
realizaciji,

c) wydluzenia terminu realizacji umowy z Wykonawca, w takiej sytuacji Zamawiajgcy ma
roszczenie o zawarcie aneksu do Inspektora, strony nie przewidujg z tego tytutu wzrostu
wynagrodzenia, aneks bedzie dotyczy¢ nowych terminéw realizacji obowigzkéw
Inspektora,

d) zaistnienia sity wyzszej w zakresie wynikajgcym z jej wptywu na realizacje Umowy,

VI. WARUNKI UDZIALU WYKONAWCY UPRAWNIAJACE DO ZLOZENIA OFERTY.
1. Zamawiajacy nie stawia zadnych warunkéw udziatu w postepowaniu ofertowym.

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna by¢:
- opatrzona pieczatkg firmowa,
- posiadaé date sporzgdzenia,
- zawierac¢ adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawce,
Zataczniki do oferty:
- zawiera¢ kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do IIB oraz kopie decyzji o nadaniu
uprawnien do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
a) inzynieryjnej drogowej dla os6b biorgcych udziat w realizacji przedmiotu Umowy
b) inzynieryjnej konstrukcyjnej dla oséb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu Umowy

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
karolina.szerlot@umlubon.pl oraz malgorzata.matysiak@umlubon.pl _ lub tez
dostarczona osobiscie na adres: Urzad Miasta Lubon, PI. E. Bojanowskiego 2 62-030 Lubon
do dnia 08.04.2020 r. godzina 9 ®

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Kryterium wyboru oferty jest tgczna cena ofertowa brutto w PLN (cena — 100%).

2. W trakcie oceny kazdej ofercie przyznane zostang punkty dla kryterium cena, wedtug wzoru:
C=(Chnin / Coferta) X 100 pkt.

gdzie: Cmin 0znacza najnizszg cene zaoferowang w postepowaniu,

Coferta 0ZNacza cene badanej oferty.

3. Ofertg najkorzystniejszg bedzie oferta z najnizszg ceng, spetniajgca wymagania
Zamawiajgcego.
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X. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi oferentow za posrednictwem
poczty elektronicznej lub faksem oraz zamiesci informacje w bazie konkurencyjnosci.

X|. PRZESLANKI UNIEWAZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ procedure zapytania ofertowego bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, w przypadku gdy:

-nie ztozono zadnej oferty spetniajgcej wymogi Zamawiajgcego,

-cena hajkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

-wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

-postepowanie obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy.

XII. INNE POSTANOWIENIA:

1. W toku oceny Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do Wykonawcéw o udzielenie wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz uzupetnienie dokumentow.

2. Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w
stosunku do przedmiotu zamowienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowodoéw, dotyczgcych wyliczenia
ceny.

3. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

5. W celu unikniecia konfliktu intereséw, zamowienie nie moze by¢ udzielone podmiotom
powigzanym osobowo lub kapitatowo 2z Zamawiajgcym. Informacja o zakresie
wykluczenia znajduje sie w Oswiadczeniu Wykonawcy o braku powigzan kapitatowych
lub osobowych stanowigcym Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Zastrzega sie mozliwo$¢ odwotania postepowania ofertowego bez podania przyczyny.

Xlll. ZALACZNIKI

- Dokumentacja dotyczgca inwestycji dostepna jest w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubon
http://lubon.kylos.pl/przetargi/WPRIOS.271.4.2019/

- Projekt Umowy — zafgcznik nr 1

- Os$wiadczeniu Wykonawcy o braku powigzan kapitatowych lub osobowych — zafgcznik nr 2
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