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Część II SIWZ - Wzór Umowy 

 

Umowa nr GIWK/2020/UM/… 
 

zawarta w dniu ………………2020 r. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez umocowanych przedstawicieli Stron 

Umowy. Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-

122), przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

kapitał zakładowy w wysokości: 718.370.000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

 

 

Krzysztofa Molędę - Prokurenta 

 

a 

 

………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego sektorowego 

w trybie przetargu nieograniczonego, nr ref.: ZP/13/20. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. Część II: „Przebudowa komór kanalizacyjnych o numerach: 

K-0020-0193, K-0020-0192,  K-00020-0191, na kolektorze Morena DN1000 w Gdańsku”. 

2. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach „Gdańskiego projektu wodno- 

ściekowego etap III”, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 – 2020 

(Nr umowy o dofinansowanie  POIS.02.03.00-00-0269/17-00).  

3. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
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4. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 

integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa : 

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   

2) Projekt wykonawczy, 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

4) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  

5. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, który zmieniają. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienia nadzoru autorskiego, 

4) ponoszenia opłat administracyjnych związanych z pozyskaniem decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów oraz opłat z nich wynikających, 

5) ponoszenia opłat związanych z wbudowaniem urządzeń w pas drogowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał w postaci elektronicznej jeden komplet 

dokumentów, o których mowa w § 1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ wraz załącznikami oraz upewnił się co 

do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które 

powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne 

do właściwego wykonania i robót oraz usunięcia wad.   

5. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 10%  ceny oferty 

brutto, to jest …………………..… zł (słownie złotych: …….). 

6. W przypadku  formy pieniężnej zabezpieczenie będzie zwracane na nr rachunku 

Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku zmiany nr rachunku, w aneksie do 

Umowy. 

7. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 14 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania 

Zamawiający ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa 

powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim zezwalają 

obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymać się od składania 

publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na 

publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w  żadnym periodyku 

zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, 

2) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, określonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i 

wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich wymaganych operatów 

oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, uzgodnień i decyzji, 

3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami i 

badaniami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminach 

określonych w Umowie,  

5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach w 

otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

6) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

8) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie 

rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania ustaleń wynikających z 

uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, jednostkami administracji, 

właścicielami i użytkownikami istniejącego uzbrojenia, 

9) rzetelnego prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy dla potrzeb realizacji 

przedmiotu Umowy i kart obmiarów, 

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy w 

czasie budowy, 

11) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót,  

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

13)  prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, 

15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz 

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w uzgodnieniu 

z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie 

realizacji robót,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do 

którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie 

poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem 

wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi Umowy, po 

ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży na 

podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również wskazanie 

danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów podlegających 
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zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,  

18) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania prób 

materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań 

próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

19) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

20) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz 

organów nadzoru budowlanego, 

21) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko 

uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 

zachowania, elementów oryginalnej armatury oraz zachowania elementów 

instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy je 

skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać Zamawiającemu celem poddania 

konserwacji, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej 

obsługi geodezyjnej,  

23) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej 

zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód 

Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

24) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na 

legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i 

niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu,  

25) bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z 

poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z 

pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

26) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do stanu 

zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i 

drogach dojazdowych na teren budowy, 

27) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, w 

przypadkach tego wymagających, 

28) powiadomienia Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanej 

likwidacji środków trwałych będących własnością Zamawiającego, 

29) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko metali lub 

inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na legalne składowisko 

odpadów. W przypadku wywiezienia na złom zdemontowanych urządzeń po 

zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu pismem przewodnim dokumentu PZ (przyjęcie 

materiału z zewnątrz), bądź równoważnego, wystawionego na Gdańską 

Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz dokumentacji 

fotograficznej złomowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

dostarczenia złomu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i 

wywiezionych na złom urządzeń będą należały do Zamawiającego, 

30) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem 
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robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za odprowadzanie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone ani zanieczyszczone, 

31) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót 

ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca nie 

dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży 

winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy,  

32) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

33) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w STWiORB 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wynikami wymaganych 

prób i badań,  

34) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i 

spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami 

prawa, 

35) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i na 

żądanie Zamawiającego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości 

min. 10 Mega pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

36) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej do końca każdego 

tygodnia informacji związanych z pracami i robotami planowanymi do realizacji w 

kolejnym tygodniu. Informacje te będą dotyczyć co najmniej: planu prac i robót na 

tydzień następny, ewentualnego wstrzymania prac i robót z podaniem przyczyny; 

informacje te będą wysyłane na adres e-mail: ……………@giwk.pl do każdego 

piątku, do godziny 15.00. W przypadkach, gdy piątek jest dniem wolnym od pracy 

informacje te winny być przesyłane w poprzedzającym dniu roboczym, 

37) w przypadku, gdy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zobowiąże Zamawiającego do 

zmiany lub dostosowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego do 

aktualnych warunków, w tym do pracy wielozmianowej i całodobowej, to 

Wykonawca dostosuje i uzgodni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ten projekt 

oraz uzyska pozytywną opinię Komisji ds. rozkopów, a następnie będzie realizować 

roboty zgodnie ze zmienionym projektem organizacji ruchu, 

38) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych i 

objazdów w stanie zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  

39) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch 

samochodowy, ruch pojazdów uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i innych 

ciągach komunikacyjnych, na których są wykonywane roboty objęte przedmiotem 

Umowy oraz uzyskania wszystkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i 

pozwoleń, 

40) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych zapewniającego 

ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych na terenie 

budowy, bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg oraz usuwania bieżących 

usterek spowodowanych eksploatacją np. wykruszenia i ubytki,  

41) wykonania, w przypadku wskazania przez GZDiZ takiego wymogu, inwentaryzacji 

stanu technicznego trasy przejazdu. Inwentaryzacja jest wymagana przez GZDiZ w 

przypadku gdy drogi w ramach trasy przejazdu do terenu budowy posiadają 
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ograniczenia tonażowe. Inwentaryzacja musi być przeprowadzona przed 

rozpoczęciem prac w obecności GZDiZ i Zamawiającego, 

42) niedopuszczenia do uszkodzenia dróg, mostów lub innych obiektów przez ruch 

drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub jego podwykonawców i 

dostawców, w tym zobowiązany jest używać odpowiednich pojazdów oraz 

wybierać odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do aktualnego stanu 

technicznego tych obiektów, a jeśli takie szkody powstaną zobowiązany jest 

dokonać ich naprawy w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub innego obiektu. 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane zaniechaniem ww. obowiązków 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

43) zapewnienia w czasie trwania robót braku zanieczyszczania dróg dojazdowych 

przez pojazdy Wykonawcy, podwykonawców i dostawców, w szczególności błotem 

z terenu budowy, w szczególności w razie potrzeby zobowiązany jest zapewnić i 

korzystać ze stanowiska do mycia kół pojazdów przed wyjechaniem z terenu 

budowy, 

44) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia wystawiającym 

je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz poniesienia kosztów 

związanych z tymi inspekcjami, 

45) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania 

oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót,  

46) współpracy z Zamawiającym w zakresie informowania społeczności objętych 

inwestycją o prowadzonych pracach i robotach, 

47) przygotowania według wzoru Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

sporządzenia dowodów OT wraz z dokumentacją fotograficzną wytworzonych 

środków trwałych i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego tych dokumentów, 

48) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

49) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 

wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z Umową będą wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i 

opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

50) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 

stosować dla wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie 

będą wprowadzane żadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

51) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, 

w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych 

zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia,  

52) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz 

innych osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i przebywających 

na terenie budowy,  



 

 

 7 

53) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 

niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych protokołów 

odbioru dostaw, 

54) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób pozwalający 

przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie wcześniej 

okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich opóźnienie. 

10. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 

tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją przedmiotu Umowy. 

11. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

12. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy odpowiadał wymaganiom 

SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to stosownych przepisów. 

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, 

a w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

14. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie Wykonawczym w 

zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót,  w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w ofercie w wycenionym 

przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich prac 

i robót wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca 

zobowiązany jest wycenić te prace i roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do 

istniejących pozycji przedmiarowych.  

15. Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży nie 

mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają Wykonawcy z realizacji robót 

zgodnie z Umową. 

16. Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował i uwzględnił w 

wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego doświadczenia, całościowe koszty 

odwodnienia gruntu i wykopów, jak również konieczność wymiany gruntu w celu 

zapewnienia niezbędnego stopnia zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że 

przewidział możliwość zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił 

ryzyko wystąpienia konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w 

których Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badań gruntu nie 

przewidują konieczności wykonania takich robót. Wykonawca oświadcza, że w swojej 

wycenie uwzględnił okresowe wahania poziomu wody gruntowej w zależności od pory 

roku i intensywności opadów.  

17. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem 

co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek 

urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również każdorazowo będzie informować 

Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie jakichkolwiek materiałów, 

urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

18.  Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 
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zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym pochodzące od 

wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości wskazanej w 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych. 

19. Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli materiał 

lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest sprzeczny z 

wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie były mu 

przedstawione wszystkie istotne informacje. 

20. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby potwierdzą, że 

badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 

wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio 

poświadczone raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające 

pozytywny wynik prób. 

21. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny sposób niezgodne z Umową, 

to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może odrzucić to urządzenie, materiał lub 

wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby 

uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

22. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu 

budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. 

Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne z 

Umową (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty ponownie), 

będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

23. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  

wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 

24. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacją projektową, zasadami BHP 

lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwłaszcza harmonogramem 

rzeczowo – finansowym robót budowlanych) lub będzie naruszał inne obowiązki 

wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo według własnego uznania: 

1) wezwać wykonawcę do należytej realizacji Umowy, 

2) nakazać wykonawcy zaprzestania wykonywania robót, 

3) nakazać poprawienie lub ponownie wykonanie robót, 

4) odstąpić od Umowy w całości lub w części, 

5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części 

bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 

ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
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należytego wykonania. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Umowne 

 

1. Kosztorysowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi szacunkowo netto 

……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co 

daje kwotę brutto …………………………. PLN (słownie złotych brutto: 

………………………………………..),  

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone w 

oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym i obmiaru 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży.  

3. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie do 

końca realizacji Umowy.  

4. Nie dopuszcza się rozliczania cząstkowego pozycji  Kosztorysu Ofertowego 

obmierzanych  w kompletach i ryczałtem.  

5. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 

przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 

wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 

niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z tego tytułu. 

Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją zostaną zakończone 

zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca będzie 

zobowiązany do złożenia według wzoru określonego przez Zamawiającego i 

podpisania protokołu zakończenia obmiaru robót, który to protokół będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 

budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy, określony w  Dokumentacji 

Projektowej, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w Przedmiarze Robót. 

Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu Wykonawca 

uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw 

oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie umowne. W tych 

samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z warunkami 

terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi  informacjami oraz, 

że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz 

nie ograniczając się do: 

a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz usług i 

dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i usunięcia 

wszelkich wad, 

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy,  

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 

energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

7. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową realizację 

robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu Umowy.  
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§ 4 

Rozliczenie wynagrodzenia 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru dla 

wykonanych robót budowlanych do końca danego miesiąca rozliczeniowego. 

Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedłożonych kart obmiaru w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uchybienie temu terminowi przez Inspektora 

Nadzoru nie oznacza jednak akceptacji przedłożonych dokumentów. Karty obmiaru 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy będą stanowić 

podstawę sporządzenia przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Robót, zwanego 

dalej „MRR”. Dla pozycji przedmiaru działu 4/dokumentacja powykonawcza (zwanych 

dalej „dokumentacja”) podstawą do ujęcia ich w MRR będzie przekazanie 

Zamawiającemu kompletnych dokumentów dotyczących powyższych pozycji zgodnie 

z terminami umownymi. Zamawiający zatwierdzi protokolarnie lub wniesie uwagi do 

przedłożonych dokumentów w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu Dokumenty 

Rozliczeniowe, na które składają się Raport o postępie robót budowlanych i MRR. 

3. Dokumenty Rozliczeniowe będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą sporządzane  w trzech 

egzemplarzach, w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz papierowej 

wydrukowanej w kolorze i wraz z pismem przewodnim będą przedkładane co miesiąc 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni od zakończenia miesiąca 

rozliczeniowego, z wyjątkiem Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc 

rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru „dokumentacja”. 

W takim przypadku Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą 

sporządzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, w trzech egzemplarzach 

wydrukowanych w kolorze i będą przedkładane Zamawiającemu do zatwierdzenia, w 

terminie 22 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Przez miesiąc rozliczeniowy 

rozumie się miesiąc kalendarzowy. Wyjątkiem będą miesiące początkowy po 

podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres odpowiednio od 

podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego oraz okres od 

początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia podpisania odpowiedniego 

protokołu odbioru wyszczególnionego w § 3. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentów Rozliczeniowych Zamawiający je 

zweryfikuje. Nie dotyczy to Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc 

rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru „dokumentacja”, 

które to Zamawiający zweryfikuje w ciągu 4 dni od dnia ich otrzymania. Weryfikacji 

podlegać będzie również należna Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. Po 

pozytywnej weryfikacji Zamawiający zatwierdzi przedłożone Dokumenty 

Rozliczeniowe. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca w 

ciągu 3 dni roboczych złoży poprawione dokumenty; nie dotyczy to Dokumentów 

Rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia 

pozycje przedmiaru „dokumentacja”, które to Wykonawca złoży poprawione w ciągu 

2 dni, uwzględniając uwagi Zamawiającego. Następnie Zamawiający zweryfikuje je i 

zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od złożenia poprawionych dokumentów, za 

wyjątkiem Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy 
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uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru „dokumentacja”, które to 

Zamawiający zweryfikuje i zatwierdzi w terminie 2 dni. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie poprawi Dokumentów Rozliczeniowych zgodnie z uwagami Zamawiającego, to 

Zamawiający może je zatwierdzić z uwagami, określając również kwotę, jaka według 

niego jest należna Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy.  

6. MRR będą sporządzane z wydzieleniem robót podstawowych, zamiennych i 

dodatkowych.   

7. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w tej Umowie dni tygodnia bez sobót i 

niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

8. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za poszczególne miesiące rozliczeniowe - po ich 

zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po wykonaniu 

przedmiotu Umowy w tym miesiącu.  

9. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowalnych i 

niekwalifikowalnych, dla robót podstawowych, zamiennych, dodatkowych oraz 

wartości stanowiących koszty bieżące (nie zwiększających wartości inwestycji).  

Wyodrębnienie kwot do poszczególnych faktur nastąpi na podstawie podziału 

określonego w wzorze MRR przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy nr 

……………………….., w terminie 14 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: dnia 

złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Dokumentów Rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2.  

11. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na wystawionej 

fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisywać rachunek bankowy zgodny z 

numerem rachunku podanym w Umowie lub aneksie. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

13. Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur podwykonawców robót, 

dostaw i usług na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o 

niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. 

Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności 

faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 

terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

14. Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych 

należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz złożenie przez Wykonawcę 

oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o otrzymaniu od Wykonawcy 

pełnej zapłaty należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma prawo 

zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności 

faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 

terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których 

mowa powyżej lub dowodów zapłaty, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma 

dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie 

Wykonawcy o liście spornych należności między nim a podwykonawcami robót, którzy 

nie dostarczyli oświadczeń, o których mowa powyżej, z której będzie jednoznacznie 
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wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń 

podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców 

robót, którzy nie złożyli oświadczeń. Zamawiający ma ponadto w przypadku sporu 

między Wykonawcą, a podwykonawcą prawo złożyć sporną kwotę do depozytu 

sądowego. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo przy 

złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

17. Za zajęcie pasa drogowego lub innego terenu koniecznego do przeprowadzenia 

inwestycji, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami w wysokości zgodnej z decyzją 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub innej instytucji. 

18. Zamawiający wystawi fakturę za zajęcie pasa drogowego, doliczając podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

19. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i we 

wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem 

związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunek ten  został zgłoszony 

do Urzędu Skarbowego i dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT. 

21. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i znajduje 

się w Wykazie podatników  VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

22. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników 

VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu 

świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego 

zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku 

VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o 

ewentualne odsetki zapłacone przez Zamawiającego do Urzędu Skarbowego. 

 

 

§ 5 

Terminy Umowne 

 

1. Termin przekazania terenu budowy ustala się na 14 dni od dnia podpisania Umowy.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych w 

Umowie wymagań dotyczących polisy OC oraz personelu Wykonawcy. 

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni od dnia protokolarnego przekazania 

terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

5. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia 

robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektorów Nadzoru w 

wewnętrznym dzienniku budowy i przyjęcie przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji powykonawczej.  

6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego sporządzony zostanie Protokół Odbioru 

Technicznego.  
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7. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 6 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robót uznaje się datę podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.  

8. Termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zestawienia i dokumentów 

niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT (wg. wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego) ustala się na 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w 

terminie 15 dni zweryfikuje przekazane zestawienia i dokumenty niezbędne do 

sporządzenia dowodów OT, a Wykonawca w terminie 15 dni uwzględni ewentualne 

uwagi Zamawiającego.  

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zestawień i dokumentów niezbędnych do 

sporządzenia dowodów OT zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego 

Protokół Wykonania Umowy. 

10. Termin wykonania Umowy ustala się na 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

11. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez  Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania Protokołu Wykonania Umowy 

jest wykonanie wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

Harmonogram Bazowy   

 

1. Wykonawca opracuje Harmonogram Bazowy oraz przekaże go Zamawiającemu w 

ciągu 14 dni roboczych od podpisania Umowy, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od 

Zamawiającego. Przekazany Harmonogram Bazowy będą podlegać zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego.   

2. Harmonogram Bazowy będzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje w stopniu 

szczegółowości co najmniej takim, jak podrozdziały głównych rodzajów robót w 

przedmiarze robót, z podziałem na poszczególne tygodnie. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Harmonogram Postępu Robót będący 

załącznikiem do comiesięcznego Raportu o postępie robót, w odniesieniu do 

Harmonogramu Bazowego wymienionego w ust. 1 lub w odniesieniu do rzeczywistego 

postępu robót, w przypadku niezatwierdzenia Harmonogramu Bazowego, nie 

zapewnia terminowego zakończenia robót lub części robót, Zamawiający będzie 

uprawniony do polecenia Wykonawcy przyspieszenia tempa wykonawstwa poprzez 

wprowadzenie trybu pracy trzyzmianowej (całodobowej) przez 7 dni w tygodniu oraz 

zwiększenia liczby personelu, sprzętu i kadry inżynierskiej w celu dotrzymania 

terminów umownych i osiągnięcia zgodności Harmonogramu Postępu Robót z 

Harmonogramem Bazowym. Zamawiający będzie w tym przypadku również 

uprawniony do polecenia Wykonawcy składania raportów tygodniowych lub 

dziennych, w treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. W przypadku 

niezastosowania się Wykonawcy do tego polecenia, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało naliczenie kar umownych zgodnie z § 10 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 Zamawiający będzie 

uprawniony do wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegółowego planu 

naprawczego. Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania polecenia opracuje i przekaże 

Zamawiającemu szczegółowy plan naprawczy uwzględniający zalecenia 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, opisujący zaktualizowane 

metody i działania, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia 
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tempa wykonawstwa i ukończenia robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

Umowie oraz doprowadzenia zgodności Harmonogramu Postępu Robót z 

Harmonogramem Bazowym i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Z dniem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego planu naprawczego, Wykonawca winien przyjąć 

do stosowania zalecenia przewidziane w planie, łącznie z dodatkowymi uwagami 

Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeżeli skorygowane metody 

wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym spowodują, że 

Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty.  

5. W przypadku niezłożenia planu naprawczego przez Wykonawcę, w terminie 

przewidzianym w ust. 4, uwzględniającego zalecenia Zamawiającego, w takim 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował Umowy zgodnie z zatwierdzonym 

planem naprawczym, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (w 

całości lub ex nunc w części nie wykonanej) z winy Wykonawcy.  

 

§ 7 

Odbiory 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót,  

b) przedłożenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót 

kompletnej dokumentacji powykonawczej robót, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

- kopie projektów wykonawczych, a także dokumentacje dodatkowe, jeśli 

zostały sporządzone, z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót, 

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży oraz 

Projektanta; 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- protokoły z prób i badań, 

- wewnętrzny dziennik budowy – oryginały i kopie wraz z odpowiednim 

oświadczeniem Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich w 

zgodności z Dokumentacją Projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz przylegających 

nieruchomości, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót, 

razem z Dokumentacją Projektową, podstawą z naniesionymi zmianami 

zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- zatwierdzone karty obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń, 

- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 

sporządzone w trakcie realizacji Umowy, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 
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- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji projektowej. 

c) przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków trwałych w 

ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze przekazanym przez 

Zamawiającego) wraz z dokumentacją fotograficzną wytworzonych środków 

trwałych) oraz dokumentów niezbędnych do sporządzenia dowodów OT do 

akceptacji, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie, 

d) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego podpisany 

przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży.  

3. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b  zostanie przekazana 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w kolorowej wersji papierowej oraz w 2 

egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wersja elektroniczna 

dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę winna zawierać dla dokumentów 

tekstowych wersję edytowalną w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel 

format zgodny z formatem *xls. Niezależnie wersja elektroniczna winna również 

zawierać całość dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie 

kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy folderów 

winny być odzwierciedleniem dokumentów składanych w wersji papierowej. 

4. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i Zamawiającego 

dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za te dokumenty.  

5. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru. 

Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży poprzez wpis w dzienniku budowy, a 

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi do 

wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych.  

6. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe elementów 

robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do użytkowania. Jeśli 

niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiego elementu robót, 

Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy dokumenty konieczne do 

uzyskania tego pozwolenia.  

7. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający uprawniony 

jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 

a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, 

b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo 

obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień 

do naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi, 

c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 

Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to Zamawiający 

odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda wykonania 

przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 
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tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru 

przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego, 

d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie nie 

będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić 

Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych zaległych prac i robót 

z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie tych 

wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i robót w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do: 

                     - naliczenia kar umownych zgodnie z Umową, 

- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką 

Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej 

wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. 

Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty 

z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych prac i 

robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

 

§ 8 

Podwykonawcy  

 

1. Jeśli określony zapis w Umowie nie zawęża rodzaju podwykonawstwa, to przez 
umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę objętą definicją z art. 2 ust. 9b 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w tym w niniejszej Umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  14 dni, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto w sprawie 
niniejszego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
odpowiedniej kary umownej, o której mowa w §10. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 
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17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. Dokonanie bezpośredniej płatności podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy oznacza nienależyte wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do zażądania realizacji zabezpieczenia od 
gwaranta jeśli nie miało ono postaci zabezpieczenia w pieniądzu. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy brutto, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy na zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracowników 
podwykonawcy tak, jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

20. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy i wykonywania robót przez każdego 
podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. W przypadku 
niewypełnienia obowiązku wymienionego w zdaniu uprzednim, podwykonawcy 
usiłujący wykonywać prace, dostawy, usługi lub roboty budowlane bez uprzedniego 
dokonania w/w zawiadomienia będą traktowani, jako nie zgłoszeni i nie zatwierdzeni 
przez Zamawiającego oraz będą miały zastosowanie zapisy Umowy dotyczące 
usuwania z terenu budowy niezatwierdzonych podwykonawców. 

21. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa i niniejszej 

Umowie i z zachowaniem zasad określonych w ustępach poprzedzających. 

Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego jest dostarczenie przez 

Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec 

dotychczasowego podwykonawcy i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o 

niezaleganiu z należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

22. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w 

szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez 

Zamawiającego przedkładanych umów z podwykonawcami. Wykonawca 

zobowiązany jest w takim przypadku wykonać niniejsze zamówienie siłami własnymi. 
23. Zamawiający wskazuje na następujące wymagania wobec umów o podwykonawstwo, 

których niespełnienie uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do jej 
projektu lub sprzeciwu do umowy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wynikające z przepisów Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy, w 
szczególności wniosek o zatwierdzenie projektu umowy lub umowy z 
podwykonawcą wraz z załączonym odpowiednio projektem umowy lub umową 
oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac i 
robót o podobnym charakterze i skali. 

b) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność 
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie Protokołu 
Odbioru Końcowego. Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani 
płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania 
tych czynności między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą nie 
może ponadto przewidywać płatności w terminie późniejszym niż w umowie 
niniejszej, kwot zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej 
potrącanej z wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem 
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odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o 
niezaleganiu. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z 
przepisami prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

c) jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co 
rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z 
podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako 
konsorcjum, jak również indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących w skład 
konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów z 
podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków 
konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków 
konsorcjum wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 
6471  Kodeksu cywilnego lub przepisów Prawa zamówień publicznych.  

d) w przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności 
solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej 
wysokości powiększonej o karę umowną określoną w § 10. Zamawiający ma 
prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Wykonawcy z tego 
tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
wniesionego przez Wykonawcę, nawet gdyby umowa podwykonawcza była 
zawarta jedynie przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę, 

e) umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania 
jakichkolwiek potrąceń roszczeń Wykonawcy wobec podwykonawcy (w tym z 
tytułu obowiązku wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
zabezpieczenia usuwania wad w okresie rękojmi) z wynagrodzenia 
podwykonawcy. 

f) umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania cesji 
wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy na osoby trzecie. 

24. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr 
podwykonawstwa robót, dostaw i usług w formie i według wzoru uzgodnionego z 
Zamawiającym, zawierający dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami 
przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a. umowy na roboty, dostawy lub usługi, 

b. wnioski materiałowe, 

c. protokoły odbioru dostaw, 

d. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  

a. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót, dostaw lub usług, 

b. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wykonawcy wobec podwykonawców 

oraz podwykonawców ( i dalszych podwykonawców) wobec wykonawcy, 

c. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót, dostaw lub usług. 
 

§ 9 

Rękojmia 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady 

na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy. 
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2. Okres rękojmi za wady ustala się na 60 miesięcy od następnego dnia po dniu 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego 

paragrafu oraz § 11 ust. 8. 

3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 

Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić faksem, emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 

dni (data wysłania) od daty jej ujawnienia. 

5. Zamawiający oświadcza, że udziela pełnomocnictwa Saur Neptun Gdańsk S.A., z 

prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom ww. spółki, do 

zgłaszania wad do Wykonawcy. Zgłoszenie wad przez Saur Neptun Gdańsk S.A. lub 

innego podmiotu upoważnionego przez Zamawiającego jest traktowane na równi ze 

zgłoszeniem przez Zamawiającego. 

6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania 

robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego,  będą 

niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ust. 7. 

7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. Usunięcie wady ma być  

potwierdzone protokołem podpisanym przez podmiot zgłaszający wadę (Saur Neptun 

Gdańsk S.A. lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego), Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu 

i terminu usunięcia wady, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia 

usunięcia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia. 

8.  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu 

kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 

kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not 

księgowych. 

9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał 

napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres 

odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania 

naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego 

skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może wyrazić zgodę na 

ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub 

wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności  zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego 

kwotę. Zgoda może być wyrażona przez Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie 

złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed upływem ważności 

zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po 

zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i 

do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin 

rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania 

naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, a 
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w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający 

uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o 

rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzają, ale w 

żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów 

Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.  

 

  §10 

                                                                  Kary Umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a) 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, w 

przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o 

umowne, jak i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

c) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub 

wskazanemu przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W 

przypadku określonym w niniejszym podpunkcie c), kara będzie należna, jeśli po 

upływie danego terminu Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia 

uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w okresie 

wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w Protokole 

Odbioru Technicznego - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

e) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudniania przez 

wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy 

- w wysokości 2000 zł,  

f) w przypadku:  

➢ braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub  

➢ nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub 

➢ nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany lub braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, lub 

➢ zawarcia umowy z podwykonawcą o treści nie uwzględniającej uwag 

Zamawiającego; 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 

za każdy przypadek takiego uchybienia. 
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Naliczenie kary umownej w przypadkach określonych w niniejszym punkcie nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania swojego zobowiązania. W przypadku, 

gdy pomimo naliczenia kary umownej Wykonawca nie wykona obowiązków, o 

których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 

uchybienia pod rygorem naliczenia ponownej kary z tego samego tytułu. Naliczanie 

kary przez Zamawiającego jest dopuszczalne, po każdym kolejnym wezwaniu, do 

którego Wykonawca się nie zastosuje, a ponadto Zamawiający może rozwiązać 

Umowę lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy. 

2. Jeśli zwłoka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszej zwłoki 

w innym terminie umownym, za którą już naliczona została kara umowna, nie nalicza 

się ponownie kary umownej za taką zwłokę, co do liczby dni, za które kara umowna 

została już naliczona dla tego poprzedniego terminu. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach 

ogólnych.  

5. Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się 

pierwotną wartość wynagrodzenia umownego netto t.j. bez uwzględnienia zmian 

Umowy dotyczących  wysokości wynagrodzenia umownego. 

6. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  

o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki samorządu 

terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego w następstwie naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub wytycznych przez Wykonawcę 

obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 

7. Limit kar umownych za zwłokę wynosi: 

a) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b) lub c) - 10% wartości wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust. 1,  

b) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt d) - 5% wartości wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie może 

nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez Zamawiającego o 

podstawie odstąpienia. 

2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

a) nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu 

budowy, 

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót 

przez co najmniej 30 kolejnych dni,  
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c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie ważności 

wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

ważności polis ubezpieczeniowych, 

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w zakresie któregokolwiek 

z terminów wskazanych w § 5 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie 

przekraczającym 14 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 

istotnych obowiązków umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy i zwrotnego 

przekazania terenu budowy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz 

zabezpieczenia na budowie dzienników budowy, zaktualizowanych na dzień 

odstąpienia.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy.  

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu 

przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w 

tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację  przedmiotu 

Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony 

do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt 

Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy roboty, których nie dotyczy odstąpienie, a które 

zostały wykonane,  których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a które nie zostały 

zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi do dnia 

odstąpienia zostaną wycenione według niżej wymienionych zasad i wskazanego 

poniżej pierwszeństwa:  

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 

wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, 

c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu; 

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo obniżenia 

wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego dokona 

usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 

dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia 

Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do 

którego Zamawiający podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres 

rękojmi rozpoczyna się od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani 

roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  
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§ 12 

Zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:   

1.) Zmiana terminów:   

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 

szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzania prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

a) niewypały i niewybuchy; 

b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót;  

1.4.) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji lub przedłużające się 

negocjacje w sprawie udostępnienia nieruchomości; 
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1.6) gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 

budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót 

będzie utrzymywała się poniżej  0 st. C° przez okres uniemożliwiający 

wykonywanie robót; 

1.7) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 

życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia jeśli konieczność 

polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione 

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości i parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 

budowlanych lub skracającego termin realizacji zamówienia,  

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, 

f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
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podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy 

sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  

zdrowia, mienia,  lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

3.) Zmiany osobowe lub podmiotowe 

a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy 

na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 

b) zmiana podwykonawców, na zasoby, których powoływał się Wykonawca w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na inne podmioty 

spełniające w/w warunki.  

4.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   

c) zmiana przepisów podatkowych lub innych wytycznych w zakresie 

wystawiania faktur,  powstawania obowiązku podatkowego itp.; 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego;  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 

materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 

zakresu robót objętych Umową, zmiana rozliczenia lub zmiana wynagrodzenia.  

4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana jest 

możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest 

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.  

5. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, 

w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej 

stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT.  
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6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

7. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w 

zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających 

z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie 

zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje  też odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 17. Zmiana 

Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. Zamawiający na piśmie 

poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 

podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie wskazany w ofercie 

jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do Umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzania 

podwykonawców wynikającej z przepisów prawa. 

10. W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 

bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie wykonania 

robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić do 

wykonania poleceń Inspektora nadzoru. Ewentualne roszczenia Wykonawcy o 

dodatkową zapłatę z tytułu wykonania polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie 

robót zamiennych lub dodatkowych, nie mogą być podstawą zaniechania 

natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia będą 

rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie braku 

wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  procedurę 

wykonania zastępczego. 

11. Roboty dodatkowe lub zamienne (zmiany Umowy) będą wykonywane na podstawie 

protokołu konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po 

podpisaniu aneksu. 

12. Wynagrodzenie związane ze zmianą Umowy ustalone będzie w drodze negocjacji na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Zamawiającego 

kosztorysu szczegółowego (w przypadku wprowadzenia robót nieobjętych zakresem 

przedmiotu umowy), którego punktem wyjścia będą następujące czynniki 

cenotwórcze wg wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robót 

w nim występuje, 

b) ceny ustalone kosztorysem szczegółowym na bazie KNR z uwzględnieniem stawek 

roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – 

województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów 

na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud za ostatni kwartał, dla którego 

opublikowano wskaźniki, faktur lub ofert zakupu na materiały i najem sprzętu jeśli 

dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie ofertowym lub 

cenniku Sekocenbudu, 

c) w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz 
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cen materiałów i sprzętu nie występujących w ww. cenniku, koszt tych robót będzie 

określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur na 

podstawie niezależnych ofert uzyskanych we własnym zakresie. 

 

§ 13 

Ubezpieczenia 

 

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone 

osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z wykonywaniem 

wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do 

dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy oraz okres 

obowiązywania rękojmi. 

2. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej: 

- odpowiedzialność terytorialna: Obszar RP, 

- odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz za produkt, w związku ze szkodami 

wyrządzonymi na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, w tym straty 

finansowe będące ich bezpośrednią konsekwencją,  

- wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o roboty budowlane, 

w tym powstałe po wykonaniu robót lub usług, wynikłe z ich wadliwego wykonania, 

- czyste straty finansowe, nie będące bezpośrednio konsekwencją szkód 

materialnych, z uwzględnieniem szkód będących wynikiem przerwania dostawy 

mediów (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 

- spowodowane rażącym niedbalstwem osób ubezpieczonych, 

- w mieniu, w pieczy lub pod kontrolą, o ile za takie Wykonawca będzie ponosił swoją 

odpowiedzialność (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty 

określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność wzajemna, w szczególności odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego, Wykonawcy, Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, 

- odpowiedzialność pracodawcy (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% 

kwoty określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność za bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 

nienależytego wykonania zobowiązania, 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z działaniem młotów, kafarów 

(dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku wibracji (dopuszczalny sublimit 

odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w instalacjach wszelkiego typu, w 

szczególności w instalacjach podziemnych, 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 
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- odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się substancji do powietrza, wody lub gruntu 

(dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 

- klauzula reprezentantów, dotycząca włączenia szkody wyrządzonych umyślnie 

(dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, limit odpowiedzialności 

powinien stanowić dwukrotność kwoty określonej powyżej w ust. 1. 

4. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, zobowiązany jest on do 

odnawiania ww. polis i utrzymywania ich w mocy przez cały okres realizacji robót oraz 

okres obowiązywania rękojmi.  

5. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

franszyzami redukcyjnymi nie wyższymi niż: 5.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, iż dla 

szkód osobowych franszyza redukcyjna: zniesiona, dla czystych strat finansowych: 

10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000,00 PLN. 

6. Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości 

udokumentowanych  przez poszkodowanego  wydatków poniesionych na jej 

naprawienie. 

7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpóźniej w ciągu 5 

dni od dnia podpisania Umowy o roboty Wykonawca wskaże ubezpieczyciela i 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt polisy przesyłając edytowalny plik z 

wzorem polisy na adres ez@giwk.pl. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona 

akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić.  

8. Kopie umów, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami 

umów ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu (skan polisy) do wiadomości najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy. Dowody przedłużenia polis Wykonawca musi 

przedkładać najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzednich. W przypadku 

rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

10. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.  

11. Przed przekazaniem terenu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania 

składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, 

może stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych praw 

i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania całości robót do 

czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

12. Zamawiający oświadcza, że dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych z 

sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości inwestycji netto, na okres nie krótszy niż 

okres wykonania Umowy. Ubezpieczeniem zostanie objęty także generalny 

Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz inne podmioty 

zaangażowane przy realizacji Umowy. Wykonawca ma prawo zażądać od 

Zamawiającego kopii polisy i warunków ubezpieczenia. Jeśli Wykonawca uzna, że 

zakres ubezpieczenia jest niewystarczający, ma on prawo wykupić na swój koszt 

mailto:ez@giwk.pl
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własną polisę. Wykonawca nie będzie posiadał wobec Zamawiającego żadnych 

roszczeń w przypadku braku pokrywania określonych szkód przez polisę wykupioną 

przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich podwykonawcy oraz 

inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 

przestrzegania wymagań określonych w warunkach umowy ubezpieczenia. 

Wymagania określone w warunkach umowy ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy oraz 

inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 

współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

15. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z 

wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty 

finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 

(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. 

w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie 

potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 

ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy 

gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie 

wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego 

pokryty, jako jego zobowiązanie. 

16. Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w pierwszym 

dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od pracy), zobowiązany jest 

do pisemnego zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego wskazanego w Umowie, 

informacji w przedmiocie powstania szkód, jakie miały miejsce w związku z 

wykonywaniem Umowy, pod rygorem pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej 

przez ubezpieczyciela, jeżeli brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego 

poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. 

Informacja o szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub 

utrudnione, może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego w 

najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której mowa 

powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą elektroniczną.   

 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

 

1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej do 

Specyfikacji, Rysunków i innych dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego 

lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca może kopiować, używać i uzyskiwać 

informacje z tych dokumentów dla potrzeb realizacji Umowy. Dokumenty te nie będą 

bez zgody Zamawiającego kopiowane, używane ani przekazywane przez Wykonawcę 

osobom trzecim z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego pełne 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części Utworów 

Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian, w szczególności dla celów 

ukończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw przedmiotu Umowy, a także 

wynikłych z technicznych potrzeb Zamawiającego oraz na prowadzenie innych prac 

na podstawie zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy oraz na wykorzystanie w 

całości lub części Utworów do wszelkich działań marketingowych Zamawiającego, 

przy użyciu dowolnej techniki, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów Wykonawcy,  

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory Wykonawcy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż określony 

w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów Wykonawcy 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do nowych 

regulacji obowiązującego prawa lub wiążącego orzeczenia właściwego organu 

administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji i modyfikacji mogą być również 

względy techniczne i technologiczne, w tym konieczność dopasowania założeń 

projektu do ukształtowania i innych warunków terenu lub niedostępność. 

Niezbędność zmian może również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą 

uzasadnionym celom użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania 

Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z 

potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji Utworów i ingerencję w ich 

treść oraz na prowadzenie prac budowlanych na podstawie zmodyfikowanych 

Utworów. 

4. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 

udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania 

Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji.  

5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również zezwolenie 

na dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na dokonywanie 

niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i adaptacji 

Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich treść oraz na prowadzenie innych prac na 

podstawie tak zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy Zamawiający może, bez 

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na 

osoby trzecie. 
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6. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 

Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania 

osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z Utworów 

Wykonawcy. 

7. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworów i jego nośników 

(CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono dany Utwór. 

8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy w całości, 

jak i w poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich i osobistych oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego 

praw autorskich w związku ze stworzonymi przez siebie Utworami przekazanymi 

Zamawiającemu i realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest 

ograniczone czasowo. 

10. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego 

osobistych działań posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu 

Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i 

poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie.  Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu 

Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób 

trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 

oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie 

zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie 

licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku 

zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i 

adaptacji oraz na  zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania 

osobistych praw autorskich, o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się 

niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, będących 

przedmiotem Umowy w zakresie: 

a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego 

wykorzystania, 

b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów 

oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 

osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w stosunku 

do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie. 

12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl 

ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw 

albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z 

wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego 

lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub 

roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 
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w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości 

odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 

 

 

§ 15 

Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich. 

 

1. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 

konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej 

osób; to:  

a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  

za realizację Umowy oraz 

b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie miał 

prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób 

oraz  

c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 

z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania zobowiązań, 

wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna 

oraz do podpisywania aneksów do umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

a) Wykonawca opowiada za działanie podmiotów, o których mowa w ust. 2, jak za 

działania własne; 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty na zdolności których 

wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy; 

d) w przypadku zmiany podmiotu, o którym mowa w ust.2, zmiana jest 

dopuszczalna wyłącznie na podmiot nie podlegający wykluczeniu na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz spełniający warunki udziału w postepowaniu, w 

zakresie jakim wykonawca polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotu,  który 

podlega zmianie.  

 

§ 16 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: 

1) Organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy w 

sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni 

niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań 

(środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i urządzenia itp.). 

2) Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób 

zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, 

dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw odbywających się na 

terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi lub dostawy na rzecz 

Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy 

zwanych dalej pracownikami. 

3) Wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialną za 

nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej osoby 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników. 

4) Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez 

osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz 

posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji i 

prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca 

prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej nieobecności. 

Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać wymagane 

uprawnienia i być przeszkolone. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w zakresie BHP w 

procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swój koszt) a zwłaszcza 

zobowiązany jest: 

1) Opracować plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) na 

minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać ich kopie 

Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców z uwzględnieniem podziału (odpowiednio w ich) zakresach; 

1. obiekty kubaturowe: 

➢ roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace 

poniżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na powierzchni 

ziemi oraz powyżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne, 

➢ instalacje c.o., 

➢ instalacje wentylacji, 

➢ instalacje kanalizacji, 

➢ instalacje wodociągowe, 

➢ instalacje elektryczne, 

➢ instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i  

➢ inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 
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2. sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów robót 

jak dla obiektów kubaturowych). 

Uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 

2) Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem BIOZ 

i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Robót, posiadać pisemne 

potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym planem, 

instrukcjami oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. W 

przypadku braku tych dokumentów podczas kontroli koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu uzupełnienia 

dokumentacji. 

3) Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy 

(odpowiednio w swoich zakresach), posiadać Instrukcje BHP- ORZ będzie 

weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora. 

4) Angażować do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 

odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP. 

5) Zapewnić podczas prac stałą obecność wyznaczonych osób do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w 

przedmiotowym zakresie, chyba, że z BIOZ wynika inaczej, Stosować zasadę, 

że każdorazowo 1 na10 pracowników powinien być przeszkolony w ww. 

zakresach.  

6) Jeżeli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 50 osób Wykonawca jest 

obowiązany wyposażyć budowę w defibrylator oraz zapewnić pomieszczenie 

do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza się pomieszczenia kierownictwa 

budowy).  

7) Wyznaczyć i wyposażyć punkt ppoż. na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

– minimalne wymagania to: 

➢ 2 gaśnice GP 6X ABC,  

➢ koc gaśniczy, 

➢ gaśnica GS 5X BC. 

8) Zapewnić zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do 

pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbać o ich aktualność): 

➢ orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania 

powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza 

medycyny pracy,  

➢ dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w 

zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, a dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie 

szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 

➢ dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia informacyjnego 

BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót w 

miejscu prac – w razie wskazania konieczności wykonywania go przez 

Zamawiającego. Zamawiający określi konieczność wykonywania 

szkolenia informacyjnego przed rozpoczęciem inwestycji – podczas 

pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony wykonawcy. 
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➢ świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe 

kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi 

sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

➢ kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami 

potwierdzającymi zapoznanie się pracowników z zagrożeniami 

wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy,  

➢ potwierdzeniami zapoznanie się pracowników z DTR maszyn i innych 

urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

➢ potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa wymaganych przepisami 

prawa, 

➢ wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania 

pomocy przedmedycznej, 

➢ wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

9) Przechowywać powyższe dokumenty na terenie budowy i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego. 

10) Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 

spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację potwierdzającą 

sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji 

użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

11) Niezwłocznie przekazywać informację koordynatorowi BHP Zamawiającego o 

wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 

➢ wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 

prowadzeniem robót na terenie budowy, 

➢ wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, 

➢ wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 

uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 

➢ pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie 

dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

➢ deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 

budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych. 

12) Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji 

wypadków pracowników oraz umożliwić obecność koordynatorowi BHP 

Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić 

mu dokumentację powypadkową. 

13) Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a 

także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących prace na jego 
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rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny 

stan tych pomieszczeń. 

14) Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki 

ochrony indywidualnej określone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonania Robót oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie z 

obowiązkami określonymi w niniejszym paragrafie. Niezależnie od wymagań 

szczegółowych, w każdym przypadku środki ochrony indywidualnej, w tym: 

hełm ochronny, obuwie ochronne, ochronne, odzież roboczą, kamizelkę 

odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy 

odblaskowości. 

15) Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także 

bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej 

stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. Wyznaczyć miejsce 

składowania oraz oznakować je w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi z 

tworzywa. 

16) Egzekwować od pracowników i przedstawicieli wykonawcy przestrzeganie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w 

planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzanych na okoliczność realizacji 

umowy. 

17) Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 

Zamawiającego dotyczących BHP oraz koordynacji robót. 

18) Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji. W 

przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu wykonania zaleceń. 

19) Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ. W przypadku braku realizacji w 

wyznaczonym czasie koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać 

prace do czasu wykonania zaleceń. 

20) Wygrodzić teren robót w sposób trwały (tj. minimum płot z segmentów 

ogrodzeń tymczasowych wykonanych ze stali ocynkowanej, ze stopką 

betonową o wysokości co najmniej 2.0m) – z uwzględnieniem wymagań BIOZ 

lub Projektu Organizacji Ruchu Drogowego i zabezpieczenia miejsca robót w 

sposób umożliwiający Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji 

przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za stan 

wygrodzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wygrodzenie prac 

palikami i taśmą ostrzegawczą. Należy zgłosić sposób i miejsce  wygrodzenia 

tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez służbę BHP GIWK i 

uzyskaniu zgody będzie można zabezpieczać prace w ten sposób). 

21) Prowadzić prace z zachowaniem zasad ppoż., BHP i ochrony środowiska. 

22) Wprowadzić kolorystyczne oznakowanie kasków ochronnych osób 

przebywających na terenie budowy: 

➢ biały – kierownictwo,  nadzór, przedstawiciele Zamawiającego,  

➢ żółty – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

➢ niebieski – pracownik z uprawnieniami hakowego 

➢ czerwony – gość nie związany z procesem budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

mailto:bhp@giwk.pl
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1) Informowania Zamawiającego o sposobie koordynacji robót w zakresie BHP. 

2) Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, 

niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie w przypadku gdy nie 

jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) zlikwidować zagrożenia. 

3) Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu list pracowników na maila 

osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz do 

koordynatora BHP Zamawiającego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr umowy 

oraz nazwą firmy. 

4) wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawców 

w identyfikatory zawierające poniższe dane: 

➢ aktualne zdjęcie pracownika, 

➢ imię i nazwisko pracownika, 

➢ pełna nazwa pracodawcy pracownika, 

➢ nazwa zadania inwestycyjnego, 

➢ data ważności identyfikatora. 

4.  Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za koordynację BHP Pana Pawła 

Rudo nr tel. 696 038 193 lub inną osobę przez niego wskazaną z ramienia 

Zamawiającego posiadającą stosowne upoważnienie. Koordynator BHP 

Zamawiającego jest uprawniony do: 

1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

na terenie budowy. 

2) Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie BHP 

oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z 

terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w 

zakresie BHP. 

3) Wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracowników oraz osób wykonujących 

prace na rzecz Wykonawcy. 

4) Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie 

przepisów i zasad BHP, w związku z koordynacją robót budowlanych.  

5) Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i 

życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności 

za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione 

straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania 

ewentualnych opóźnień. 

6) Po każdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz z 

zaleceniami o konieczności usunięcia nieprawidłowości. 

7) Odsunięcia od pracy pracowników i osób wykonujących prace na rzecz 

Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadają odpowiednich środków ochrony 

indywidulanej, odzieży  i obuwia roboczego do czasu uzupełnienia braków. 

8) W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których 

stan wg oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośredni 

zagrożeń zdrowia i życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 

robót porządkowych na koszt Wykonawcy.  

9) W przypadku rażących i powtarzających się nieprawidłowości BHP 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w których 

wystąpią prace które w ocenie Zamawiającego będą wymagały doszczegółowienia 

zasad bhp wykonywania prac, w sposób określony w obowiązujących przepisach 

prawa. 

6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystąpienia specyficznych 

zagrożeń wymagających zastosowania działań zapobiegawczych. Wymagania co do 

ich przestrzegania opracuje Wykonawca i poinformuje o tym fakcie Zamawiającego 

poprzez przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed rozpoczęciem takich prac. 

 

 

§ 17 

Personel 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie 

realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….., e-mail: ……., 

tel. ………………. który(a) jest umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy w sprawach związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa 

podpisywania aneksów, jak również z wyjątkiem prawa do zatwierdzania roszczeń 

finansowych i terminowych Wykonawcy oraz do dokonywania wpisów do dziennika 

budowy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą 

wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem 

narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., e-

mail: …………………@....., tel. …………, działający w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy - Prawo Budowlane, Kierownik Budowy jako Przedstawiciel 

Wykonawcy będzie przyjmował od Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży ustne i 

pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, a 

w szczególności do: 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją 

zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów 

z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa podpisywania 

aneksów do Umowy, 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 

organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak 

również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 
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- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym 

zakresie. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca 

wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego 

nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności akceptację 

Zamawiającego takiej zmiany.   

9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z zastrzeżeniem 

ust.11. 

10. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 

robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy 

i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz 

wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu 

budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o przynależności 

do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy.  

11. Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać 

minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub 

jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), uzasadniając 

swoje żądanie, a Wykonawca wówczas zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka 

osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ – 

Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby 

musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne wymagania. 

13. Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że zapewni 

realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych 

podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, 

w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu 

ich akceptacji przez Zamawiającego.  

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:  

- roboty konstrukcyjne., 

Powyższe nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje kierownicze. 

15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

➢ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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➢ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

➢ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

➢ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

➢ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

➢ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

➢ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. Niezłożenie przez wykonawcę 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności.  

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

Powierzenie danych osobowych 

 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiający 

(Administrator) poleca i upoważnia Wykonawcę (Podmiot przetwarzający) do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych 

następuje w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.  

3. Kategorią osób, których dane dotyczą, są osoby, których dane przetwarzane są w 

zbiorach: właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane. 

4. Okres przetwarzania do czasu obowiązywania Umowy. 

5.  Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które przekaże 

Podmiotowi przetwarzającemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych o których mowa powyżej jest nieodpłatne. 

7. Administrator może monitorować wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający. 

8. Podmiot przetwarzający: 

1) Przetwarza dane osobowe wyłącznie na cel wskazany w ust. 2. 

2) Zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3) Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

a) Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający opisanemu wcześniej ryzyku 

oraz biorąc pod uwagę: 

(1) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania;  

(2) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i 

dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  

4) Przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego. 

5) Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, 

a w szczególności: 

a) Prawo do ochrony danych osobowych; 

b) Prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody; 

c) Prawo do informacji; 
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d) Prawo do dostępu do danych; 

e) Prawo do sprostowania danych; 

f) Prawo do bycia zapomnianym; 

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania; 

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub 

ograniczeniu przetwarzania; 

i) Prawo do przenoszenia danych; 

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; 

l) Prawo do kontaktu z IOD; 

m) Prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową. 

6) Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, a w 

szczególności: 

a) Bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych oraz 

sukcesywne uzupełnianie przekazanych informacji; 

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o 

naruszeniu ich danych; 

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutków planowanych operacji 

przetwarzania dla ochrony danych osobowych; 

d) Konsultowanie się z organem nadzorczym. 

7) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od 

decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

8) Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich; 

9) Niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub 

państwa członkowskiego o ochronie danych. 

9. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy 

postanowienia RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go 

za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

11. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 

uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku 

ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian. 

12. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania 

podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten 
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inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki 

ochrony danych jak w umowie między administratorem a podmiotem 

przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze 

spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

administratora za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego 

spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.  

13. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 12, Podmiot przetwarzający może 

wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, 

o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym 

mowa w art. 42 RODO. 

         

§19 

Klauzula informacyjna 

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie 

art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-

122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl; 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, 

operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 

prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy 

teleinformatyczne.   

4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów 

archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi 

roszczeniami.  

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z zawarciem niniejszej Umowy. 

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych;  
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9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik i płatnik 

podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do otrzymania faktur VAT, 

posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę do jej przekazania bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od 

towarów i usług i posiada nr NIP ……………….. i nie posiada żadnych zaległości 

podatkowych. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o 

każdej zmianie siedzib lub nazw firm. 

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane 

pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od 

pierwszego awizo. 

7. Żadna ze Stron Umowy nie może bez zgody drugiej Strony przenieść całości lub części 

wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

8. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej. 

 

 

Zamawiający                                 Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (w postaci elektronicznej), 

Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy,  
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Załącznik nr 2 Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa dotyczy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych 

realizowanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. jako 

Inwestora  

2. Za Ubezpieczonych w niniejszej Umowie uważa się:  

a) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – jako inwestor 

ubezpieczonych kontraktów  

b) Generalni wykonawcy wyłonienie w wyniku postępowanie przetargowego  

c) podwykonawcy w zakresie zleconych przez GW prac, ich przedstawiciele w zakresie 

realizacji prac wynikających z danego kontraktu, właściciele ubezpieczonych maszyn, 

dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają 

podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu.  

d) wszystkich podwykonawców i/lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego przy 

realizacji ubezpieczonych kontraktów (z wyłączeniem dostawców i projektantów) w 

odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z udziałem w tychże 

kontraktach, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w umowie 

ubezpieczenia i pod warunkiem, że wartość wykonanych przez nich robót zawiera się w 

zgłoszonej do ubezpieczenia wartości kontraktu.  

3. W ramach Umowy Ubezpieczyciel obejmie ochroną kontrakty realizowane przez 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jako Inwestora, z 

zastrzeżeniem, iż prace polegające na budowie/remoncie sieci metodą bezwykopową, 

wiercenia kierunkowego, ograniczone są do limitu odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN 

dla danego kontraktu.  

 

§ 2 

Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczone w Sekcji I mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i 

niespodziewanym.  

 

§ 3 

Klauzule dodatkowe 

1. Klauzule dodatkowe wg standardu Munich Re  

a) Klauzula 112  

b) Klauzula 001 – pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek 

społecznych – limit odpowiedzialności 5.000.000,00 PLN na jedno wszystkie zdarzenia w 

okresie Ubezpieczenia  

c) Klauzula 003 – usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym – 24 miesiące po zakończeniu 

obowiązywania kl. 004,  

d) Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego – 24 miesiące po 

zakończeniu realizacji kontraktu,  
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e) Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów – praca w godzinach nadliczbowych i 

nocnych oraz dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy – limit w wysokości 20% 

szkody jednak nie więcej niż 200.000,00 PLN dla każdego zdarzenia,  

f) Klauzula 100 – ubezpieczenie rozruchu i ruchu próbnego – 12 tyg.  

g) Klauzula 115 – Pokrycie ryzyka projektanta, rozszerzenie o szkody w elementach 

wadliwych (Faulty Parts) z limitem odpowiedzialności 2.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia i udziałem własnym w wysokości 10% wartości odszkodowania nie 

mniej niż 10.000,00 PLN (treść klauzuli w dalszej części oferty),  

h) Klauzula 116 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,  

i) Klauzula 116/1 z rozszerzeniem o szkody żywiołowe, przez szkody żywiolowe rozumie 

się zdarzenia objęte zakresem pełnym w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych – limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie Ubezpieczenia  

j) Klauzula 119 – mienie należące do inwestora – 25% wartości kontraktu, dla kontraktów 

do 5.000.000,00 zł limit odpowiedzialności wynosi 50%.  

 

Z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzeniowej zaś 

w/w limit odpowiedzialności jest limitem dodatkowym ponad wartość kontraktu.  

 

k) Klauzula 200 Ryzyko producenta – klauzula ma zastosowanie wyłącznie do fabrycznie 

nowych maszyn i urządzeń,  

l) Klauzula 201 - okres gwarancyjny (24 miesięcy), limit 1.000.000,00 PLN, udział własny w 

wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 PLN  

m) Klauzula 218 Ubezpieczenie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia 

rurociągów - z limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

i udziałem własnym w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 

PLN  

n) Klauzula wzrostu wartości kontraktu – max o 30%  

o) Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia – 90 dni,  

p) Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN na 

zdarzenie pod warunkiem, że wynagrodzenie dla rzeczoznawców nie przekroczy średnich 

stawek obowiązujących na rynku dla tego typu usług.  

q) Klauzula odtworzenie planów i dokumentów, limit 50.000,00 PLN,  

r) Klauzula 113– transport lądowy na terenie RP z limitem 250.000,00 PLN na jeden środek 

transportu.  

s) Klauzula 013 – Składowanie mienia poza terenem budowy – limit odpowiedzialności: 

1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. Pozostałe klauzule dodatkowe  

a) Klauzula likwidacji drobnych szkód,  

b) Klauzula 72 godzin,  

c) Klauzula przewłaszczenia mienia,  

d) Klauzula wypowiedzenia umowy  

e) Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń  

f) Klauzula płatności składki i czasu ochrony  

g) Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie  
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h) Klauzula kosztów dodatkowych,  

i) Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych  

j) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,  

k) Klauzula potrącania rat,  

l) Klauzula zgłaszania szkód,  

m) Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju (standstill cover)  

n) Klauzula regresowa  

o) Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów oczyszczenia, konserwacji itp.  

p) Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągu.  

 

§ 4 

Suma ubezpieczenia 

1. Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do Sekcji I (mienie):  

a) 18.000.000,00 PLN jako maksymalna wartość pojedynczego kontraktu, przy czym przez 

wartość kontraktu rozumie się łączną wartość prac budowlano-montażowych wraz z 

materiałami użytymi do ich wykonania, w tym materiałami dostarczonymi przez 

zleceniodawcę,  

b) 1.000.000,00 PLN jako limit odpowiedzialności dla sprzętu i wyposażenia budowlanego 

(obiekty tymczasowe, pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, sprzęt budowlany, 

narzędzia, przenośniki, betonownie, ogrodzenia) bez konieczności sporządzania wykazu,  

c) 10% wartości szkody maksymalnie 500.000,00 PLN jako limit odpowiedzialności dla 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.  

d) 1.000.000,00 PLN Jako limit odpowiedzialności za szkody związane z pracami 

polegającymi na budowie/remoncie sieci metodą bezwykopową, wiercenia 

kierunkowego. Takie kontrakty do indywidualnej decyzji.  

2. Strony niniejszej Umowy uzgadniają, że suma ubezpieczenia kontraktu nie obejmuje 

podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że konieczność uwzględnienia tego podatku w 

sumie ubezpieczenia zostanie przez Ubezpieczającego wyraźnie określona w pisemnym 

zgłoszeniu kontraktu do ubezpieczenia.  

3. Jeśli suma ubezpieczenia jest niższa niż maksymalne limity, to odpowiedzialność jest do 

sumy ubezpieczenia. 

 

§ 5 

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy OWU CAR EAR odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w Zgłoszeniu realizowanego kontraktu 

jednakże nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia robót lub dnia rozładowania mienia.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 Umowy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się 

w chwili odbioru przez inwestora obiektu lub jego części – w odniesieniu do tej części, lub 

też w chwili usunięcia maszyn, urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia budowlanego z 

terenu budowy, a ostatecznie z upływem okresu ubezpieczenia/ zakończenia rozruchu 

próbnego lub obciążenia próbnego.  
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§6 

Wysokość odszkodowania 

Sekcja I  

1. Z zastrzeżeniem postanowień OWU CAREAR, oraz postanowień Umowy, 

odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sum 

ubezpieczenia mienia wyszczególnionych w Umowie, według cen z dnia ustalenia 

odszkodowania.  

2. Kwotę należnego odszkodowania ustala się:  

a) w przypadku, gdy mienie nadaje się do naprawy (strata częściowa) – na podstawie 

kosztów remontu lub naprawy niezbędnych do przywrócenia mienia do stanu, w jakim 

znajdowało się bezpośrednio przed szkodą. Ustalone w ten sposób odszkodowanie nie 

może być wyższe niż koszt odtworzenia danego przedmiotu bezpośrednio przed zajściem 

szkody, po potrąceniu faktycznego zużycia do dnia zajścia szkody.  

b) w przypadku szkody całkowitej – na podstawie wartości rzeczywistej mienia 

bezpośrednio przed szkodą, rozumianej jako koszty odtworzenia ubezpieczonego mienia 

po potrąceniu faktycznego zużycia do dnia zajścia szkody,  

 

w każdym przypadku z zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Ustalone odszkodowanie zostanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną 10.000,00 PLN 

na ryzyka żywiołowe, w tym opady atmosferyczne, powódź, zapadanie, osuwanie się 

ziemi, śnieg, 10.000,00 PLN podczas obowiązywania kl. 004, 003, 115, 200, 10.000,00 PLN 

na każde inne zdarzenie w części ubezpieczenia mienia, oraz wartość pozostałości po 

szkodzie nadających się do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.  

 

§6 

Pozostałe klauzule dodatkowe 

 

Klauzula likwidacji drobnych szkód  

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników 

do umowy uzgodniono, że w przypadku szkody, której szacowana, całkowita wartość nie 

przekroczy 30.000,00 zł na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, 

natychmiast po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi, do likwidacji takiej szkody 

zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o 

okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją 

zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli 

ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz, jeżeli to 

możliwe, oświadczenie sprawcy szkody.  

Zaspokojenie roszczeń ubezpieczonego wynikających z zastosowania postanowień 

niniejszej klauzuli następuje wyłącznie do wysokości limitu ustalonego powyżej.  

Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o 

szkodzie odpowiednie organa policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada 

znamiona przestępstwa.  

 

Klauzula 72 godzin  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie 
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następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) 

traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału 

własnego/franszyzy określonego/j w niniejszej polisie.  

 

Klauzula przewłaszczenia mienia  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia 

nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank.  

 

Klauzula wypowiedzenia umowy  

Za ważna powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela uważa się wyłącznie:  

− utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

działalności,  

− niewyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub 

utrudnianie jej przeprowadzenia,  

− umyślne spowodowanie szkody przez Ubezpieczającego,  

− wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczającego świadczenia z umowy 

ubezpieczenia zawartej w oparciu o niniejsze ogólne warunki,  

− wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy,  

− wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany 

jest Ubezpieczający/Ubezpieczony.  

 

Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień.  

 

Klauzula płatności składki i czasu ochrony  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że:  

1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla 

uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego.  

2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z 

jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia 

(rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 I 4  

3. Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki 

ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie 

ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera 

Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki 

ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma 

wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje 

zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.  
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4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z 

jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład 

ubezpieczeń do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.  

5. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do 

opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym 

obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa.  

 

Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym 

niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wypłaty odszkodowania. 

Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania, zobowiązany 

jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata 

temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ 

obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula nie dotyczy dodatkowych limitów oraz 

limitów w klauzulach dodatkowych określonych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

Klauzula kosztów dodatkowych  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo 

wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z 

limitem odpowiedzialności 10% szkody nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie trwania 

umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w/w limit odpowiedzialności jest limitem 

dodatkowym ponad łączną wartość kontraktu oraz mienia otaczającego;  

a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, złomowania, 

usunięcia rumowiska łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu, transportu części 

niezdatnych do użytku,  

b) rozmontowanie, rozłożenie, rozebranie lub oczyszczenie ubezpieczonego mienia  

c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego 

bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową 

ubezpieczenia  

d) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie 

straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego 

rachunków  

e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego 

związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody – zgodnie z kl. 133,  

f) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 

nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod 

warunkiem że koszty zostaną poniesione – na warunkach kl. 006 patrz j.w.  

 

Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie 

ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie 

głównej w stosunku do której wykonywane jest doubezpieczenie.  
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Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o 

szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 

niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu 

Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.  

 

Klauzula potrącania rat  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.  

 

Klauzula zgłaszania szkód  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 

wiadomości.  

 

Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju (standstill cover)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się, że w przypadku przerwy w prowadzeniu prac budowlanych, nie 

spowodowanych szkodą, trwającej do 45 dni, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, 

jednakże jest ograniczona do szkód powstałych w skutek ryzyk nazwanych (zakres pełny 

w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i nie obejmuje szkód 

których przyczyną było przerwanie prowadzenia prac. W przypadku przestoju dłuższego 

niż 45 dni, ochrona może być kontynuowana, po uprzednim ustaleniu zakresu i warunków 

z Ubezpieczycielem. Warunkiem udzielenia ochrony jest stosowne zabezpieczenie terenu 

budowy przed działaniem czynników atmosferycznych oraz działaniem osób trzecich.  

 

Klauzula regresowa  

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko:  

• osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także 

zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

• osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczonego,  

• osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym,  
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• podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym, chyba, że osoby te 

wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów oczyszczenia, konserwacji itp.  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo koszty powstałe w związku ze 

zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, tj. m.in.: koszty oczyszczenia, osuszenia, 

odmulenia, rozłożenia, demontażu i ponownego montażu, rozmontowania itp. oraz 

konserwacji (w tym również konieczny transport) mienia stanowiącego przedmiot 

inwestycji lub będący w jego bezpośrednim sąsiedztwie, niezależnie od faktu czy został on 

dotknięte bezpośrednio zdarzeniem szkodowy czy tez nie.  

Limit odpowiedzialności: 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągu  

Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN 

 

 Klauzula szkód w częściach wadliwych do kl 115 i 200 (faulty parts)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że, że w przypadku 

wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu 

lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia części 

wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału do 

maksymalnej limitu odpowiedzialności określonego w umowie na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do każdego opisanego powyżej 

zdarzenia zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości 10% 

wysokości szkody, nie mniej niż 20.000,00 PLN dla każdego zdarzenia. Ubezpieczyciel 

nie pokryje jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, 

ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. 

Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej 

klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła.  

 

 


