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CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku        

K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz przebudowa komory K-0020-0197”. 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych 

polegających w szczególności na: 

1. demontażu sieci kanalizacji sanitarnej z rur żelbetowych DN1000 na odcinku 

101,3 m, 

2. demontażu komory rozprężnej K-0020-0201, 

3. demontażu dwóch komór kanalizacji sanitarnej: K-0020-0200, K-0020-0199, 

4. montażu odcinka kanału DN1000 z rur GRP wykonanych z żywic winyloestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym typu ECR bez wypełniaczy korozyjnych, na 

długości 101,3 m, 

5. montażu polimerobetonowej owalnej komory rozprężnej K-0020-0201, 

6. montażu dwóch komór kanalizacji sanitarnej polimerobetonowych o przekroju 

kołowym DN2000: K-0020-0200, K-0020-0199, 

7. przebudowie komory K-0020-0197 w technologii torkretu oraz wymiany komina 

na nowy polimerobetonowy, 

8. włączeniu w wykonane komory istniejących odgałęzień bocznych, 

9. wykonaniu, utrzymaniu oraz demontażu by-passu ścieków na odcinku 

poddawanym przebudowie, 

 

dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk zwanej dalej Zamawiającym. 

  

Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi dokumentacjami 

projektowymi i STWiORB wykonanymi przez GSG Industria Sp. z o.o., ul. Granitowa 47, 

70-750 Szczecin, stanowiącymi załącznik nr I do niniejszego OPZ:  

 

1. Projekt wykonawczy przebudowy kolektora sanitarnego Morena DN1000 w 

Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197; 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3. Przedmiar robót. 

 

Roboty zostały zgłoszone do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku i stanowią kontynuację robót rozpoczętych w dniu 22.01.2018 r. Złożone w 

dniu 25.11.2015 r. zgłoszenie spełniało wymogi art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego i 

Prezydent Miasta Gdańska wydał zaświadczenie nr WUiA-I-6743.2163-2.2015.1-

JM.298067 z dnia 04.12.2015 r. o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót 

budowlanych, które stanowi załącznik nr II do niniejszego OPZ.  
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II.  Informacje dodatkowe: 

 

1. Istniejący kolektor sanitarny Morena DN1000 przewidziany do przebudowy 

zlokalizowany jest w terenach zielonych; bezpośredni dojazd do nieruchomości 

możliwy jest z ul. Cementowej.  

2. W odległości ok. 30 metrów od istniejącego kolektora znajduje się napowietrzna 

linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.  

3. Na odcinku istniejącego kolektora K-0020-0201 – K-0020-0200 w ramach 

usuwania awarii zostały wbudowane pojedyncze segmenty rur GRP. Podczas 

prowadzenia prac demontażowych istniejących rur GRP należy je wydobyć w 

miarę możliwości bez uszkodzeń. Segmenty rur nie posiadające uszkodzeń 

należy oczyścić i przetransportować do magazynu Zamawiającego znajdującego 

się na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku, ul. Benzynowa 26. 

4. Rurociąg tłoczny 2xDN500 odprowadza ścieki z terenów gminy Gdańsk oraz 

gminy Żukowo. Prace związane z wykonaniem tymczasowego obejścia ścieków 

należy prowadzić w porozumieniu z eksploatatorami sieci kanalizacji sanitarnej 

obu gmin: Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. 

Należy zapoznać się z uzgodnieniem nr 091/2018 Spółki Komunalnej Żukowo 

Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do projektu wykonawczego.  

5. W  przypadku, gdy  Zamawiający  użył  w  opisie  przedmiotu  zamówienia 

oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 

których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach 

do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”. 

6. Włazy na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z 

Zarządzeniem nr 01/2017 Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dnia 03.07.2017 r. w sprawie 

stosowania oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach 

kanalizacji sanitarnej.  

 

Niżej wymienione obowiązki Wykonawcy należy odczytywać łącznie z obowiązkami 

wymienionymi w treści Umowy, do której niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia został 

dołączony.  

 

III. Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do 

m.in.:  

1. Wykonania wszelkich prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz 

przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.  
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2. Zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza socjalno-

technicznego oraz zapewnienia dozoru i ochrony zaplecza. 

3. Zabezpieczenia przejazdów i przejść dla ruchu pieszego i kołowego w strefie 

prowadzenia robót ziemnych i montażowych. 

IV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:  

1. Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z 

usytuowania budowy, odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania 

przez niego robót, a także za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem, 

przez niego i zatrudnionych przez niego pracowników lub pracowników jego 

podwykonawców, przepisów i obowiązujących regulaminów.  

2. Prace stanowiące przedmiot umowy podlegają odbiorowi przez Gdańską 

Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o. o. 

V. Obowiązki Wykonawcy dotyczące spraw terenowo- prawnych:  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zawartych w 

uzgodnieniach prawa do terenu  (uzgodnienia stanowiące tytuł prawny do 

nieruchomości). Tabelaryczne zestawienie uwarunkowań prawa do terenu 

stanowi załącznik nr III.1 do niniejszego OPZ 

2. Jeżeli z uwarunkowań szczegółowych stanowiących załącznik do niniejszego 

OPZ  wynika mniejszy zakres obowiązków niż z zapisów niniejszego rozdziału, 

Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami   niniejszego 

rozdziału.     

 

VI. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych:  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z uzgodnieniami 

przyznającymi tytuł prawny do nieruchomości, a także z załącznikami 

graficznymi jeżeli takowe są elementem uzgodnienia prawa do terenu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do  powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

planowanego rozpoczęcia Robót.  

3. Zamawiający wymaga aby powiadomienie, o którym mowa powyżej nastąpiło 

na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót chyba, że z 

uzyskanego tytułu prawnego do nieruchomości wynika inaczej. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy 

nieruchomości  stanowiące Teren budowy nie są  zajmowane przez 

użytkowników. W przypadku stwierdzenia, że grunt jest oddany w 

użytkowanie,  Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni 

termin i czas zajęcia terenu.    

5. Zamawiający wymaga, aby wejście Wykonawcy na teren nieruchomości objętej 
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inwestycją   odbyło  się na podstawie Protokołu podpisanego przez 

przedstawiciela Wykonawcy oraz osobę uprawnioną do władania 

nieruchomością – Protokół z fizycznego zajęcia działki.  Integralną częścią 

protokołu jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan terenu na 

dzień rozpoczęcia prac oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Protokół zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z kompletem 

dokumentów przy zgłoszeniu odbioru robót. Wzór Protokołu z fizycznego 

zajęcia działki  oraz wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowią kolejno załącznik nr III.2  oraz załącznik nr III.3 do OPZ.  Dołączenie 

dokumentacji fotograficznej i podpisanej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych jest obligatoryjne.   Bez w/w załączników  przedstawione protokoły 

z fizycznego zajęcia  nie zostaną uznane  przez Zamawiającego. W przypadku 

gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać 

protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak 

własny.   

6. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, część 

nieruchomości oraz  jej elementami składowe, nie będące Terenem budowy 

a przylegającym do terenu budowy.  

7. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 

punkty osnowy geodezyjnej na czas trwania robót budowlanych. Zniszczenie, 

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z 

dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.U.2017.2101 t.j.,  

Rozdz. 9, Art. 48, ust.3.)..). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienia w jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. 

8. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 

punkty graniczne wchodzące w skład Terenu budowy na czas wykonywania 

robót budowlanych oraz terenów przyległych w przypadku ich 

wykorzystywania przez Wykonawcę na czas wykonywania robót budowlanych.   

 

VII. Obowiązki Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robót  

1. Wykonawca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na załączniki graficzne 

do uzgodnień, wskazujące tzw. Teren budowy oraz warunki prowadzenia prac 

wynikające z pozyskanego prawa do terenu. Zajęcie powierzchni większej niż 

określona w uzgodnieniach bądź nie przestrzeganie warunków o których 

mowa powyżej, będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy 

robót budowlanych. Jeżeli z załącznika nie wynika powierzchnia do 

prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest zająć teren 

niezbędny do wykonania robót na danej nieruchomości.  

2. Wykonawca dokona  wszelkich  formalności i opłat wynikających z uzgodnień z 

właścicielami z tytułu czasowego zajęcia Terenu budowy. W przypadku 

wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na 

własny  koszt. 

3. W  przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w lokalizacji obiektów 
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w stosunku do projektu budowlanego i pierwotnych uzgodnień 

Wykonawca zgłosi zmianę Zamawiającemu i następnie będzie 

postępował zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany zostanie do  uzgodnienia  z osobą 

uprawnioną do władania nieruchomością (lub 

administratorem/zarządcą) przedmiotową zmianę. Akceptacja zmiany 

lokalizacji nastąpi w Protokole zwrotnego przekazania.  Do Protokołu, o 

którym mowa powyżej musi zostać dołączony załącznik wskazujący 

zmianę lokalizacji, która nastąpiła. Powyższe uzgodnienie nie będzie 

jednak stanowić zatwierdzenia przedmiotowej zmiany przez 

Zamawiającego, w tym zakresie Wykonawca winien postępować 

zgodnie z Umową. Dodatkowe warunki nałożone przez 

właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców/ obciążają 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w 

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi bądź 

odtworzy uszkodzoną własność. W przypadku braku możliwości naprawienia 

bądź odtworzenia uszkodzonej własności  Wykonawca zapłaci odszkodowanie 

zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale Odszkodowania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści 

wzorów, o których mowa w niniejszym rozdziale.  

 

VIII.    Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót:  

1. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do należytego stanu i porządku 

nieruchomości po wykonanych robotach tj. do stanu zgodnego z 

Dokumentacją Projektową lub na warunkach zawartych w uzgodnieniach 

prawa do terenu.  

2. Zamawiający wymaga, aby  zakończenie prac na działce i potwierdzenie 

uporządkowania  terenu,  nastąpiło  na podstawie Protokołu zwrotnego 

przekazania. Integralną częścią protokołu będzie dokumentacja fotograficzna 

przestawiająca stan terenu po zakończeniu prac. W protokole musi zostać 

zawarte oświadczenie, że właściciel nie wnosi żadnych roszczeń co do 

odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizację wykonanej na jego 

nieruchomości infrastruktury. Protokół zostanie przekazany Zamawiającemu 

wraz z kompletem dokumentów przy zgłoszeniu odbioru robót. Wzór 

protokołu stanowi załącznik nr III.4 do niniejszego OPZ. W przypadku gdy 

podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać 

protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak 

własny.    

3. W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z właścicielami (lub 

administratorem/zarządcą)  tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej 



 

 
Strona 6 z 8  

 

 

próbie doręczenia korespondencji (potwierdzony zwrot korespondencji 

przez Pocztę Polską) lub w przypadku nie uzasadnionej odmowy 

zwrotnego odbioru terenu Wykonawca winien zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiór odtworzenia 

nawierzchni oraz zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez 

Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru (tzw. odbiór komisyjny). 

4. Wykonawca sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zarejestrowaną we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i 

elektronicznej w formacie dwg. na płycie CD. 

 

Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót należy przygotowanie niżej 

wymienionych  dokumentów  w zakresie terenowo – prawnym.   

a) Protokoły z  fizycznego zajęcia wraz dokumentacją fotograficzną oraz 

podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych ;  

b) protokoły zwrotnego przekazania wraz z dokumentacją fotograficzną, 

świadczące o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego lub zgodnego z 

dokumentacją i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzające wypłatę 

odszkodowań.  

IX. ODSZKODOWANIA  

1. Wszystkie sprawy związane z: 

• wejściem na tereny prywatne, 

• likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez 

Wykonawcę w ramach przedmiotowej umowy,  

• likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe 

utrzymywanie przekazanego placu budowy, 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości, 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych 

Robót, 

• odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania 

garaży lub innych terenów lub obiektów,  

rozwiąże  Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty 

wyceny szkód). Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i 

szkód jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót, w związku z czym 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie 

poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, będzie on zobowiązany do ich 

naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. 

2. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie 

m.in. spis z natury i dokumentacja fotograficzna sporządzone przez 

Wykonawcę sprzed daty zajęcia nieruchomości, protokół szkód sporządzony 
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przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota 

należnego odszkodowania nie będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty 

opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do 

sporządzenia własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.   

3. Zamawiający wymaga aby w przypadku konieczności zapłaty 

odszkodowania, Wykonawca zawarł z właścicielem nieruchomości 

umowę, w której zagwarantuje się, iż zapłata odszkodowania wyłącza 

wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. Do Umowy winien 

zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu egzemplarza 

podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty odszkodowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z za-

wartą umową. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze 

szkodami powstałymi na skutek prowadzonych prac przez Wykonawcę będą 

likwidowane na jego koszt lub  przez jego ubezpieczyciela. 

 

 

Załączniki: 

I. Dokumentacja wymieniona w pkt. I niniejszego OPZ. 

II. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA-I-6743.2163-2.2015.1-

JM.298067 z dnia 04.12.2015 r. o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót 

budowlanych. 

III. Wzory załączników dotyczących spraw terenowo-prawnych: 

1. Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami 

odtworzenia terenów. 

2. Protokół z fizycznego zajęcia działki. 

3. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Protokół zwrotnego przekazania. 
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   Załącznik III.1. 

Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami odtworzenia terenów – dla zadania: „Przebudowa kolektora 

sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz przebudowa komory K-0020-0197”. 

 Nr działki Obręb 

Właściciel/ 

Użytkownik 

wieczysty/ 

Zarządca 

Prawo do terenu 
Uwarunkowania formalno- 

prawne 

1 

188/15 – przy czym w 

wyniku podziału w/w 

działki na mocy  decyzji 

wydanej z up. 

Prezydenta Miasta 

Gdańska nr WG-

I.6831.199.2019.RK  

z dnia 05.09.2019 r. 

działka  ta uległa 

podziałowi na działki 

188/16, 188/17, 188/18 .  

 

35 

Gdańska 

Agencja Rozwoju 

Gospodarczego 

Sp. z o.o.  

ul. Żaglowa 11  

80-560 Gdańsk  

Służebność przesyłu ustanowiona dnia 19.07.2012r. ujawniona w Dziale III KW nr 

GD1G/00204780/4  o treści:  
NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA 

PRAWIE KORZYSTANIA Z DZIAŁKI GRUNTU NR 188/2 W ZAKRESIE TRWAŁEGO 

POSADOWIENIA I EKSPLOATACJI RUROCIĄGU DO PRZESYŁU WODY DN 250 PE O DŁUGOŚCI 

L=228 MB WRAZ Z UZBROJENIEM, RUROCIĄGU SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW DN 400 KAM. O DŁUGOŚCI L=6 MB WRAZ Z UZBROJENIEM, KOLEKTORA 

SANITARNEGO GRAWITACYJNEGO O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI L=322 MB WRAZ Z UZBROJENIEM 

ORAZ KOLEKTORA SANITARNEGO TŁOCZNEGO DN 500 O DŁUGOŚCI L=119 MB, KTÓRYCH 

PRZEBIEG UKAZUJĄ DWA ZAŁĄCZNIKI DO AKTU NOTARIALNEGO, A TAKŻE SWOBODNEGO 

DO TEJ INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ DOSTĘPU CELEM KONSERWACJI, MODERNIZACJI, 

USUWANIA AWARII 

 oraz uzgodnienie BI/144/2019/ KJ z dnia 05.07.2019 r. wraz z załącznikiem 

graficznym. 

 

Należy stosować się do treści 

służebności i uzgodnienia. 

 

2 188/11 35 

TopQ Bucior 

Bukowski Sp. j. 

ul. Osiedlowa 4 

80-298 Gdańsk 

Służebność przesyłu ustanowiona dnia 19.07.2012r. ujawniona w Dziale III KW nr 

GD1G/00306158/0  o treści jak wyżej  oraz uzgodnienie (na dokumencie 

mapowym)  

Należy stosować się do treści 

służebności i  uzgodnienia.   

3 188/6 35 

Drago Sp. z o.o.  

ul. Kartuska 370  

80-123 Gdańsk  

Służebność przesyłu ustanowiona  dnia 19.07.2012r. ujawniona w Dziale III KW nr 

GD1G/00298925/ 8 o treści jak wyżej  oraz uzgodnienie (dokument mapowy). 

Należy stosować się do treści  

służebności i uzgodnienia.   

 

 

 
 


