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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego budynku mieszkalno - ustugowego - Cieszyn, ul. Zamkowa 24.

1.1.1 Adres zamawiaj gcego: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,CIESZYNIANKA ,,
CIESZYN UL. HAJDUKA 17

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s g wymagania dotycz gce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla potrzeb robét zwi  azanych z budow g przytgcza kanalizacji deszczowej do
projektowanych drég p-pozarowych - Cieszyn, ul. Barteczka dz. 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/6 , 9/2 w obr. 17.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t Specyfikacji Techniczn €] (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zawartych w ponizszym zestawieniu bedgcym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wykonanie robot budowlanych, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi normami PN, przepisami prawnymi

- projektem budowlanym instalacji wewnetrznych i sieci wewnetrznych

- zlecenie inwestora

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1 Zakres zamierzenia budowlanego.

Budynek stoi w ciggu zabudowy $rédmiejskiej, natomiast projektowane przytgcze bedzie w podworku — w
chwili obecnej jest to miejsce parkingowe.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu nowych przytaczy do istniejgcego budynku mieszkano
— ustugowego oraz wymiane istniejgcych przykanalikow i likwidacje istniejgcego osadnika.

Istniejgcy budynek mieszkalno — ustugowy. Na pietrze znajdujg sie mieszkania a na parterze ustugi —
sklepy. Jakosé sciekéw sanitarnych to standardowe $cieki sanitarne i nie wymagaja podczyszczania
przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej.

Projektowane przytagcze znajduje sie na dziatkach 15/1; 15/3; 15/6 zlokalizowane w Cieszynie przy ul.
Czarny chodnik. Projektowane przytacze oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC Dz 200 typ S
(ciezki); natomiast studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy D 425 (S1 i S2) a studzienke
S3 jako Tegra 600 z uwagi na gtebokosé ok. 3,70 m.

Likwidacja osadnika:

- wypompowanie i wyczyszczenie osadnika

- dezynfekcja $cianek i dna osadnika

- wypetnienie calej pojemnosci osadnika ziemig np. z wykopu lub gruzem

- demontaz ptyty betonowej na osadniku i wykonanie trwatej nawierzchni chodnikowe;.

1.2.3  Zakres robot

KANALIZACJA SANITARNA ZEWN ETRZNA — SST 1 01.01.00
1. Roboty ziemne: 80% mechaniczne a 20% reczne
2. Podsypki i zasypki rur wg SST B 03.01.00
3. Odwo6z nadmiaru ziemi z wykopéw na odlegtos¢ 6 km.
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Roboty montazowe zgodnie z dokumentacijg projektows i specyfikacjg SST | 01.01.00

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVC SDR 34 Dz 200 * 5,9 o potgczeniach kielichowych na

uszczelke gumowg o dt. 90,5 m.

6. W miejscach, gdzie nie mozna zagwarantowa¢ przykrycia przewodu 1,2 m nalezy rury ociepli¢
elementami z pianki poliuretanowej o gr. 50 mm w otulinie z folii budowlanej — catkowita dt. 19,0
m.

7. Na zalomach i wigczeniach zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego PP D 425 — 1 szt,
wpusty uliczne Tegra 600 — 5 szt, studzienki z kregéw betonowych d 800 — 2 szt.

8. Zestawienie diugosci i srednic:

- rury PVC SDR 34 Dz 200 * 5,9 =90,5m

- Studzienki inspekcyjna WAVIN Tegra 425 1 szt

- Studzienka inspekcyjne z kregdéw betonowych d 800 2 szt

- Wpusty uliczne z Tegra 600 typ D 400 5 szt.

o s

1.3 Wyszczegdlnienie prac towarzysz acych
Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram rob6t w zwigzku z wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykona¢ nastepujace roboty towarzyszgce
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy i miejsca wykonywania rurociggow

- zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania robot wzdtuz drogi

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronam, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inzynier/Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.5. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali
na wlasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i przedmiar robo6t.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na
terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazeni na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
robét.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Co najmniej 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw ze zrédet miejscowych

2.3. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarzeniu najmniej
tydzien przed uzyciem tego materiatu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia przechowywanie i skladowanie materiatow.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwe przewozenie materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

» sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢ wykonania robo6t

sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

sprawdzi¢ dziatanie instalacji

sprawdzi¢ dziatanie podigczonej aparatury

wykona¢ pomiary elektryczne

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentaciji projektowej i ustalony z
odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

6.2. Pobieranie prébek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do ich jakosci.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty.

6.4. Dokumenty budowy.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. Protokotly przekazania terenu budowy,

. Umowy,

. Protokoty odbioru robot,

. Protokoly z narad i ustalen,

. Korespondencja na budowie.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Objetosci bedg wyliczane w m3 jako diugosé pomnozona przez sredni przekrd.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
8.0 ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg réznym etapom odbioru.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych iulegaj acych zakryciu.

Odbiér robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegajg zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbior robot zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ostateczny robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét .
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

8.3.2. Odbioru ostatecznego dokonuje powotana przez Inwestora komisja.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
. Szczegotowe specyfikacje techniczne,

. Ksigzki obmiaréw,

. Certyfikaty,

. Inne dokumenty np. dotyczace robot towarzyszacych.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana prze Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

. Robocizne,

. Wartos¢é materiatéw,

. Wartosc¢ pracy sprzetu,
. Koszty posrednie,

. Zysk

. Podatek VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZNE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz gdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom I
PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe

Wykonawca_bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni _odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgceqo realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
(SST) — B 03.01.00 — Roboty ziemne

KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B 03.01.01 Roboty pomiarowe dla wykonywania robot ziemnych

B 03.01.02 Wykopy o scianach pionowych — mechaniczne 80% catosci

B 03.01.03 Wykopy o scianach pionowych — reczne 20% catosci

B 03.01.04Zasypanie wykopow po wykonanych robotach instalacyjnych — przyjeto
mechaniczne (80%)

B 03.01.05Zasypanie wykopow po wykonanych robotach instalacyjnych — przyjeto
reczne (20%)

B 03.01.06 Wywéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km

B 03.01.07 Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi

B 03.01.07 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy podsypkowe

B 03.01.08 Podtoza z materiatéw sypkich pod rury

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- spos06b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
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1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WzOru:
Pq

Pds
gdzie:
Pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okredlona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?3).

1.4.11. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dGO

U=

le
gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy
w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli,

to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz

w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiladzy na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogél-
nych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
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wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacijag projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Doktadno $€ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. rzy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno byé¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$é wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos$é
nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzenh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST B 03.01.00 i SST B 04.04.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb niepowodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Norma,

. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, « inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru ocbmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg0Ing uwage nalezy zwrécié na:

* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3
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L.p. | Badana cecha _l\/l|n|m_alr1a czestotliwos¢ badan
i pomiarow
1 . . . .
Pomiar szeroko $ci wykopu ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu
i ; ; ; Pomiar taSmg, szablonem, fatg
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
ednyeh p WyKop g 0 diugosci 3 m i poziomicg lub
4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych
7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokosé wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rbwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. ROWnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot

Diugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m?jako diugo$¢
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposadb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1..dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom

urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: ¢ robocizne bezposrednia wraz z
towarzyszgcymi kosztami,
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e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, ¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
(SST) —102.01.00 Przytacze kanalizacji deszczowa

KOD CPV 45231000-5; 45232130-2; 45232400-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wg ponizszego wyszczegolnienia:

KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA

1 02.01.01 Rury kanalizacyjne PCW fgczone na wcisk PVC SDR 34 Dz 200/5,9 mm
— kanalizacja deszczowa — dtugosci 90,50 m

1 02.01.01 Rurociag kanalizacji deszczowej ociepli¢ elementami z pianki poliuretanowej o gr. 50 mm

w otulinie z folii budowlanej

| 02.01.03 Studzienki inspekcyjne WAVIN PP 425 mm wraz z kineta, rurg karbowang, wlazem
zeliwnym A15 — 1 szt.

| 02.01.03 Studzienki inspekcyjne WAVIN TEGRA 600 mm wraz z kineta, rurg karbowang, rurg
teleskopowa, wpustem ulicznym Zeliwnym D400 — 5 szt.

| 02.01.03 Studzienki inspekcyjne z kregéw betonowych d 800 — 2 szt

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzgdkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdllnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezalo posiadanie
aktualnego ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzgcej w sklad kompletu dokumentacji projektowe;.
Forma i tre$¢ ,planu bezpieczeiAstwa i ochrony zdrowia” musi spetniaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Cieszyn stycz& 2016 23



2.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomic¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

Do budowy kanatow deszczowego mogg by¢ uzyte wylgcznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma

zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych nieszkodliwe

oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzér okreslajg odpowiednie przepisy) — w

przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2 Rury kanalizacyjne
- rury kanalizacyjne na wcisk PCW WAVIN faczy¢ na uszczelke.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji stosowac ekscentryczne - zintegrowane studzienki rewizyjne —
kinetowe z PE. Studzienki zleci¢ do wykonania lub wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi kartami
katalogowymi zamieszczonymi w czesci technologicznej projektu budowlanego czesé - technologiczna.
Zastosowano dwie studzienki rewizyjne z kregéw betonowych g 800 mm wraz z:

- podstawami studni zelbetonowymi prefabrykowanymi o srednicy zewnetrznej 1000 mm

- kregami betonowymi prefabrykowanymi o srednicy 800 mm

- ptytami przykrywajgcymi zelbetonowymi prefabrykowanymi PP 960/600

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy w:

- stopnie wtazowe Zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)

- wlazy kanalowe Zeliwne (na obcigzenie 250 kN) wg PN-EN 124:2000.

Studzienki do giebokos$ci posadowienia do 3,0 mb zaprojektowano z rur PE wg systemu WAVIN o
Srednicy 425 i 315 mm.

2.3. Beton

Nalezy stosowac¢ beton B20 i B25 i B30 spetniajgcy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton czes¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Stosunek w/c powinien by¢ nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawartosci cementu 280kg/m?.

Beton w prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardéw dotyczgce jakosci betonu, jak i
gotowego wyrobu zapewniajgce peing szczelnosé i wysoka trwalosé:

Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie [ B 30,

Dopuszczalna szerokos$é rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze by¢ wigksza od 0,1mm,
Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa,

Stosunek w/c < 0,45 (koniecznos¢ zachowania szczelnosci z uwagi na wymagang odpornos¢ korozyjng
materialu —zabezpieczenie ,strukturalne”)

Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywa¢ odpornos¢ na siarczany:
np. klasy CEM | o zawartosci siarczanéw do 3% -oznaczony jako HSR (lub réwnowazny).

2.4 Podsypka z kruszywa - tawa piaskowa pod rury

Piasek na obsypke gr. 10 cm i zasypanie rur gr. 30 cm.

Projektowany kanat rurowy bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 cechujgcego sie w catej
rozpatrywanej bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego ¢ = 35° oraz zawartoscig frakcji
pylastej i ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek sredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
sanitarnych i opadowych.

2.5.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezagcej jedno-
lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szerokosci min.
10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilos¢ warstw — 7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle,
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stos nalezy zabezpieczyé¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez pionowe, drewniane
wsporniki zabezpieczajgce.

2.5.2 Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowane z rur PE powinny by¢ skladowane pionowo, oparte na
dnie, a w przypadku duzej wysokosci mozna skltadowac¢ je na boku, zwracajgc szczegdlng uwage na
wystajgce krééce potgczeniowe. Nalezy zwréci¢ uwage, aby krdoéce nie odksztalcaly pod ciezarem
studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.

2.5.3. Piyty pokrywowe i pierécienie odcigzajgce
Ptyty pokrywowe i pier$cienie odcigzajgce mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbidr materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
kontraktu.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,

- samochody samowytadowcze 5-10 t

- samochaod ciezarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- spawarka do spawania ekstruzyjnego

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowdz

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia,

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora.Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe
srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji robét uzyje podstawowych i pomocniczych
srodkéw transportowych niezbednych do kompletnego wykonania rob6t spetiajace wymagania
przepiséw transportowych.

Podstawowe s$rodki transportowe do wykonania robot:

- samochod samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochaod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- beczkowoz.
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4.2 Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchoéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci
na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugo$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
Im.

4.3 Transport studni i kr egow.

Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech
zawiesi- paséw rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport piasku, 2zwiru i ziemi
Piasek, zwir i ziemia z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanalu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku
do rzednych zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym o $cianach
pionowych umocnionych ptytami wykopowymi PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB — Solec Kujawski (lub
innymi o podobnych wymiarach, i posiadajgce atesty).

Roboty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy
sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc wymagan zawartych w
normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanalu. Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie
wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wilasciwej
gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykonac¢
podioze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem o0s6b postronnych.

Rozebranag nawierzchnig zuzlowa drogi oraz ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujgc wymagania zawarte w ustawie - o odpadach.
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Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PCW powinny byé prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” oraz w normie
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”. Nalezy tu zaznaczy¢, ze wiasciwosci mechaniczne tworzywa
sztucznego w zakresie modutu sprezystosci r6znig sie znacznie od tradycyjnych. Wykopy nalezy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym na
gruntach suchych dopuszcza sie odeskowanie azurowe. Generalnie projektuje sie wykonanie wykopow w
spos6b mechaniczny, roboty reczne przewidziano w ilosci ok. 10 % na prawidlowe przygotowanie
podtoza.
Podtoze powinno stanowi¢ zageszczona warstwa piasku stanowigca tozysko nosne przewodu
kanatowego. Zasyp kanatu w wykopie powinien sklada¢ sie z dwéch warstw:

e warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

® warstwy zasypowej do powierzchni terenu (w drodze - thuczniem, w terenie zielonym — gruntem

rodzimym)

Pod rurocigg wykona¢ podtoze piaskowe o grubo$ci minimum 10 cm.

5.3. Roboty budowlano-monta zowe

Budowe kanatu mozna rozpoczg¢ po odwodnieniu wykopu i wykonaniu podioza - tawy piaskowej.

tawa — poditoze powinno by¢ wykonane na wkasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety

w projekcie spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy postugiwa¢ sie wielkoscig zagtebienia
podang na profilach podiuznych, gdyz sag to wielkosci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane
rzedne terenu. Do budowy kanaléw nalezy uzywac rur i ksztaltek dobrej jakosci i nieposiadajgcych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur PCW nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy montazu rur i
ksztaltek, nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zalozenie uszczelki. W celu ufatwienia montazu,
uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na
dokfadne uszczelnianie potaczen pomiedzy poszczegélnymi elementami oraz na staranne wykonanie
betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu. W miejscach przejs¢ rurami PVC
przez Scianki studzienek, nalezy stosowaé specjalne ksztattki — przejscia szczelne.

Goérna powierzchnia wlazu kazdej studzienki, powinna licowa¢ z powierzchnig terenu i dlatego rzedne
wlazéw podane w projekcie nalezy dostosowaé do rzeczywistego — odtworzonego po budowie kanatu,
poziomu terenu.

Po wykonaniu odcinka kanalu i jego odbiorze technicznym czesciowym, nalezy wykonaé obsypke z
piasku , staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Nastepnie pozostalg
czesci wykopdw usytuowanych w ul: Gornej zasypa¢ piaskiem zageszczajgc zasypke warstwami.
Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wskaznikéw podanych w czesci
konstrukcyjnej projektu. Poszczegélne fazy robot budowlano-montazowych, podlegajg odbiorowi
technicznemu zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

5.4. Préba szczelno sci

Przed zasypaniem wykopOw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiajgce zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
(korki), lub pneumatycznymi ( worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.
Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przykanalikami) i inne ksztaltki z otworami
muszg by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania ( na okres
proby) badanych kanatow musza by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- opréznienia rurociggu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢
krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopOw i ich zag eszczenie
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Zasypanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy -piasek powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniej gcymi instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z PE i w razie potrzeby po wylgczeniu pradu.

W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznych, roboty nalezy prowadzi¢

z odlegtosci 2 m od stupéw. W poblizu napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano-
montazowe mozna prowadzi¢ wytgcznie przy wytgczonym napieciu.

5.6.2 Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejgce kable teletechniczne wymagajg zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng AROT 110 PS.

5.6.3 Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i gazowymi.

Po trasie kanatu, jezeli wystepujg kolizje z istniejgcymi przykanalikami gazowymi i wodociggows.
Zabezpieczenie tych miejsc nalezy wykonaé¢ poprzez zatozenie na istniejgcych przewodach rur stalowych
dwudzielnych grubo$ciennych z zabezpieczong powierzchnig przeciw korozyjnie oraz uszczelnieniem
koncéwek rur ochronnych.

W miejscach kolizji z gazociggiem roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RG, a na gazociggu zatozy¢ rure
ochronng dwudzielng o $rednicy d 150 i dt. 7,0 m.

W miejscach kolizji z wodociggiem roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z WZC, a na wodociggu zatozy¢ rure
ochronng dwudzielng o $rednicy d 150 i dt. 10,0 m.

6.0 KONTROLA JAKO SCl.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca

jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do realizaciji

robot.

Materiaty niespetniajace wymagan i nieposiadajgce certyfikatow lub deklaracji zgodnosci beda przez

Inwestora odrzucone. Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie

PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy tawy piaskowej

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewodoéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw przewoddéw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7.0 OBMIAR ROBOT.
Ogollne zasady prowadzenia ocbmiaréw rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce | zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Roboty podlegaj a nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi koAcowemu

8.2 Odhidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

8.2.1 Zasady ogdlne

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogd6lnego postepu rob6t. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odhidr ostateczny robot
8.3.1 Warunki technicznie odbioru roboét instalacyjnych.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej
normie.
Protokdt odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

8.4 Odbidr ko ncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone dla
tych robot w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz opisie
przedmiotu zamowienia.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
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Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robét

- zakup materiatéw i urzgdzen

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podtoza-tawy, podsypki z piasku z zageszczeniem

- montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przytagczy

- wykonanie potgczen rur i ksztaltek

- montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustéw $ciekowych
- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych

- wykonanie przej$¢ szczelnych

- wykonanie izolacji studzienek

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujgce dokumenty:

10.1 Projekt budowlany i wykonawczy — bran  ze:
a/ technologia
b/ konstrukcja
¢/ przedmiar robot
d/ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2 Przepisy i dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr

43 poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.

U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI INSTAL,

2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié¢

przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

10.3 Normy:

10.2.1.  PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

10.2.2.  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

10.2.3.  PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

10.2.4. PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
10.2.5. PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
10.2.6.  PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
10.2.7.  PN-EN 752-4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na $rodowisko.

10.2.8.  PN-EN 752-5: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
10.2.9.  PN-EN 752-6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uklady pompowe.
10.2.10. Wymagania Techn. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

COBRTI INSTAL Zeszyt nr: 9

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i

uzytkowanie.
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