Zalacznik nr 2
UMOWA

WdniU....ooeiiis , W Lublinie, pomig¢dzy

1. Polskim Zwigzkiem Dziatkowcéw Rodzinnym Ogrodem Dziatkowym ,,Podzamcze”
w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 6, 20-108 Lublin, NIP: 9462211606, zwanym dalej

,2Zamawiajacym”, repr. przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie ustawy Kodeks cywilny zostata zawarta

umowa (dalej ,,Umowa”) o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie zadania p.n. ,,Modernizacja
ogrodzenia zewnetrznego” (dalej ,,Inwestycja™).

2. Inwestycja sktada si¢ z dwoch etapow. Pierwszy etap (,,Etap 1””) polega na wytyczeniu
lub wznowieniu poéinocnej granicy Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego ,,Podzamcze” w
Lublinie od strony rzeki Czechéwki. Drugi etap (,,Etap 11””) polega na wykonaniu
nowego ogrodzenia w wytyczonej granicy oraz remontu 14 furtek i 3 bram

istniejagcych w obrgbie catego ogrodzenia ROD ,,Podzamcze”.

§2
1. Etap I obejmuje:
a) wyznaczenie lub wznowienie i trwate zastabilizowanie w terenie punktéw granicznych
znakami granicznymi;

b) wykonanie szkicu wytyczenia ww. punktow z podaniem miar kontrolnych;



C) okazanie potozenia punktow granicznych i przebiegu granic nieruchomosci osobom
zainteresowanym;

d) sporzadzenie protokolu wznowienia znakow granicznych/wyznaczenia punktow
granicznych;

e) dostarczenie Zamawiajgcemu kopii ww. protokotu;

f) dokonanie zgtoszenia prac oraz przekazania wynikow zgloszonych prac geodezyjnych
do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

. Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt pozyska wszelka dokumentacje

niezbedng do wykonania Etapu I.

Prace geodezyjne wchodzace w sktad Etapu | powinny by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa tj. ustawa z dnia 17 majal989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn.zm) oraz Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).

. Wykonawca wykona Etap | w terminie trzech tygodni od dnia podpisania umowy.

Wyznaczony termin nie obejmuje procedury przyjecia prac geodezyjnych do zasobu

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Odbior Etapu | nastapi protokotem odbioru podpisanym przez osobe upowazniong przez

Zamawiajacego do odbioru oraz Wykonawce.

. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania pracy geodezyjnej w

terminie 7 dni od daty jej zlozenia. Jezeli prace geodezyjne beda niekompletne lub

wadliwe, Wykonawca usunie wady lub uzupetni je w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub przez organ administracji, nie krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14

dni od wezwania. Z tytulu usuni¢cia wad Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe

wynagrodzenie.

§3
1. Etap Il obejmuje:
a) wykonanie w ustalonej na Etapie | poéinocnej granicy ROD ,,Podzamcze” w Lublinie,
od strony rzeki Czechowki nowego ogrodzenia zgodnie z parametrami podanymi w

Opisie Przedmiotu Zamoéwienia;



b) wymiane lub naprawe istniejacych w obrgbie catego ogrodzenia ROD ,,Podzamcze” w
Lublinie bram wjazdowych (3 sztuki) i znajdujacych si¢ przy tych bramach furtek oraz
naprawe i odnowienie pozostatych furtek (tacznie 14 furtek) zgodnie z technologia i

zatozeniami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

§4
Strony ustalajg, ze rozpoczecie Etapu 11 nastgpi w terminie 8 dni od dnia odbioru Etapu I,
chyba, ze zostang zgloszone wady do Etapu I dotyczace ustalonego przebiegu granicy,
woOwczas rozpoczecie Etapu Il nastgpi w ciggu 3 dni od usuni¢cia wad Etapu I.
. Zakonczenie prac wchodzacych w sktad Etapu Il nastgpi w ciagu o$miu tygodni od dnia

rozpoczecia.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni od dnia
podpisania umowy. Zgtoszenie rob6t budowlanych nie jest konieczne.
Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca przez caly okres trwania
budowy zapewni nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisOw bhp, poszanowanie
znajdujacych si¢ na terenie materiatdéw, obiektow, sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.
. Wykonawca zakupi i zabezpieczy we wlasnym zakresie wszystkie materiaty niezbedne do
wykonania przedmiotowego zadania. Wszystkie materialy i surowce majg spetniaé
wymogi ustawy Prawo budowlane i innych obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i ujmuje w wycenie, ze dojazd do terenu budowy
jest utrudniony lub catkiem niemozliwy w zalezno$ci od panujgcych warunkow
pogodowych i materialy budowlane oraz wszelki sprzet musi zosta¢ dostarczony recznie.
Zamawiajacy nie zapewnia rOwniez zasilania energia elektryczna.
. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i techniczne dla swojego personelu wykonujacego
roboty.
. Wykonawca ponosi finansowa 1 prawng odpowiedzialno$§¢ za ewentualne zniszczenia
badz uszkodzenia wykonywanych wczesniej elementow robot lub mienia Zamawiajacego

I innych podmiotow.



7. Po wykonaniu rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy, w terminie nie pdzniejszym
niz 3 dni przed datg odbioru koncowego robot, a po odbiorze koncowym bez wad

przekaze Zamawiajagcemu plac budowy protokotem zdawczo-odbiorczym.

§6

1. Strony przewiduja nast¢pujace odbiory robot Etapu I umowy:
a) odbior koncowy,
b) odbior ostateczny po okresie rekojmi.

2. Odbioér koncowy polega¢ bedzie na pomiarach i stwierdzeniu nalezytego wykonania
przedmiotu Etapu Il umowy w catosci.

3. Dat¢ gotowosci do koncowego odbioru Etapu Il umowy ustala Wykonawca
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego na co najmniej 5 dni wczesniej. W kazdym
przypadku Zamawiajacy powinien mie¢ zapewniony termin 5 dni i naruszenie tego
terminu przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do stawiania Zamawiajagcemu
zarzutu naruszenia obowigzku odbioru. Nie zapewnienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce ww. minimalnego terminu skutkuje konieczno$cia ponownego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego.

4. Po prawidlowym zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego Etapu 11, Zamawiajacy
w terminie 7 dni roboczych rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego.

5. W przypadku stwierdzenia niezakonczenia robot objetych Etapem 11 umowy
Zamawiajacy wezwie w tym zakresie Wykonawce do ukonczenia robot 1 dopiero po
ich uzupehieniu Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego.

6. Czynnosci odbioru koncowego Etapu Il nie powinny trwaé dhuzej niz 7 dni roboczych.
Z odbioru koncowego spisany jest protokot zawierajagcy pomiary wykonanych prac
budowlanych, wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz stwierdzenia
dotyczace wad i usterek.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego wad nadajacych sie do
usuni¢cia, Strony dokonuja odbioru koncowego i uzgadniaja w tresci protokotu termin
I Sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.



8. O usunieciu wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego. Usunigcie wady zostanie
potwierdzone protokolarnie w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez
Wykonawce o usunigciu wady.

9. Odbior ostateczny po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony w terminie
uzgodnionym przez Strony, jednak nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania r¢kojmi.

§7

1. Koordynatorem roboét ze strony Zamawiajacego jest p. Arkadiusz Nieczyporowski.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest ..........................

§8

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne czeSciami, po ukonczeniu kazdego etapu
Inwestycji.

Strony ustality, ze:

a) wynagrodzenie za wykonanie Etapu | ma charakter ryczaltowy i wynosi:

................................................................. zb netto  (stowni€:.......ccocviviviiiieiiiiicinenn)
plus podatek VAT ..o Zh zt
Prutto (STOWNiC:......ccoovvieiieiicieececeee e ) i bedzie platne w terminie 30

dni od dnia ztozenia faktury VAT wystawionej na podstawie protokotu odbioru Etapu
I, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze;

b) wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il zostanie ustalone jako suma kosztow naprawy
wszystkich bram i furtek okreslonych w ofercie Wykonawcy i kosztow wykonania
ogrodzenia ustalonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt oraz wg
cen przyjetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do oferty
Wykonawcy. Obmiar faktycznie wykonanych robdt zostanie sporzadzony wraz z
protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 i bedzie stanowit zatgcznik do tegoz
protokotu. Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Il bedzie ptatne w terminie 30 dni od
dnia zlozenia faktury VAT wystawionej na podstawie protokotu odbioru Etapu Il, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

c) po wykonaniu przynajmniej potowy zakres rzeczowego ogrodzenia wchodzacego w
sktad Etapu II Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego 0 dokonanie odbioru
czesciowego wykonanych robot i dokonanie platnosci czgsciowej odpowiadajacej

warto$ci wykonanych robot ustalonych zgodnie z § 8 ust. 2 lit b) Umowy. Odbior
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cze$ciowy nie stanowi odbioru koncowego i nie powoduje poczatku biegu okresu
rekojmi.

3. Dniem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4. Kwota wynagrodzenia okre§lona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m.in.: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zabezpieczajace, zaplecza budowy, wywiezienie we wlasnym zakresie
materiatlow pochodzacych z rozbidrek, wspotprace z Zamawiajacym, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, proby, pomiary, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

5. Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie
ulegng zmianie w czasie obowigzywania niniejszej umowy 1 nie beda podlegac
waloryzacji. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany cen jednostkowych i stawek

okreslonych w kosztorysie ofertowym.

§9

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponize;j:
1) zmiana sposobu wykonania Etapu | umowy na skutek ujawnienia okolicznosci
uniemozliwiajacych wykonanie Etapu I w sposob przewidziany umowsa,
2) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia, o ilos¢ dni w ktorych nie
mozna bylo realizowaé przedmiotu Etapu Il w przypadku:
a) dzialania sity wyzszej, umozliwiajacego wykonanie robot,
b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie robot,
c) konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, bez ktéorych nie mozna
wykonywac robot,
d) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.



§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w dotrzymaniu terminu na ukonczenie Etapu | lub Etapu Il w wysokosci
500,00 /piecset/ ztotych za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu | lub Etapu Il oraz w
okresie rgkojmi - w wysokosci 300,00 /trzysta/ ztotych za kazdy dzien zwloki,
poczawszy od dnia Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy - w wysokosci 15.000,00 /pietnascie tysiecy/ ztotych.

2. Suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 30.000,00

/trzydzie$ci tysiecy/ ziotych.

§11

1. Zamawiajacy bedzie mial prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o:

a) zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce warunkéw niniejszej umowy, to
jest: nieuzasadnionego opdznienia W rozpoczgciu prac powyzej 14 dni,
nieuzasadnionego zaprzestania wykonywania robét lub opoznienia w realizacji prac
przez okres dtuzszy niz 14 dni roboczych,

c) w przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawce robot (wykonawstwo,
materialy i urzadzenia) lub wykonywania ich w sposob niezgodny z przedmiotem
zamOwienia, przepisami prawa, sztuka budowlang, po uprzednim wezwaniu do
usuniecia naruszenia w terminie nie krotszym niz 7 dni i bezskutecznym uptywie tego
terminu.

d) w przypadku konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego dwukrotnej zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,



b)

e) w przypadku razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP przez
Wykonawceg;

f) w przypadku wykonywania prac przy udziale podwykonawcow bez uprzedniego
zgloszenia Zamawiajgcemu, chyba ze Wykonawca wykaze, iz wczeSniej dokonal z

tymi podwykonawcami rozliczenia wykonanych przez nich robot.

Oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony skladaja na pismie. O$wiadczenie
powinno zawiera¢ wskazanie faktycznej i kontraktowej podstawy odstapienia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma i zabezpieczy roboty zgodnie ze sztuka budowlang. Nastepnie Strony
dokonaja wspdlnej inwentaryzacji wykonanych rob6t w terminie 7 dni od daty
wstrzymania robot. Na podstawie sporzadzonej inwentaryzacji Zamawiajacy przystapi
do obioru robét wykonanych do momentu odstgpienia od umowy, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie. Rozliczenie odebranej po rozwigzaniu umowy czesci robot
nastgpi w oparciu o stawki okreslone w umowie. Odebrane roboty sa objete rekojmig |

gwarancja Wykonawcy.

§ 12

Przy wykonywaniu robot budowlanych przewidzianych niniejszag umowa Wykonawca

moze korzysta¢ z podwykonawcow.

Do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Przed podpisaniem
umowy podwykonawczej Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu projekt tej

umowy i zatgcznikow.
Umowa o0 podwykonawstwo:

nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy,

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia



doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku,

€) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy przypadajagca na zlecong podwykonawcy czg$¢

ZamoOwienia.

4. Zamawiajacy ma 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcg na zgloszenie pisemnych zastrzezen w wypadkach przewidzianych w
ust. 3 a) — ). Jezeli Zamawiajacy nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze

wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ umowy
podwykonawczej w ciggu 14 dni od jej podpisania. W przypadku, gdy umowa zawiera
zapisy wskazane w ust. 3 Zamawiajacy moze w ciggu 14 dni od przedtozenia mu

umowy zgtosi¢ sprzeciw wobec umowy podwykonawczej.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

7. W terminie zlozenia Zamawiajgcemu faktury Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, iz
Wykonawca uiscit wobec niego wszelkie wymagalne kwoty do dnia ztozenia
przedmiotowego oswiadczenia lub wskazujace kwoty zalegtosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy. Wymienione oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podwykonawcy zgodnie z odpowiednimi zasadami
dotyczacymi reprezentacji. O$wiadczenie moze by¢ zastgpione dowodem zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy.

8. W przypadku zaptaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych,
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia catej wyptaconej podwykonawcy kwoty z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy. Przed dokonaniem zaplaty  wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawceg do przedstawienia uzasadnienia
braku zaptaty podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zaptata
zostanie dokonana po bezskutecznym uplywie tego terminu lub przedlozenia przez

Wykonawce wyjasnien bez uzasadnienia.
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§ 13

Zgodnie z oferta Wykonawcy okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy (zarOwno prac
geodezyjnych Etapu I, jak i prac budowlanych Etapu Il) wynosi 5 lat, liczac od daty
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych Etapu Il (bez jakichkolwiek zastrzezen), a w przypadku stwierdzenia w trakcie

odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia — 0od daty usuniecia tych wad.

§14

1. Wykonawca nie moze, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,
dokona¢ cesji jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

2. Komunikacja pomiedzy stronami moze by¢ prowadzona za posrednictwem poczty
elektronicznej.

Adres e-mail Zamawiajacego to: anj.serwis@vp.pl

3. W sprawach nie unormowanych umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a

dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy
4. Kopia polisy OC Wykonawcy
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