Eﬂpdus?.ek_ Unia Europejska
opejs ) e . Fundusz Spdéjnosci
infrastruktura i Srodowisko

Miedzyzdroje, 2018- 01-29
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/1/2018

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Nazwa zadania: Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.
»Zagospodarowanie teren6w zieleni w Migdzyzdrojach” realizowanej w ramach dziatania 2.5 0§
priorytetowa IT Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.
Nazwa zamawiajacego: Gmina Migdzyzdroje

Adres zamawiajacego: ulica Ksigzat Pomorskich 5

Kod Miejscowosé: 72-500 Miedzyzdroje

Telefon: 91 3275631

Faks: 91 3275630

Adres strony internetowej:  www.bip.miedzyzdroje.pl

Mail: um@miedzyzdroje.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30

$roda od godz. 7.30 do godz. 17.00
piatek od godz. 7.30 do godz. 14.00

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

2.1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w oparciu o art, 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz.1579), zwane;j
dalej ,,ustawg Pzp”,

2.2. Postgpowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartosci szacunkowej
ponizej 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.
1). Przedmiotem zaméwienia jest Petmienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenéw zieleni w Miedzyzdrojach” realizowanej w ramach dzialania
2.5 os priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w zakresie:
Przeksztalcenia obszarow, ktore ze wzgledu na umiejscowienie w strukturze miasta i przeznaczenie
zostaly nast¢pujaco nazwane: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzezb, Park Leény, Park
Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywnosci oraz Park Popoludniowy. W trakcie prac projektowych
przeanalizowano réwniez powigzania funkcjonalne pomiedzy istniejgcymi obszarami zieleni a
projektowanymi. Zaprojektowano uzupelnienie zieleni wysokiej w ciggach komunikacyjnych oraz
wprowadzenie pnaczy.
W skiad opracowania wchodza dziatki nr: dziatki nr: 251, 256, 264, 73, 60/6, z obrebu 20 oraz
dziatki nr: 173/12, 286, 258, z obrebu 21.
Szczegblowy zakres robét budowlanych opisuje koncepcja wZagospodarowania terenéw zieleni w
Miedzyzdrojach.” Koncepcja stanowi zatacznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
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2) Obowigzki Inzyniera kontraktu zwanego dalej w zapytaniu ofertowym Wykonawcg:

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu przyjmuje obowigzek zorganizowania,
przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz innymi
obowigzujagcymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w branzach: drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, konstrukcyjno-budowlanej, architektury krajobrazu oraz koordynacji robét
poszczegblnych branz.

3). Inzynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniu i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, probach, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze koficowym zadania.

4). W imieniu Zamawiajacego peini funkcje ,,Koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego”
zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.u. 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

5). Inzynier Kontraktu zapewni po swojej stronie odpowiedni zesp6t osdb, ktéry posiada niezbedng
zdolno$¢ techniczng i zawodowsa w postaci;

Inspektoréw nadzoru dla branzy:

- Inzynier Rezydent — Inspektor Koordynator Zespolu Nadzoru,

- Inspektor rob6t ogélnobudowlanych,

- Inspektor rob6t drogowych,

- Inspektor robét sanitarnych,

- Inspektor rob6t elektrycznych i energetycznych,

- Specjalista ds. zieleni w zakresie arthitektury krajobrazu w specjalnosci ogrodnictwo lub
lesnictwo.

5). Zakres ustug Inzyniera Kontraktu obejmuje ponadto:

- na etapie projektowania opiniuje, weryfikuje, sprawdza i uzgadnia w porozumieniu z
Zamawiajacym dokumentacje budowlang i projekt wykonawczy pod wzgledem merytorycznym,
proceduralnym i pod wzgledem kompletnosci opracowan,

- na etapie odbioru sprawdza dokumentacje projektowg (projekt budowlany, wykonawczy,
przedmiar i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczng wykoOnania i odbioru robét
budowlanych pod wzgledem wymagan administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu
inwestycyjnego, a takze spelnienia przepisow sztuki budowlanej zastosowanych norm
technicznych. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie przygotowania postgpowania przetargowego
na roboty budowlane oraz mozliwosci zrealizowania obiektu w terenie, o udzial w pracy komisji
przetargowej podczas postgpowania przetargowego na wybor Wykonawcow robét.

Wspblny Stownik Zaméwien CPV
71520000-9, 71521000-6.

3.2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgéciowych.
3.3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.4. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czg¢$ci zamdéwienia podwykonawcy.
3.4.1. W przypadku zamiaru powierzenia zamdwienia podwykonawcy Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czeSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom 1 podania przez Wykonawe¢ firm podwykonawcow w
Formularzu oferty — Zal. Nr 1.
3.4.2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§é wobec Zamawiajgcego za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i zaniechania.



4. Termin wykonania zamdwienia,
Od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2019 roky.

S. Warunki udzialu w post¢powaniu:

3.1. O udzielenie zaméwienia moze ubiegaé si¢ wykonawca, ktéry spetnia warunki udziahy
W postgpowaniu, tj. jezeli wykaze, ze:

1) wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminy skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosc; jest krétszy - w tym okresie -
ustugi polegajace na petieniu nadzoru nad realizacja co najmniej dwoch zadan, z ktérych kazde
polegato na zagospodarowaniu terenu zieleni oraz montasy malej architektury o tacznej wartogci
200.000,00 zt oraz 2algcza dowody okreslajgce, czy ustugi zostaly wykonane nalezycie.

2) dysponuje nastgpujagcym osobami niezbednymi do realizacji przedmioty Zamowienia , co

najmnie;;

a) jedng osobe proponowang do pehienia funkeji Inzyniera Rezydenta / Kierownika
zespotu pelnigcego Nadzér Inwestorski/ - posiadajaca wyksztalcenie wyzsze techniczne;

b) jedng osobe proponowang do pefnienia funkcji inspektora nadzoru robét budowlanych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej » lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wezeshiej obowigzujacych Przepiséw;

¢) jedna osobe proponowang do pelnienia funkcji inspektora nadzoru robét sanitarnych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzes wodociggowych i kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych urzagdzefi cieplnych, [Iub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcezesniej obowigzujacych
przepiséw;

d) jedng osobe proponowang do pelnienia funkcji inspektora nadzory robét elektrycznych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci i instalagji i wzgdzeri  elektrycznych,
elektroenergetycznych, hub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujaeych przepisow;

€) jedna osobe proponowang do petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,
lub odpowiadajace im wazme uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na
podstawie wezesniej obowiazujgcych przepisow;

) jedna osobe proponowang do pehienia funkeji inspektora ds. zieleni, malej architektury
1 zagospodarowania tereny posiadajgcym wyksztatcenie Wyzsze techniczne typu
ogrodniczego lub lesniczego iub rolniczego,

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na laczenie funkeji Koordynatora (Kierownika zespotu Nadzory
Inwestorskiego) lit. a, z pozostalymi stanowiskami lit. b-f

W takim przypadku wskazana osoba winna spelniaé Wymagania Zamawiajacego okreslone dla
Koordynatora i Inspektora nadzory danej branzy .

6. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speianie warunkow.
6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunky okreslonego w pkt 5.1. zamawiajacy zada od
wykonawcy:



wykonawcy, zgodnie z zalgcznikiem Nr 4;

6.1.2. wykazu os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami, zgodnie z zalacznikiem Nr 5.

6.2. Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kurséw srednich walut obeych) w dniu zamieszczenia ogloszenia na stronie internetowej
Zamawiajacego.

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

6.3.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.3.2. Oswiadczenic o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie
przestanek opisanych w punkcie 7 niniejszego zapytania. Wzér oSwiadczenia stanowi zalaeznik
nr 3 do zapytania ofertowego.

7. Warunki wykluczenia z udzialu w postegpowaniu

Z udzialu w postepowaniu ¢ udzielenia zaméwienia publicznego wykluczeni zostang:
Podmioty powiazane z Zamawiajgcym osobowo lub kapitalowo.

Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie sic wzajemne powiazania miedzy
Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajacego
lub osobami wykonujgcymi w  imieniu zamawiajacego ~ czynnosci  zwigzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajgce w
szczegolnosei:

1. Uczestniczeniu w spolce jako wspdlnik spéiki cywilnej lub spotki osobowej

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji

3. Pelmieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika;

4. Pozostawaniu w zwigzku maltzefskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w
linii prostej;

5. Pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci osob.

8. Zasady skladania o$wiadczen i dokumentéw.

8.1. Do oferty wykonawca dolgcza aktualne na dzief skladania ofert o$wiadczenie w
zakresic wskazanym przez zamawiajgcego W zapytaniu ofertowym. Informacje zawarte w
oéwiadczeniu stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu.

8.1.1 Wzér oswiadczenia dotyczace przestanek wykluczenia z post¢powania
stanowi Zalgcznik nr 3.
8.1.2. Formularz ofertowy stanowi Zalaeznik nr 1.

8.2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czedci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom i podania przez wykonawcg firm podwykonawcow.

8.3. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty beda budzié
watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrdcié sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz
ktérego dostawy byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.4. O$wiadczenia Wykonawca sklada w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem.
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8.5. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sic o
udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z
nich dotycza.

8.6. Pos$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektroniczne;j.

8.7. Zamawiajacy moze 2gdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

8.8. Dokumenty sporzadzone w je¢zyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

9. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczenn i dokumentéw, a takie wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

9.1. W postgpowaniu komunikacja migdzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa sig
zgodnie z wyborem zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiscie, za posrednictwem poslarica, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu oéwiadczenie sklada kazdy z
wykonaweéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz.
1422, z 2015 1. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

9.1. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za po$rednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami sg:

stanowisko =~ inspektor ds. zaméwien publicznych

imi¢ i nazwisko  Aneta Rézanska

tel. 91 3275665

faks 91 3275630

w terminach od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy zamawiajacego
stanowisko kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
imig¢ i nazwisko  Tadeusz Konopacki

tel. 91 3275652

faks 91 3275630

w terminach od poniedziatku do piatku w godzinach pracy zamawiajacego

Osobg ze strony zamawiajgcego upowazniong do potwierdzenia wptywu oswiadczef,, wnioskéw,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocs faksu jest:

stanowisko sekretariat

imig i nazwisko Longina Godlewska

tel. 91 32 75631

faks 91 3275630

w terminach od poniedziatku do piatku w godzinach pracy zamawiajacego

9.2. Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie z wykonawcami za posrednictwem
telefonu.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Oferte sklada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie
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dopuszcza skladania oferty w postaci elektroniczne;.

10.2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim i zamawiajacy
nie wyraza zgody na zlozenie o§wiadczen, oferty oraz innych dokumentéw jednym z jezykéw
powszechnie uzywanych w handlu migdzynarodowym.

10.3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

10.4. Wz6r formularza oferty stanowi Zalagcznik nr 1.

10.5. Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

10.6. Jezeli wykonawce reprezentuje pelnomocnik, wraz z oferta sklada sig
pelnomocnictwo.

10.7. Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte.

10.8. Oferte sporzadza si¢ w sposéb staranny, czyteiny i trwaly. Stwierdzone przez
wykonawce w ofercie bledy i omytki w zapisach - przed jej zlozeniem - poprawia si¢ przez
skreslenie dotychczasowej tre$ci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci blednego zapisu,
oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

10.9. Ofert¢ nalezy przygotowaé tak, by z zawartoscig oferty nie mozna bylo zapoznac si¢
przed uplywem terminu otwarcia ofert.

10.10. Zaleca si¢, aby wykonawca zbroszurowat ofert¢ oraz ponumerowat jej strony.

10.11. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.12. Wykonawca sklada oferte w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w sposob
zapewniajacy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknigta koperta lub inne
opakowanie musi zawiera¢ 0znaczenie:

Oferta zlozona w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. ;: Pelienie funkeji InZzyniera Kontraktu
przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenéw zieleni w Mi¢dzyzdrejach”.
Nie otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert.

10.13. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé

oferte.

10.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze ofert¢
wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie lub
innym opakowaniu, ktéra musi zawieraé oznaczenie:

Oswiadczenie o wycofaniu oferty zlozonej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Pelmienie
funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,.Zagospodarowanie terenéw zieleni
w Mig¢dzyzdrojach”.

Nie otwiera¢ przed uplywem terminu otwarcia ofert.

Oswiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres wykonawcy, treéé
o$wiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.

10.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca sklada pisemne oswiadczenie, ze ofertg
zmienia, okreslajgc zakres tych zmian. O$wiadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawiera¢ oznaczenie:

Oswiadczenie o zmianie oferty zlozonej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Pelnienie funkeji
InZyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,Zagospodarowanie terenéw zieleni w

Miedzyzdrojach”.
Nie otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Oséwiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
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10.16. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie poZniej niz w terminie
sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, zastrzegl, ze nie mogg
by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
klauzulg ,tajemnica przedsi¢biorstwa - nie udostgpniaé”. Wykonawca nie moze zastrzec nazwy
(firmy) oraz jego adresu, a takze informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamdwienia,
okresu gwarancji i warunkéw platnosdci zawartych w jego ofercie.

10.17. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesSci zaméOwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcéw.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11 .1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 08.02.2018 r. do godz. 10:00
w siedzibie zamawiajgcego
Gmina Miedzyzdroje
ulica Ksigzat Pomorskich 5
72 -500 Mig¢dzyzdroje
Pokdj nr 10 sekretariat

11.2. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wplywu
oferty w miejsce wskazane w pkt 10.1, a nie data jej wystania przesyltka pocztowg lub
kurierska.

11.3. Oferty zostang otwarte dnia: 08.02.2018 r. o godz. 10.30
w siedzibie zamawiajacego
Gmina Miedzyzdroje
ulica Ksigzagt Pomorskich 5
72 -500 Mi¢dzyzdroje
Sala konferencyjna urzedu

11.4. Zamawiajgcy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostata ztozona po terminie.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny okre$la formularz oferty stanowigcy Zalgeznik nr 1.
12.2. Cen¢ nalezy poda¢ w PLN (w zlotych polskich) do dwé6ch miejsc po przecinku (z
dokladnoscia do 1 grosza). Zamawiajacy nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
12.3. Rozliczenia pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca beda prowadzone w walucie PLN.

13. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy be¢dzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
13.1.Najkorzystniejszg oferta bedzie oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny,
kryterium ,,do$wiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej” i
kryterium ,.,doswiadczenie inspektora ds. zieleni, malej architektury i zagospodarowania terenu”.
13.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium ,,Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktow dla kryterium ,,Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najnizszg ceng
C - cena w ofercie ocenianej



B. Kryterium ,,do§wiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej” —
okreslone w pelnych latach doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce inspektora nadzoru w
specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, speliajacego wymagania, o ktérych mowa w punkcie 5.1.
ppkt. 2b) niniejszej STWZ — waga 20% (max 20 pkt):

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktéra posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robét co najmniej piecioletnie — 1 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktora posiada doswiadezenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robdt co najmniej siedmioletnie — 5 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktora posiada do§wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robdt co najmniej dziewigcioletnie — 10 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktdra posiada do§wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robét co najmniej jedenastoletnie — 15 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktéra posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robét co najmniej trzynastoletnie 1 wiecej — 20 pkt.

C. Kryterium ,,do§wiadczenie inspektora ds. zieleni, malej architektury i zagospodarowania
terenu” — okreslone w pelnych latach do$wiadczenie wskazanego przez Wykonawce inspektora
ds.zieleni, malej architektury i zagospodarowania terenu, spelniajgcego wymagania, o ktdrych
mowa w punkcie 5.1. ppkt.2f) niniejszej SIWZ — waga 20% (max 20 pkt):

- jezeli wykonawca wykaze osobg, ktéra posiada doswiadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
malej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej piecioletnie — 1 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktéra posiada do§wiadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
matej architektury 1 zagospodarowania terenu co najmniej siedmioletnie — 5 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktéra posiada doswiadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
matlej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej dziewigcioletnie — 10 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobg, ktdra posiada doswiadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
matej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej jedenastoletnie — 15 pkt.

- jezeli wykonawca wykaze osobe, ktéra posiada do§wiadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
matej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej trzynastoletnie i wiecej — 20 pkt.

14. Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
16.1. Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi Zalaeznik nr 2.

15. Zalaczniki do zapytania ofertowego stanowia jego tresé:

1) Zalacznik nr 1 — formularz oferty,

2) Zalacznik nr 2 - wzdr umowy wraz z zalgcznikiem nr 1 do umowy,

3) Zalacznik nr 3 — wzoér o$wiadczenia wykonawcey o niepodleganiu wykluczeniu,

4) Zatacznik nr 4 — wykaz ushug,

5) Zalacznik nr 5 — wykaz oséb,

6) Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terendw zieleni w Migdzyzdrojach.

BURMISYRZ
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Zalgcznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa :
»Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenéw zieleni w Mig¢dzyzdrojach”
Tryb post¢powania : zapytanie ofertowe

1. Dane dotyczace wykonawey(6w):

SIEAZIDA. 1. e
(w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystgpujace wspblnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

N telefon/faKs ......ccoouiiiiiiii e

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imije i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu
Adres e-mail

2. Dane dotyczace zamawiajgcego :

Gmina Migdzyzdroje
reprezentowana przez
p- Leszka Dorosza — Burmistrza Migdzyzdrojéw
siedziba
ul. Ksigzat Pomorskich 5
72-500 Migdzyzdroje




3. Zobowiazania wykonawcy(6w):

1) Zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia za ceng:

A:

(V57 0F: B 111110 7t

podatek VAT: ....%, . ........ z}

cena bruttor.....oevevvermeenvenssarennns zt

(SEOWIIE:....cuceeeeceet et b ettt bbb bbb st b )

B: Doswiadczenie inspektora nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej ...... lat

C: Doswiadczenie inspektora ds. zieleni, malej architektury i zagospodarowania terenu........ lat

4. Oswiadezamy Ze:

1. zobowigzujemy si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie do 15 grudnia 2019 roku,

2. zapoznaliS$my sie z tre$cig zapytania ofertowego i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w nim
zasadami postgpowania.

3. zapoznali$émy si¢ z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

4, skladamy niniejszg oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie zamowienia*.

5. oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiacych tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ktére nie moga by¢ udostepniane, zawarte sa w nastepujgcych
dokumentach:

Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
0Od Do

1.

2.




6. nie zamierzamy powierza¢ do podwykonania Zzadnej czeSci ninigjszego zaméwienia
podwykonawcom/ nastgpujace czgsci zaméwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom®:

Lp. Nazwa czg¢sci zambwienia

1.

2.

5. Na potwierdzenie spelnienia wymagan do oferty zalgczam nastepujace oswiadczenia i

dokumenty :
Lp. Nazwa dokumentu

el bl Bl i

........................................................................

* niepotrzebne skreslié
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ZALACZNIK NR 2

UMOWA O PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU
NR

Zawarta w dniu .......... roku pomigdzy Gming Migdzyzdroje, z siedzibg w Miedzyzdrojach,
przy ul. Ksigzat Pomorskich 5, reprezentowana przez:

Burmistrza Miedzyzdrojéw - Leszka Dorosza
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Szadki, zwang w dalszej czesci umowy
» Zamawiajacym

............................................................................................................

...............................................................................................................

W wyniku wyboru oferty dokonanego przez Zamawiajacego w trybie zapytania ofertowego, w
oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.
U.z2017r. poz. 1579 ), zwanej dalej ,,ustawa Pzp", zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamGwienia jest $wiadczenie ushug zwigzanych z zarzadzaniem koordynacja,
kontrolg i nadzorem nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenéw
zieleni w Mi¢dzyzdrojach” realizowanej w ramach dziatania 2.5 o priorytetowa IT Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (dalej jako: Inwestycja) Obszarem
Inwestycji objete sg dziatki nr: 251, 256, 264, 73, 60/6, z obrgbu 20 oraz dzialki nr: 173/12,
286, 258, z obrebu 21.

2.Inzynier Kontraktu wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
Zalgcznika nr 1 do Umowy — szczegblowy zakres czynnosci Inzyniera Kontraktu, ze zlozona
oferty stanowiacqg Zatacznik nr 2 do Umowy.

3.Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajgcego, co do
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.
§2

1. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: Tadeusz
Konopacki, nr. tel. 913275652, e-mail: um_tadeuszkonopacki@miedzyzdroie.pl




§3
1. Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu nalezy pobyt na terenie budowy w odstepach czasu
zapewniajgcych wiasciwa i skuteczng kontrolg¢ nadzorowanych robét budowlanych oraz innych
prac skladajacych si¢ na realizowang Inwestycje¢ jednak nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu,
z wpisem dokonanych ustalef do dziennika budowy (wielokrotny przyjazd w miejsce realizacji
robét w ciagu jednego dnia traktowany bedzie jako jedna wizyta).

2. Zespolem Inspektorow branzowych przy realizacji przedmiotu umowy bedzie kierowat

3. Nadzdr inwestorski sprawowaé bedzie zespdt Inzynierow w osobach:
1} Inzynier Rezydent — Inspektor Koordynator Zespotu Inspektoréw

2) Inspektor nadzoru robét ogélnobudowlanych: ..................
3) Inspektor robét drogowych.........ccveeininennnn...

4) Inspektor nadzoru robét sanitarnych: ..................

5) Inspektor nadzoru robét elektrycznych: ..................

6) Specjalista ds. zieleni w zakresie architektury krajobrazu w specjalnoséci ogrodnictwo lub
(511 1 o
§4

1. Inzynier Kontraktu bedzie wykonywatl swoje obowiazki od dnia podpisania umowy poprzez
okres procedury udzielenia zaméwienia na realizacj¢ Inwestycji, czas realizacji Inwestycji
przez Wykonawce i rozliczenia koncowego Inwestycji i uzyskania wszelkich pozwolef wraz
ze zlozeniem raportu koficowego, ktorych zakonczenie Zamawiajacy przewiduje do dnia 15
grudnia 2019 r..

2. Obowigzki Inzyniera wynikajgce z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji
i rekojmi na Inwestycje zrealizowana przez Wykonawce.

3. W przypadku wystapienia opoZnien w wykonaniu Inwestycji, przewidywana data
zakonczenia realizacji niniejszej umowy moze ulec zmianie po uprzednim zabezpieczeniu
srodkéw finansowych.

§5
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy zaplaci Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofert cenowa, w wysokosci ({acznie z podatkiem VAT)
.................. zt brutto (stownie: ..................z1).

2. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie
koszty, jakie inzynier uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym
podatek VAT, a takze wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym. '

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci wobec Inzyniera za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i
uwaza si¢, ze InZynier upewnil sie, ze warto$¢ umowy okre§lona w § 5 ust 1 jest prawidlowa i
wystarczajaca na pokrycie wszystkich kosztdéw dotyczacych czynnodci oraz rzeczy



koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z umowy i Ze Inzynierowi nie
przystuguje zadna dodatkowa zaplata z tego tytuhu.

§6
1. Podstawa zaplaty beda faktury czgsciowe i faktura kohicowa, wystawione przez Inzyniera
Kontraktu dla Zamawiajacego, przy czym wartos¢ faktury koficowej nie moze byé nizsza niz
5% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie cenowej Inzyniera.
2. Platnogci dla Inzyniera beds realizowane wedhug Harmonogramu platnosei, ktéry zostanie
zlozony przez Inzyniera przed podpisaniem Umowy. W razie koniecznosci, za zgoda
Zamawiajacego, Harmonogram platnosci moze by¢ aktualizowany w trakcie trwania Umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie kazdorazowo zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét odbioru Raportu czgsciowego ,,bez uwag".

4. Podstaws wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokét odbioru Raportu koficowego ., bez uwag".

5. Termin ptatnosci faktur wynosi do 21 dni kalendarzowych, liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

6. Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Inzyniera Kontraktu wskazane w fakturze.
7. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur, w catosci lub w czesdci
- W przypadku nie wywigzania si¢ Inzyniera, z ktéregokolwiek ze zobowigzarti wynikajgcych z
umowy. W takim przypadku Inzynierowi Kontraktu nie przystugujg odsetki z tytubu opéznienia
w zaplacie.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w doreczonej fakturze, termin zaplaty
wynagrodzenia ulega przedluzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

10. W przypadku wystapienia przedhizenia terminu realizacji Inwestycji Inzynier nie bedzie
uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytutu pelnienia obowigzkéw Inzyniera.

§7
1. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnodci z ninigjszej umowy na osobe
trzeciy.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie
konta bankowego, numer NIP i REGON.

§8
1. Inzynier udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na $wiadczone przez siebie ustugi przez
okres 60 miesigcy.

2. Inzynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 60 miesigcy.



3. Okres rckojmi i okres gwarancji rozpoczynaja si¢ z dniem otrzymania akceptacji
Zamawiajgcego dla sporzadzonego przez Inzyniera Kontrakiu Raportu koficowego ,,bez uwag".

§9
|. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami wlasnymi lub
przy pomocy podwykonawcéw, za ktérych dzialania lub zaniechania ponosi pelna
odpowiedzialnosé.
2. Inzynier Kontraktu moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu umowy podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Inzynier Kontraktu zwraca si¢ z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem
Inzynier przedstawia projekt umowy.

4, Zamawiajacy moze zazadaé od Inzyniera Kontraktu przedstawienia dokumentéw

potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie
powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inzyniera umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czg¢scia dokumentacji dotyczacej wykonania czgsci
przedmiotu umowy okreslone] w umowie lub projekcie, nie zglosil na w formie pisemnej
zastrzezen i sprzeciw, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
zamawiajgcego i Inzyniera. Wykonanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia Inzyniera z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepisOw prawa.

§ 10

1. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze ma wystarczajace doswiadczenie i kompetencje do
realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ nalezycie wykona¢ niniejsza umows.

2. Zamawiajgcy udostepni Inzynierowi wszelkie dokumenty i dane niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 7 dni od dnia zgloszenia takiej koniecznosci przez Inzyniera
w formie pisemne;j.

3. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonania zobowiazania wynikajacych z niniejszej
umowy innym osobom bez zgody Zamawiajacego.

4. Wszelkie dokumenty w formie pisemnej i na no$nikach elektronicznych, takie jak raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera w ramach
niniejszej umowy Inzynier przekaze Zamawiajgcemu i od tego momentu stanowi¢ one bgdg
wylgczng wlasnoé¢ Zamawiajacego.

§11

1. Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kary wmowne:



1) w przypadku, gdy Inzynier dopuszcza si¢ zwloki w wykonywaniu swoich obowiazkéw w
stosunku do terminéw okreélnych w niniejszej umowie - 500,00 z1, za kazdy dzien zwloki,

2) za nierzetelne wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczenia kar umownych w wysokosci 300,00 zl, za kazde
zdarzenie,

3) za odstgpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Inzynier wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci.

3. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytubu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzier
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi zwloki - w tym dnin,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziei zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowns, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego.

§ 12

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawa Zamé6wieti Publicznych,

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢é od umowy lub ja wypowiedzie¢ ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia wystapienia nastepujgcych okolicznogci:

1) Inzynier w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy nie podjat sie
wykonywa¢ obowigzk6w z niej wynikajgcych lub przerwat wykonywanie tych obowigzk6w na
okres dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

2) Inzynier wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych obowiazkéw w ciggu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania ww. wezwania.

3. W przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiajacego Inzynier:

1) ograniczy si¢ do dzialan majgcych na celu zabezpieczenie prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do petienia funkcji Inzyniera oraz
zminimalizowania strat, ktére mégiby ponie$é Zamawiajacy,

2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw
dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego bgdacych w posiadaniu Inzyniera,

3) w ciagu 7 dni sporzadzi Raport Zakonczenia opisujgcy dzialalno$é Inzyniera od dnia
podpisania umowy do dnia rozwigzania umowy.

4. W przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego Kontraktu z Wykonawca lub
odstapienia od Kontraktu z Wykonawcs, 2z jakiegokolwiek powodu. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wypowiedzenia umowy z Inzynierem ze skutkiem natychmiastowym. W takim
przypadku Inzynier postapi zgodnie z ust. 3 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz bedzie
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. W razie okolicznosci w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania Kontraktu z
Wykonawcg Robdt, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é wypowiedzenia niniejszej



umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Inzynier z tego tytulu nie bedzie wystepowal z
roszczeniem wobec Zamawiajacego.

6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Zakoficzenia Inzynier moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

§13

1. W ramach wynagrodzenia okre§lonego § 5 ust. 1 InZzynier przenosi na Zamawiajacego
wszystkie przystlugujace mu prawa majatkowe do korzystania z utwordédw powstalych przy
realizacji umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych Inzyniera na Zamawiajgcego obejmie ponizsze
pola eksploatacyjne tj.:

1) utrwalanie utworu dowolng technika na dowolnym materiale, w tym pamigci komputeréw i
innych podobnie dziatajacych urzgdzen.

2) dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajacego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemyslowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerows, digitalizacje, adaptacje, reprodukcje.

3) zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym
technikami poligraficznymi i komputerowymi.

4) rozpowszechnianie i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w
réznych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegélnosci dla celéow reklamy i
promocji Zamawiajacego poprzez odplatne i nieodplatne odtwarzanie, najem, uzyczenie,
wy$wietlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostgpnienie utworu w tym: w
prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a takze na nosnikach papierowych, magnetycznych,
optycznych, filmowych.

5) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie p6t eksploataciji
wymienionych w niniejszej umowie.

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do utworu oraz wlasnosé utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Inzynier oéwiadcza, ze dostarczony utwér bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze stuza mu wylaczne majatkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbednym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

5. Inzynier o$wiadcza, ze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wlasnosci
intelektualnej, w szczeg6lnoéci praw autorskich lub znakéw towarowych osob trzecich.

6. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecig po adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Inzynier niezwlocznie przystapi do wyjasnienia sprawy i
wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wlasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia,
a w przypadku zasgdzenia ich od Zamawiajacego zwroci Zamawiajagcemu cato$¢ pokrytych
roszczen powigkszonych o zwigzane z nimi wydatki i oplaty w szczegdlnosci o wszelkie koszty
postepowania sgdowego z uwzglednieniem kosztow zastepstwa procesowego.

§ 14



1. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. W przypadku przesuni¢cia daty podpisania umowy z Wykonawca Inwestycji w stosunku do
planowanej, Inzynier nie bedzie wnosil roszczefi wobec Zamawiajgcego o wyplate
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu tego przesunigcia.

3. Inzynier Kontraktu zachowa w tajemnicy informacje dotyczace opisu przedmiotu
zaméwienia, kosztéw wynikajacych z kosztoryséw inwestorskich, rozwiazan projektowych etc,
w szczegblnosei nie bedzie ich ujawniaé osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom
i bedzie je wykorzystywat wylacznie do pelnienia ustugi stanowigcej przedmiot Umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci

5. Strony zgodnie ustalaja, ze wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacjg postanowiefi
umowy beda rozstrzygane przed sadem whasciwym miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Integralng czg$¢ umowy stanowi Oferta Inzyniera Kontraktu, zapytanie ofrtowe.

7. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egz. dla Inzyniera
Kontraktu i 2 egz. dla Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu Zamawiajacy



Fundusze Uni :

. nia Europejska
Eu ropej skle i Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zal. Nr 1 do umowy

ZAKRES CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU

(nadzoru inwestorskiego)

Na: Zagospodarowanie terenu zieleni w Migdzyzdrojach” realizowanej w ramach dziatania 2.5
o$ priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020

w zakresie :

przeksztalcenia obszaréw, ktore ze wzgledu na umiejscowienie w strukturze miasta i
przeznaczenie zostaly nastepujaco nazwane: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzezb,
Park Lesny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywnosci oraz Park Popoludniowy.

1. WSTEP

Zamawiajacy:

Gmina Mi¢dzyzdroje ulica Ksigzgt Pomorskich 5 72 -500 Mi¢dzyzdroje
Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu):

- 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania Zamawiajacego
- Tadeusz Konopacki

Pemigcy funkcj¢ Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) :

................................................................................

Wykonawca:
- Wykonawca Inwestycji.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE:

2.1.Inzynier Kontraktu i jego Zesp6l Inspektoréw (Nadzoru) jako Przedstawiciel
Zamawiajacego, dziala w jego imieniu i odpowiada za kompleksowa i terminows realizacje
Inwestycji zgodnie z

przepisami:

- Prawa Budowlanego,

- Prawa Zaméwien Publicznych,

- Warunkéw okreslonych w Umowie zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawceg i w
umowie z Wykonawcg Inwestycji (dalej jako: Kontrakt),

- Kodeksu Cywilnego,

jak réwniez

- zgodnie z umowg o dofinansowanie tej Inwestycji ze $rodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IT — Ochrona Srodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci srodowiska miejskiego, Typ
projektu 2.5.2 Rozwdj terenéw zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach
konkursu nr POIS.2.5/2/2016.



2.2 Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje w wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, w sprawach dotyczacych oceny
wypelnjania warunkéw Kontraktu przez Wykonawce robét budowlanych oraz w sprawach
whasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen na budowie.
2.3.Inzynier Kontraktu spetnia swoja funkcje przy pomocy Zespotu (Personelu)
wieloosobowego, ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada.

2.4. Zesp6t Inzyniera Kontraktu to:

Zesp6l Inspektoréw (Nadzoru) Inzyniera Kontraktu

Zamawiajacy wymaga nastepujacego skladu nadzoru;

- Inzynier Rezydent - Inspektor Koordynator Zespotu Nadzoru,

- Zespot Inspektoréw Nadzoru robét branzowych:

-Inspektor robét ogdlnobudowlanych.

* Inspektor robét drogowych,

+ Inspektor rob6t sanitarnych

* Inspektor robét elektrycznych i energetycznych,

- Specjalista ds. zieleni w zakresie architektury krajobrazu w specjalnoéci ogrodnictwo lub
lesnictwo.

Inspektorzy nadzoru powinni by¢ pracownikami firmy nadzorujacej lub zatrudnieni na
podstawie innych uméw cywilnoprawnych, jeden z nich moze réwnoczesnie pelni¢ funkcje
Inzyniera Rezydenta.

Inzynier Rezydent i wszyscy inspektorzy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w telefony
komérkowe czynne caty dobe.

2.5.Inzynier Kontraktu zapewni pobyt swych pracownikéw przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania rob6t.

Wymaga si¢ pobytu na terenie Inwestycji w odstepach czasu zapewniajacych wlasciwg i
skuteczng kontrol¢ nadzorowanych robét, jednak nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu
nast¢pujacych oséb: Inzyniera Rezydenta, Inspektoréw nadzoru robét, ktére aktualnie sg
wykonywane na budowie.
W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Inzyniera Rezydenta, Inzynier Kontraktu wyznaczy
osobe pelnigca czasowo obowigzki Inzyniera Rezydenta.
2.6.0soby wehodzgce w skiad Zespotu Nadzoru Inzyniera Kontraktu nie moga byé
zaangazowane W nadzory nad realizacjami innych zaméwien, dla ktérych ich obowigzki
czasowo kolidowalyby z obowigzkami dla ich stanowisk na tym kontrakcie, zgodnie z
harmonogramem realizacji zaméwienia wynikajacym z STWZ.
2.7.Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajace z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespol
Nadzoru Inzyniera Kontraktu, wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i
wnioski dla Wykonawcy - wylacznie na pismie .
2.8.Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawca, a Inzynierem Kontraktu
wymagaja formy pisemnej, aby mozna uzna¢ je za efektywne. Wszystkie pisma Inzyniera
Kontraktu do Wykonawcy winny by¢ w kopii przekazywane do wiadomosci
Zamawiajagcemu,
2.9.Wszystkie czynnosci nadzoru wykonywane przez Inzyniera Kontraktu i jego Zespét
Nadzoru Technicznego muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, w
szczegoblnosci zgodne z:

a) a) Kontraktem

b) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane”,

¢) Ustawa z dnia 20 marca 1985 ,,0 Drogach publicznych”,

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. , Prawo zaméwieti publicznych®,

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo Ochrony $rodowiska”,



) Kodeksem Cywilnym,

g) wytycznymi i dokumentami programowymi Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II — Ochrona Srodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.5 Poprawa jakosci $rodowiska
miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwéj terenéw zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016.

h) Umows zawarta pomiedzy Gming Miedzyzdroje a Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) o dofinansowanie Inwestycji ze
§rodkéw Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w ramach
Osi Priorytetowej II — Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dzialanie 2.5 Poprawa jakosci §rodowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwoéj
teren6éw zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr
POIS.2.5/2/2016.

2.10. Inzynier Kontraktu wyposazy czlonkéw Zespotu Nadzoru na budowie w telefony
komoérkowe, oraz zabezpieczy wyposazenie w nastgpujgce urzadzenia biurowe: sprzet
komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, drukarke, oraz urzadzenia do kopiowania i
przesylania dokumentéw (kserokopiarka ), niszczarka dokumentéw, skaner, aparat cyfrowy
oraz inny sprzet wymagany przy realizacji zaméwienia (np. niwelator, dalmierze, itp.).Ze
sprzetu Inzyniera Kontraktu korzysta¢é mogg inni uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy i Projektant, w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji.

3. PRAWA I WARUNKI

dla Inzyniera Kontraktu podczas przygotowania i trwania realizacji zadania
inwestycyjnego.

1) Inzynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inzyniera Rezydenta i Inspektoréw Nadzoru z
uprawnieniami do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz BHP realizuje
obowigzki przypisane do Nadzoru Inwestorskiego.

2) Inzynier Rezydent pelni funkcje¢ Inspektora Koordynatora Zespotu Nadzoru i winien
posiada¢ uprawnienia budowlane uprawniajace go do nadzorowania rob6t ogélnobudowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza polaczenie funkcji Inzyniera Rezydenta i Inspektora rob6t
ogblnobudowlanych.

3) Pozostali inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien.

4) Obowigzki i uprawnienia inspektoréw nadzoru sa okreslone w art. 25 1 26 ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994.

5) Inzynier Kontraktu przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajagcemu Program
Zapewnienia Jakosci swych ushug wykonywanych bezposrednio na budowie:

- kwalifikacje, uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe oraz przewidywane czasokresy
zatrudnienia na budowie pracownikéw Nadzoru, obmiarowcow itp.

- opis proponowanych nowoczesnych metod zarzadzania, programowania, oraz

rejestrowania pomiardw i rozliczania rob6t za pomoca nowoczesnej techniki

pomiarowej.

6) Nadzér nad realizacja zadania, powinien by¢ prowadzony zgodnie z ocbowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Prawem Zamodwieh Publicznych, Prawem Ochrony
srodowiska, Umowg z Wykonawca i Kontraktem, Kodeksem Cywilnym oraz warunkami
okreslonymi w Umowie zawarte] przez Gming z NFOSlGW o dofinansowanie ze Srodkow
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej I - Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.5
Poprawa jakoesci Srodowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwdj terenéw zieleni w
miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursa nr POIS.2.5/2/2016.



7) Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materialéw i ocena postepu robét, a ponadto w sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz
sprawach dotyczacych akceptacji lub krytycznej oceny wypehiania warunkéw Kontraktu
przez Wykonawce rob6t budowlanych.
8) Inzynier Kontraktu petni wszelkie obowiazki wymienione w dokumentach przetargowych z
wylaczeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociagajacych za sobg skutki
finansowe dla Zamawiajacego.
9) Inzynier Kontraktu petni swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski . Jednoczesnie prowadzi korespondencj¢ z Kierownikiem Projektu —
przedstawicielem Zamawiajacego .
4. ZADANIA
4.1. Zakres rob6t Inzyniera Kontraktu:
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja Inwestycji, zgodnie z Warunkami
Kontraktu i Dokumentacjg Projektows zakres zadan Inzyniera Kontraktu obejmuje:
a) nadzorowanie wykonawstwa rob6t Wykonawcy

¢ r10b6t dotyczacych zagospodarowania terenéw zielonych,

e 1obot drogowych,

¢ robot infrastruktury: sanitarnych, energetycznych,

e robdt innych,
pod katem:

e ich jakosci,

o wlasciwej kolejnosci

e terminowo$ci wykonania,
- poprzez Zespdt inspektoréw nadzoru robét,
b) zatwierdzanie wszelkich materiatéw, techniki i technologii budowlane;j,
c) illosciowy i kosztowy nadz6r nad robotami:
- poprzez specjaliste ds. rozlicze ( obmiarowiec) ,
d) koordynacj¢ robét z zarzadcami lub wiascicielami sieci, wykonujgcymi inne roboty we
wlasnym zakresie.
€) sporzgdzanie sprawozdar, raportéw zaawansowania finansowego i rzeczowego robét
w ukladzie ogélnym i branzowym , wnioskéw o platno$é a takze innych
dokumentéw zquanych z inwestycja a wynikajacych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowiske 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II — Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.5 Poprawa Jakoscl
srodowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwdj terenéw zieleni w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016. oraz
przedkladanie tych raportéw Zamawiajacemu w formie elektronicznej i pisemne;j.
) Nadzér nad promocjg projektu wykonywana przez Wykonawce Inwestycji zgodnie z
wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IT — Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.5 Poprawa jako$ci srodowiska miejskiego, Typ
projektu 2.5.2 Rozwéj terenéw zielemi w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w
ramach Kkonkursu nr POIS.2.5/2/2016 dotyczace informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach kontraktu.
4.2. Dokumentacja Projektowa
a) Inzynier Kontraktu na etapie projektowania opiniuje, weryfikuje, sprawdza i uzgadnia w
porozumieniu z Zamawiajacym dokumentacje budowlang i projekt wykonawczy pod
wzgledem merytorycznym, proceduralnym i pod wzgledem kompletnosci opracowan,
b) Inzynier Kontraktu sprawdza kompletnosé dokumentacji projektowej budowlanej,



wykonawczej, uzupelien do Specyfikacji Technicznej oraz weryfikacji tej

dokumentacji pod katem wzajemnej zgodnoéci sktadajgcych si¢ na nig opracowan a

takze wzajemnej zgodnosci z dokumentacjg projektows Zamawiajgcego i Przedmiarem
Robét. O wszelkich niezgodnosciach i nieprawidlowosciach w dokumentacji, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek powiadomi¢ Kierownika Projektu w jak najszybszym czasie i

jesli zachodzi taka mozliwo$é przedstawic¢ koncepcije lub sposéb rozwiazania problemu

— celem uniknig¢cia ewentualnych roszczen ze strony Wykonawcy podczas realizacji
Inwestycji,

¢) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiajacego

wszelkg dokumentacje projektowa Wykonawcy Inwestycji,

d) Inzynier Kontraktu przygotowuje wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zakresu objetego tym wymogiem i uzyskuje decyzje
pozwolenie na uzytkowanie.

4.3. Realizacja Zadan.

Inzynier Kontraktu winien realizowa¢ przedmiot zamowienia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami stosujgc nowoczesne metody programowania, zarzadzania oraz
rejestracji pomiar6éw i rozliczania robdt za pomocg nowoczesnej techniki pomiarowe;.

4.4, Zmiany do Dokumentacji Kontraktu.

a) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiajgcego

wszelkie zmiany do Dokumentacji projektowej wnioskowane przez Wykonawce Inwestycji.
b) Inzynier Kontraktu pomaga Wykonawcy Inwestycji w przygotowaniu wszelkich rysunkéw
dodatkowych do tych znajdujacych si¢ w Dokumentacji

Projektowe;.

¢) Inzynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy Inwestycji i wprowadza
niezbedne korekty tych rysunkéw, w tym réwniez zatwierdza wytyczania

robét oraz wydaje Wykonawcey dyspozycje w tych sprawach.

4.5. Harmonogram Inwestycji i jego aktualizacja.

a) Inzynier Kontraktu po wyborze Wykonawcy Inwestycji 1 przed

rozpoczeciem robét sprawdzi i zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy

ztozony przez Wykonawcg Inwestycji jako zalgcznik do umowy.

b) W trakcie realizacji Inwestycji Inzynier Kontraktu nadzoruje realizacje robot zgodnie z tym
harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez Wykonawce Inwestycji

¢) Inzynier Kontraktu ma prawo wstrzymaé platnoéci faktur o ile Wykonawca Inwestycji nie
przedstawi uaktualnionego harmonogramu w okre§lonym przez

siebie czasie.

4.6. Sprawdzenia dokonywane “przez Inzyniera Kontraktu:

sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczgce urzagdzen, sprzgtu i sily roboczej
Wykonawcy, oraz rachunki, faktury i inne wykazy oraz, jezeli trzeba, ma prawo
dokonywaé w nich korekt.

4.7. Personel Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu Kontraktu
Wykonawcy dyspozycje dotyczace usunigcia z terenu budowy pracownikow
Wykonawcy.

4.8. Podwykonawcy.

Inzynier Kontraktu weryfikuje rowniez to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez
Wykonawce na budowie wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktére Wykonawca robaét
budowlanych w swej ofercie dla Zamawiajacego deklarowal jako roboty planowane
przez niego do podzlecenia. Inni Podwykonawcy powinni by¢ usunieci z placu budowy.
W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych robot dla podwykonawstwa,



Inzynier Kontraktu weryfikuje zdolnogci wykonawcze wskazanego Podwykonawcy i
wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na jego zatrudnienie na budowie lub
odrzucenie takiego Podwykonawcy dla wykonawstwa wskazanych przez

Wykonawce rob6t budowlanych.

4.9.Dowody i warunki ubezpieczenia

Inzynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy .

4.10. Wykopaliska.

InZynier Kontraktu powiadamia stosowne wiadze w przypadku odkrycia wykopalisk.
4.11. Przekazanie placu budowy i dostep do niego.

Inzynier Kontraktu przekazuje Plac Budowy w imieniu i przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego .

4.12. Przesuniecie terminu zakoficzenia kontraktu.

Inzynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniale fakty i przedstawia Zamawiajacemu
uzasadnienie do przesunigcia terminu zakoficzenia robét na warunkach kontraktu.

4.13. Przyspieszenie terminu zakoficzenia kontraktu na wniosek Wykonawcy Inwestycji.
Inzynier Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawce Inwestycii
przyspieszenie robét uzgadniajge to z Zamawiajacym.

4.14. Op6znienia zalecone przez Inzyniera.

Inzynier Kontraktu moze nakazaé Wykonawcy Inwestycji w uzasadnionych i
udokumentowanych przypadkach opéznienie rozpoczecia lub postepu robét w
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

4.15. Jako$é materialéw.

Inzynier Kontraktu i jego Zesp6t Nadzoru kontroluje jako$é materiatéw:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie zrédia pozyskiwania materialow;

b) zatwierdza wszelkie inne zr6dta pozyskiwania materialéw wbudowywarnych w obiekty
stale na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wszelkich dla nich koniecznych
prob i testdw;

¢) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiat6w, prefabrykatéw,
W tym intiych mieszanek niezbednych do realizacji inwestycji do wszystkich
elementéw przewidzianych w realizacji rob6t w oparciu o przepisy normy i wymagania
sformutowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych;

d) kontroluje spos6b skladowania i przechowywania tych materialéw oraz uporzadkowanie
miejsc skladowania tych materialéw po zakonczeniu robét;

¢) Inzynier kontraktu ma obowigzek podja¢ decyzje w sprawie zatwierdzesi Jakosci
Materialéw w okresie nie dhuzszym niz 4 dni robocze.

4.16. Jakos¢ sprzetu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
Wykonawcy, przewidzianych do realizacji rob6t, - w oparciu o Przepisy, Normy
Techniczne, i inne wymagania sformutowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowe;j i Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w przepisach BHP
i p/poz.

4.17. Jako$¢ wykonywanych robét.

Inzynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o nalezyta jakosé
wykonywanych robot przez Wykonawce Inwestycji. Sprawdza prace i wszelkie roboty na
budowie oraz powiadamia 80 o wszelkich stwierdzonych wadach,

usterkach i uchybieniach.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) Sprawdzenia punktéw gléwnych wytyczonych obiektéw.

b) Zlecenia usuniecia robét niewlasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego



standardu.

c) Kontrolowania wykonania robét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami i
Warunkami Kontraktu.

d) Przeprowadzania wszelkich biezacych kontrolnych badan jakoéci wykonywania robét

przy uzyciu swojego podrecznego sprzgtu do kontroli,

e) Zlecenia, jezeli trzeba, odstoniecia ukoficzonych robét i/lub usunigeia i zastapienia
wiasciwymi materiatami i/lub robota.

f) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych,

g) W sytuacjach budzacych watpliwosci odnosnie wynikéw badaii Wykonawcy Inwestycji
oraz w celu zapewnienia nalezytej kontroli wykonywanych robét

Inzynier Kontraktu zglasza zamawiajgcemu i po uzgodnieniu dokonuje wykonania
kontrolnych badar polowych i laboratoryjnych.

4,18. Inne Kontrole.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych

Przez Nadz6r Budowlany i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji
ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

4.19. Wystgpienia Wykonawcy Inwestycji.

Inzynier Kontraktu przyjmuje wystapienia Wykonawcy Inwestycji o

jakimkolwiek zgdaniu dodatkowej zaptaty i w porozumieniu z Zamawiajagcym wydaje
Wykonawcy rob6t budowlanych dyspozycje co do dalszych srodkéw, jakie ma

przedsigwziaé.

4.20. Rejestr Robot.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonywanie:

a) obmiaréw dla okreglenia wartosci robat,

b) badan i uczestniczenie w pomiarach robét zanikajacych, zanim zostang zakryte,

¢) badan i pomiaréw ukorniczonych roboét,

d) a takze dopilnowuje, by Zespét Nadzoru prowadzit odpowiedni rejestr wszelkich
pomierzonych robot.

4.21. Dziennik Budowy.

Inzynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, ktéry bedzie rejestrowat
wszelkie wydarzenia odnoszgce si¢ do kontroli robot, zarzgdzania Kontraktem, zagdania
Wykonawcy Inwestycji, polecenia dawane Wykonawcy Inwestycji i wszelkie inne informacje,
ktore w poZniejszym czasie mogg by¢ pomocne przy

rozstrzyganiu watpliwosci dotyczgcych nalezytego wykonania umowy.

4.22, Bezpieczefnstwo

a) Inzynier Kontraktu winien upewnié si¢ przed rozpoczeciem robot, ze spelnione zostaty
wymagania dotyczgce bezpieczefistwa ruchu (obejmujace tez poruszanie si¢ po terenie
budowy) i zatwierdza plan rob6t lub rysunki przygotowywane przez Wykonawce Inwestycji,
lecz dopiero po spelieniu wszystkich wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ruchu na
budowie, jej objazdach i dojazdach do nie;.

b) Inzynier Kontraktu udziela Wykonawcy Inwestycji porad w sprawach dotyczacych
bezpieczefistwa personelu na terenie budowy i bezpieczefistwa robét.

¢) Inzynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcy Inwestycji do wykonania wszelkiej takiej
roboty lub podjecia takich niezbednych przedsigwzigc, jakie mogg byé

konieczne, aby unikngé lub zmniejszy¢ ryzyko , w przypadku jakiejkolwiek awarii,

majgcej wplyw na bezpieczefistwo zycia ludzi lub przylegajacego majatku oraz

powiadamia o tym Zamawiajacego, niezwlocznie .

4.23. Narady.

Inzynier Kontraktu organizuje Rady Budowy, co najmniej dwa raz w miesigcu, Z

udzialem Wykonawcy rob6t budowlanych, Podwykonawcéw i Przedstawicieli



Zamawiajacego, sporzadza z nich protokoly i przekazuje je zainteresowanym stronom
w terminie do 5 dni po naradzie.
Inzynier Kontraktu organizuje cotygodniowe narady koordynacyjne z personelem
Wykonawcy robét budowlanych i Podwykonawcow, na ktérych winien omawiaé
wszystkie biezgce problemy budowy. Protokoly z ustaleniami po tych naradach
przekazuje Kierownikowi Projektu Zamawiajacego terminie do 3 dni po naradzie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany czgstotliwosci Rad Budowy i narad
koordynacyjnych.
4.24. Sprawozdania.
W czasie trwania zlecenia Inzynier Kontraktu bedzie dostarczat Zamawiajacemu
(Kierownikowi Projektu) nastepujace sprawozdania i dokumenty:
a) Platnosci z wykazaniem kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
b) Sprawozdania okresowe z przebiegu realizacji projektu, zgodnego z wytycznymi
(w formie i za okres) Instytucji Zarzadzajacej zawierajacego w szczegblnosci informacje
- postepu rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,
- planowanego przebiegu rzeczowego realizacji projektu do czasu zlozenia
kolejnego sprawozdania,
- wskaznikéw realizacji projektu,
- informacji na temat probleméw napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadan
planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, oraz przyczyn
ewentualnego nieosiggniecia zakladanego w projekcie poziomu wskaznikéw,
- harmonogramu wydatkéw na kolejne kwartaty, z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
Zamawiajgcy ma prawo zadaé zmiany czgstotliwosci sprawozdan.
¢) Raport Koficowy.
Sprawozdania oraz inne dokumenty winny byé sporzagdzone zgodnie z wytycznymi
programowymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
4.25. Usuwanie wad.
W sytuacji zaistnienia wady Inzynier Kontraktu poleca Wykonawcy Inwestyci jej usunigcie,
4.26. Prowadzenie robot.
a) Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie
bylo zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawceg Inwestycji.
b) Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszezeniu do stosowania lub odrzuceniu
materialéw, prefabrykat6éw, betonéw itp. do wszystkich element6w i urzadzen przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach zwiazanych z
nadzorowanym Kontraktem.
c) Inzynier Kontraktu osobiscie i wraz ze swym Zespolem Inspektoréw nadzoruje
pomiary i badania matetialéw i robét w miejscach ich pobrania, wyprodukowania i na
placu budowy zgodnie z ST (SST) i wydaje w tych sprawach opinie, a mianowicie:
- akceptacje materialéw zgodnych z wymaganiami ST (SST) ze wskazanych przez
Wykonawce Inwestycji ich Zrdet pochodzenia.

decyzje o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajgcych atest Producenta,
- akceptacja receptur materialow i technologii robét zgodnie z wymogami ST (SST),

kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materialéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakoficzeniu robét.
- W trakcie rob6t ziemnych kontroluje stan podloza gruntowego i wprowadza
odpowiednig technologie robét dla uzyskania wymaganych parametrow.
- kazdorazowo po opadach atmosferycznych, wydaje decyzje o mozliwosci
wbudowania przez Wykonawce materiatow podbudowy drogi skladowanych



uprzednio bez zabezpieczenia przed opadami.

€) Inzynier Kontraktu wykorzystujac swoje do$wiadczenie zawodowe w prowadzeniu
inwestycji wspoétuczestniczy w opracowanym przez Wykonawce Inwestycji harmonogramie
rob6t i razem z Wykonawcg odpowiada za jego realizacje.

W przypadkach opéZnien w realizacji harmonogramu wspélnie z Wykonawca

przedsiebierze $rodki zaradcze i dzialania naprawcze.

f) Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca sprzet i srodki transportu Wykonawey

Inwestycji majgce by¢ uzywane do robot kontraktowych w zgodno$cei z Warunkami Kontraktu.
g) Inzynier Kontraktu ustala metody obmiaru robdt oraz uczestniczy przy dokonywaniu

tych obmiaréw przez Wykonawce Inwestycji.

h) Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawcy Inwestycji stosowany w czasie prowadzenia robot i ich

obmiaru.

i) Inzynier Kontraktu sprawdza wykonane roboty i powiadamia Wykonawcg Inwestycji o
wykrytych wadach oraz poswiadcza ich usunigcie, a takze ustala rodzaj i zakres koniecznych
do wykonania rob6t poprawkowych.

j) Inzynier Kontraktu swym Zespolem Nadzoru nadzoruje wykonywanie wszelkich

rob6t dodatkowych, uzupelniajacych lub zamiennych wykonywanych przez

Wykonawce.

k) Inzynier Kontraktu swoim Zespotem Nadzoru dokonuje odbioru technicznego:

gotowych elementéw, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioru

czesciowego robdt oraz prac z zakresu obstugi geodezyjne;.

1) Inzynier Kontraktu swym Zespotem Nadzoru dokonuje odbioru wszelkich robét
dodatkowych, uzupelniajacych lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawce.

m) Inzynier Kontraktu prowadzi dokumentacj¢ fotograficzna realizacji inwestycji, po
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu szczegélow jej wykonania (miejsca,

czasokresy, detale itp.)

4.27. Rozliczenie robot.

Comiesigczne rozliczanie wykonanych robét.

a) Zespdl Inspektoréw Nadzoru Inzyniera Kontraktu po zawiadomieniu ich przez

Wykonawce o gotowosci robdt do odbioru odbierajg te roboty i potwierdzaja te fakty
podpisujac przedtozone im przez Wykonawce Protokoty Odbioru Robé6t wraz z

dolgczonymi do nich wszelkimi niezbgdnymi zatacznikami.

b) Zespdt Obmiarowo-Rozliczeniowy Inzyniera Kontraktu, to jest Inzynier Rezydent i
specjalista ds. rozliczen (obmiarowiec) sprawdzaja przedlozone im przez Wykonawce
miesigczne Zestawienia Wykonanych Robét pod katem zgodno$ci wielkosei zakoriczonych i
odebranych robot poprzez Zespot Inspektoréw Nadzoru oraz zgodnosci cen jednostkowych z
kosztorysem ofertowym, potwierdzajg ilosci tych rob6t w tych Zestawieniach w

danym miesigcu oraz nalezne Wykonawcy kwoty do zaplaty, w ciagu 3 dni od

zlozenia im takiego Zestawienia przez Wykonawce.

¢) W sytuacji kiedy, ilo§¢ robdt wykonanych przez Wykonawcee przekracza ilosci robot

w odpowiadajacej pozycji Kosztoryséw ofertowych, Inzynier Kontraktu stosuje si¢

zapisy Kontraktu na roboty budowlane i umowy szczegélowej w uzgodnieniu z
Kierownikiem Projektu.

d) W przypadku wystgpienia zamo6éwien dodatkowych lub, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym,

niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktére nie sg mozliwe do rozliczenia wg pozycji
kosztorysow ofertowych, Inzynier Kontraktu zweryfikuje otrzymany od Wykonawcy kosztorys
ofertowy na te roboty i przedklada go do akceptacji Zamawiajacemu. Po akceptacji tego
kosztorysu przez Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu przygotowuje umowy na zaméwienia



dodatkowe wg wzoru Zamawiajacego i wszelka dokumentacje bedaca zatgeznikami do tych
umow:

- kosztorysy inwestorskie,

- protokoly koniecznosci,

- kosztorysy,

- protokoly negocjacji,

i uzgadnia je z Kierownikiem Projektu Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe i uzupelniajgce nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy pod rygorem odmowy zaplaty za w/w roboty.

We wszystkich tych przypadkach nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1579 z pozniejszymi zmianami).

f) Inzynier Kontraktu odbierajac roboty dodatkowe lub uzupelniajgce sporzadza réwniez
protokoty odbioru tych robét i dotgeza do nich wszelkie niezbedne

zalaczniki.

4.28. Platnosci miesigczne.

W ciggu 2 dni od otrzymania comiesigcznej faktury Wykonawcy Inwestycji za wykonane i
odebrane przez Inzyniera Kontraktu roboty, Inzynier Kontraktu weryfikuje

pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym te fakture. W przypadkach
uzasadnionych, Inzynier Kontraktu ma prawo dokonania zmian ilo$§ciowych dla pozycji
robét zaliczonych juz w poprzednich fakturach.

4.29. Zakonczenie robot.

Inzynier Kontraktu po zgloszeniu przez Wykonawce rob6t budowlanych zakonczenia
robét:

a) przeprowadza Odbiér Wewnetrzny Robét z udzialem Kierownika Projektu
Zamawiajgcego i sporzadza Liste Usterek i wyznacza czas do ich usunigcia przez
Wykonawce Inwestycji.

b) stwierdza zakonfczenie robot,

c) kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z
wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza
kompletnosé i prawidlowosé operatu kolandacyjnego i przedklada go Kierownikowi
Projektu Zamawiajgcego,

d) sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy Inwestycji, ustala

ewentualne korekty wyliczen (zgodnie z Kontraktem) Wykonawcy i przedstawia
Kierownikowi Projektu w celu podj¢cia decyzji o ostatecznej wysokosci kwoty (w
ciggu 10 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).

¢) odbiera wraz z Kierownikiem Projektu Zamawiajgcego usunigte usterki wg Listy
Usterek i w sytuacji ich calkowitego usunigcia

f) sporzadza Raport Usunigcia Usterek oraz przedstawia Zamawiajacemu i Wykonawcy
Inwestycji Potwierdzenie Zakoficzenia Rob6t.

g) wyznacza termin Odbioru Koficowego Robét i powiadamia o tym wszystkie
zainteresowane Strony

4.30. Odbior Koficowy robét.

Inzynier Kontraktu wraz z Zespolem Nadzoru uczestniczy w Odbiorze KoAcowym
Robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia kolejnych usterek, czy zastrzezen i uwag
zgloszonych przez innych uczestnikéw Odbioru Koricowego Robét, Inzynier Kontraktu
sporzadza Protokél Usunigcia Usterek.

Natychmiast po usunigciu tych usterek przez Wykonawcg podpisanie Protokotu
Odbioru Koficowego Robét.

4,31, Wycena przy wypowiedzeniu lub odstapieniu od Kontraktu.



Inzynier Kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu
wypowiedzenia lub odstapienia od Kontraktu .

4.32. Rozliczenie koficowe i Ocena Techniczna Kontraktu.

Inzynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiajacego Rozliczenie Budowy
i przygotowuje Ocene Techniczng Zrealizowanego Kontraktu

4.33. Wykonanie robdt w zakresie Sieci .

Inzynier Kontraktu sprawdzi zawiadomienie przez Wykonawce robét budowlanych
zarzadcow lub wlascicieli sieci o rozpoczeciu robdt oraz uczestnictwo ich
przedstawicieli w odbiorach zgodnie z uwagami zapisanymi w ZUDP i przepisami
prawa.

4.34. Zagrozenia specjalne. Przypadek Sity Wyzszej.

Inzynier Kontraktu zaswiadcza wystapienie Sily Wyzsze] oraz wplyw jej wystgpienia na
wykonanie Kontraktu.

4.35. Kontakt z Projektantem.

Inzynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjasnien na watpliwosci
dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzanh.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim.

a) stwierdzenie kazdorazowo koniecznosci pobytu Projektanta na budowie,

b) zawiadomienie kazdorazowo o tym Kierownika Projektu i uzyskanie jego akceptacji,
¢) potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru,
d) przestrzeganie warunkéw Kontraktu.

4.36. Kontakt z Zamawiajgcym.

Inzynier Kontraktu zawiadamia Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego o
wszelkich sprawach odnoszacych si¢ do wykonania uméw, w tym réwniez ustalen
dotyczacych roszczeni Wykonawcey Inwestycji.

4.37. Korespondencja

Inzynier Kontraktu prowadzi korespondencje¢ zewnetrzna.

4.38. Respektowanie Decyzji i Uzgodnienn Administracyjnych.

Inzynier Kontraktu sprawdza realizacj¢ warunkéw ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu
na Budowe i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujgcych realizacje Inwestycji i
jest za realizacje tych warunkéw odpowiedzialny.

4.39. Kontakty z Wladza Terenowa, Administracjg Drég i ze Stronami Trzecimi.

a) Inzynier Kontraktu prowadzi calo§é spraw dotyczacych budowy z Wiadzami
Terenowymi, ze Stronami Trzecimi i z ludno$cia miejscows.

b) Inzynier Kontraktu wspoétpracuje z Administracjg Droég w zakresie prawidtowego
utrzymania drog w rejonie budowy, drég przyleglych do placu budowy jak rowniez
drég objazdowych tymczasowej organizacji ruchu.

4.40. Wspolpraca z Zamawiajacym.

Nastepujace sprawy beda wymagaty akceptacji Zamawiajacego, po wezesniejszym
zajeciu stanowiska przez Inzyniera Kontraktu:

a) Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu wszelkiej dokumentaciji
projektowej wykonanej przez Wykonawce Inwestycji.

b) Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowe;.

¢) Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek robét przez Wykonawce rob6t
budowlanych.

d) Zlecanie rob6t zwigkszajacych koszt inwestycji.

¢) Postanowienie o przedtuzeniu Kontraktu.

g) Usunigcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.

h) Potwierdzenie zakoniczenia robdt,

i) Postanowienie o wykonaniu Zaméwienia uzupelniajacego lub dodatkowego.



4.41. Inzynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) Przekazuje swe wnioski dotyczace usunigcia z Placu Budowy oséb

niekompetentnych, nieuprawnionych lub innych oséb zatrudnionych przez Wykonawce
Inwestycji.

b) Wyraza zgode na wykonywanie poprzez Wykonawce Inwestycji prac w nocy i w dni wolne
od pracy, a takze na wydtuzong zmiane.

¢) Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem.

d) Wnioskuje o niezbedne ekspertyzy i badania techniczne, jesli taka konieczno$¢

zachodzi.

€) Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami budowlanymi, o
ruchu drogowym, BHP i p/poz, oraz innymi.

f) Uzyskuje od Projektanta wyjasnienia watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych

W nim rozwiazan.

g) Dokonuje przegladu Zrédet pozyskiwania materiatéw przez Wykonawce Inwestycji i swe
opinie o ich akceptacji, czy odrzuceniu przekazuje

Zamawiajgcemu.

h) Zatwierdza Program Zapewnienia Jakosci przedstawiony przez Wykonawce Inwestycji
przed rozpoczeciem Robét i przekazuje go do zatwierdzenia lub

odrzucenia przez Zamawiajacego.

i) Wydaje polecenia Wykonawcy Inwestycji dotyczace wszelkich robét, lub podejmowania
niezbednych przedsigwzigé, jakie jego zdaniem mogg by¢ konieczne,

aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, majgcej

wplyw na bezpieczefistwo zycia, robdt, lub przylegajacego majatku i powiadamia o

tym jak najwczesniej Zamawiajgcego.

j) Zleca Wykonawcy Inwestycji usuwanie rob6t niewlasciwych lub

wykonanych ponizej wymaganego standardu.

k) Zleca — jezeli potrzeba — odstonigcie ukonczonych robét, ich usuniecie i zastgpienie

ich wlasciwym materiatem lub robotg.

1) Wydaje opinie dotyczgce Projektu Organizacji Ruchu, oznakowania, ustalenia

teren6w roboczych itp.

m) Wnioskuje zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robot.

4 42, Zagrozenia specjalne — Sita Wyzsza.

Inzynier Kontraktu okresla warto$é rob6t do momentu wystapienia Sity Wyzszej, jezeli jej
wystgpienie uniemozliwilo wykonanie umowy.

4.43. Korespondencja

Inzynier Kontraktu prowadzi korespondencj¢ z Kierownikiem Budowy Wykonawcy
Inwestycji i z Kierownikiem Projektu Zamawiajacego oraz z stronami i ludnoscig miejscows.
5. OBOWIAZKI

Inzyniera Kontraktu podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego:
5.1.Podejmowanie decyzji, majacych konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji
Kontraktu wylgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5.2 .Nadzor nad wlasciwa realizacja robot:

a) zgodng z projektem,

b) ze specyfikacjami technicznymi (ST lub SST),

¢) zgodng z wiasciwg kolejnoscig i terminowoscig ich wykonania,

d) zgodna ze sztuka budowlang

e) zgodna z przepisami BHP i ochrony p. ppoz.

5.3.Przestrzeganie przepiséw Prawa Budowlanego.

5.4.Akceptowanie wszelkiej dokumentacji rysunkowej Wykonawcy i wszystkich innych



istotnych zmian Projektowych.

5.5.Zajmowanie pisemnego stanowiska wobec stron trzecich , mieszkancédw, gestoréw sieci w
sprawach zwigzanych z realizacja Kontraktu.

5.6.0dbidr wszelkich robét przewidzianych Kontraktem.

5.7.Przygotowanie uméw na zaméwienia dodatkowe lub uzupeliajace i wszelkiej
dokumentacji

bedacej zatacznikami do tych uméw na te roboty:

a) protokoty koniecznoéci,

b} kosztorysy,

¢) protokoly negocjacii,

€) kosztorysy inwestorskie

) umowy uzgodnione z Radcg Prawnym Zamawiajacego i Kierownikiem Projektu .
5.8.Nadzér nad robotami zaméwieti dodatkowych, uzupelniajacych i ich odbidr.

5.9. Poswiadczanie platno$ci za te roboty.

5.10. Wydanie opinii o przedluzeniu terminu zakoriczenia Kontraktu.

5.11. Zatwierdzanie, podzlecania jakiejkolwiek czedci robot Podwykonawcy.

5.12. Potwierdzanie ptatnosci wykonanych robot.

5.13. Wydanie potwierdzenia zakoficzenia robét.

5.14. Skompletowanie Dokumentacji Odbiorowej dla poszczegblnych sieci i przekazanie jej
Protokotami Odbioru — zarzadcom i wlascicielom sieci.

5.15. Obowiazki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim

a) Stwierdzenie kazdorazowo koniecznos$ci pobytu Projektanta na budowie.

b) Zawiadomienie kazdorazowo o tym Inwestora i uzyskanie jego akceptacji.

c) Potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu nadzoru.

d) Przestrzeganie wszelkich Warunkéw Kontraktu

e) Przestrzeganie wszelkich terminéw niniejszego zakresu czynno$ci oraz podanych w
Warunkach Kontraktu

6. KONTROLA

wlasciwego wypehiania obowiagzkéw przez Zespol Inzyniera Kontraktu.

6.1 Kierownik Projektu Zamawiajacego bedzie kontrolowat jako$¢ prac Zespotu Nadzoru
Inzyniera Kontraktu migdzy innymi oceniajac:

a) stalg obecnos¢ na budowie Inzyniera Rezydenta i inspektoréw nadzoru w zaleznos$ci
od aktualnie prowadzonych roboét,

b) profesjonalne prowadzenie Inwestycji przez caly Zesp6l Nadzoru Inzyniera Kontraktu.
c¢) fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu comiesiecznych Rad Budowy

z Wykonawca robdt budowlanych, Podwykonawcami i przedstawicielami
Zamawiajacego.

d) rzetelne i fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu cotygodniowych Narad
Koordynacyjnych z Wykonawcg rob6t budowlanych i Podwykonawcami,

d) czgstotliwosc i jakos¢ wpiséw w Dzienniku Budowy,

e) terminowosé, systematycznosé i rzeczowosé prowadzonej dokumentacji budowy
(sprawozdan, raportow itd.)

f) wyrywkowe kontrole zgodnosci ST (SST) robot wykonywanych (moze zleci¢ badania
kontrolne).

g) wyrywkowe kontrole czasu pracy i dyspozycyjnosci cztonkéw Zespotu Nadzoru
Inzyniera Kontraktu na Budowie, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez Inzyniera
Kontraktu w jego Programie Zapewnienia Jakoéci prac i ustug Zespolu Inzyniera
Kontraktu.



6.2.W przypadku wykrycia nieprawidlowosci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potracenia czesci naleznego wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu stosujgc kary przewidziane
w

Umowie z Inzynierem Kontraktu.

7. PLATNOSC

wynagrodzenia za ustugi Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajgcego:

7.1.Platno$¢ wynagrodzenia, za pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu powigzana bgdzie
czasowo z catkowitym okresem wykonywania Kontraktu to jest umowy z Wykonawcg robét
budowlanych. .

Sposéb i terminy platnosci wynagrodzenia okreslono w Umowie Zamawiajacego z
Inzynierem Kontraktu.

7.2. Rozliczenie koficowe, to jest wystawienie ostatniej faktury przez Inzyniera Kontraktu i jej
zaplata przez Zamawiajacego nastgpi po sporzadzeniu przez Inzyniera Kontraktu ,,Protokotu
Zakonczenia Pelnienia Funkcji Inzyniera Kontraktu.

Protoké! ten bedzie podpisany przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez Inzyniera
Kontraktu nastepujgcych dokumentéw:

a) Protokolu koficowego odbioru rob6t Wykonawcy rob6t budowlanych w zakresie rob6t
objetych kontraktem jak i ewentualnych zaméwieni (rob6t) dodatkowych,

uzupekniajacych.

b) Protokotu usunigcia usterek

¢) Koficowego rozliczenia finansowego Kontraktu jak i ewentualnych uméw na

zaméwienia (roboty) dodatkowe i uzupelniajace oraz rozliczenie umowy o dofinansowanie

w ramach programowymi Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

d) Raportu Kohcowego

e) Dokumentacji powykonawcze;j.

f) Inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ST (SST).

g) Dokumentacji odbiorowej dla poszczeg6lnych uzytkownikow sieci przebudowywanych w
ramach kontraktu.

h) Dokumentacji fotograficznej robét objetych Kontraktem.

1) Oceny technicznej zrealizowanego Kontraktu,

) Protokotow odbioru whascicieli sieci dla przebudowywanego uzbrojenia.

k) Certyfikatu Zakoficzenia Robot przez Wykonawce robédt budowlanych.

8. OBOWIAZKI

Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego

(w okresie gwarancji i rgkojmi)

a) Dokonywanie przegladow zrealizowanych robét objgtych Kontraktem w trakcie 12 miesigey
od dnia wystawienia koficowego protokotu odbioru rob6t, raz na kwartat i egzekwowanie
usuniecia stwierdzonych wad przez Wykonawcg oraz przygotowywanie pisemnych raportéw a
po uplywie terminu wskazanego wyzej przez kolejne 48 miesigcy na zgloszenie
Zamawiajacego egzekwowanie usuniecia wad przez Wykonawce oraz przygotowywanie z
tego pisemnych raportow .

b) Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie
rekojmi i gwarancji. .

¢) Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalenie terminu ich usuwania.

d) Nadzorowanie realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi i gwarancji, i poswiadczenie ich wykonania.

€) Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego Kontraktu,

f) Wsp6lpraca przy zalatwianiu spraw zwiazanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych

z tytulu nalezytego wykonania umowy.

g) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedstawianych przez Wykonawcg



dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienia wniosku Zamawiajgcemu
w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego odbioru ).
9. ZMIANA INZYNIERA REZYDENTA
W przypadku koniecznoséci zmiany Inzyniera Rezydenta, Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu, w ciagu 7 dni od otrzymania powiadomienia na pi$émie, do akceptaciji
kandydatur¢ Inzyniera Rezydenta, spelniajagcego wymagania SIWZ.
10. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI O UDZIELNIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNRGO NA WYLONIENIE WYKONAWCY INWESTYCJI
10.1 Opracowanie materialow przetargowych do przeprowadzenia postgpowania na
wylonienie wykonawcy robét zgodnie z wymogami Ustawy — Prawo zaméwien publicznych i
przepisami wykonawczymi:

a) Projekt umowy o wykonanie robét budowlanych

b) Opracowanie Warunk6éw Szezegélowych i wymagan Zamawiajacego.
10.2. Przygotowanie informacji do udzielenia ewentualnych wyjasnieni oferentom na etapie
poprzedzajagcym skladanie ofert.
10.3. Opracowanie powiadomienia o wynikach postgpowania przetargowego Oferentdéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3

Zamawiajacy:

GMINA MIEDZYZDROJE
ul. Ksigzat Pomorskich 5

72-500 Miedzyzdroje

Wykonawea:

{peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stamowisko/podstawa do reprezentacyi)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post¢gpowania

NAZWA WY KOMAWCY o eninin it e e vt v e v v a e v e et v nm g e e ee ta e e e s
Adres WYKODAWCY ....ucniiiiiiiicit it ittt s e st s rr et s s sea e ts e st s enan s e ees
Numer telefonu .......c.cooeviiiiiiiiivnnnnan. Numerteleksu/fax ..........covovvviiiniiiinnnns
NP o vt s e e epanae REGON ...ttt e e ea e

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
zadanie pn.:

Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terendw zieleni w
Mig¢dzyzdrojach®

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postgpowania o udzielenie zaméwienia, poniewaZ nie
jestesmy Podmiotem powigzanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub osobami
upowaznionymi do zaciagania zobowiazaf w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu
zamawiajacego czynnosci Zwigzane
Z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawea, polegajace w szczegdlnosei
na;

1) Uczestniczeniu w spdice jako wspdlnik spétki cywilngj lub spétki osobowej

2) Posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji

3) Pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika;

4) Pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) Pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié uzasadnione
watpliwosci co do bezstronnosci oséb.

Pieczgé i podpisy os6b upowaznionych
do skladania o$wiadczen woli

w imieniu Wykonawcy

Stronalz1l






Fundusze Uni .

e nia Europejska
Eu rope€j Sl?le A Fundusz Spdéjnosci
InFrastruktura i Srodowiska

Zalacznik nr 4
"""" (pieczet wykonawey )
WYKAZ USLUG
Ja (My), nizej podpiSany (D) .....cceccecvrrereeeinesrererirsnestrssneseessesresessssresrseressesesrassaseesssensan
dzialajgc w imieniu i na rzecz :
.......................................................... (p ehlaawykonawcy)
......................................................... ( adress1edz1bywykonawcy)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

»Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie
terendéw zieleni w Mi¢dzyzdrojach”,

przedstawiam(y) nastepujace informacje :

Tli;:lna::ia Przedmiot
z‘gnéwienia Zamoéwienia z Warto$¢ wykonanych
okrefleniem zakresu przez Odbiorca ustugi

Wykonawce zaméwien

UWAGA: Do wykazu nalezy dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w
wykazie uslugi zostaly wykonane nalezycie.

(podpis(v) os6b uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspélne;j-
podpis pelnomocnika wykonawcow)
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