Zatacznik nr 4
Zapytanie ofertowe 07/PN/2018
na wybor Wykonawcy rob6t zwigzanych z usuniecia kolizji stacji transformatorowej przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

PROJEKT UMOWY NR ....

Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa”) zostata zawarta w dniu .................. w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 3 PHN 4 Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig S.K.A. z siedzibg w Warszawie (00-124), przy Al.
Jana Pawta Il 12 lok. V/27, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000599035, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS, o kapitale
zaktadowym 1 199 950,00 zt, catkowicie optaconym, NIP: 5252568748, REGON: 146931998,

reprezentowang przez:
komplementariusza - PHN 4 sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéow

Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000399972,

w imieniu ktérego dziata/-ja:

zwanym dalej Wykonawca.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt zwigzanych z usunieciem kolizji stacji transformatorowej oraz
linii elektroenergetycznych kablowych $redniego napiecia SN i niskiego napiecia nN w zwigzku z planowang
budowg budynku hotelowego z garazem podziemnym oraz wykonanie zasilania w energie elektryczng
placu budowy z nowej stacji transformatorowej lub wg warunkéw technicznych operatora, przy al.
Wilanowskiej 372 w Warszawie (dalej ,Stacja”) oraz przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw i
opracowan przez Wykonawce koniecznych do dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt lub
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Stacji w organie nadzoru budowlanego, zgodnie z dokumentacjg
projektowg stanowigcg Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy - (dalej réwniez jako ,,Prace elektryczne”).

2. Szczegotowy zakres Prac elektrycznych oraz sposéb realizacji przedmiotu umowy jest okreslony w:
a) dokumentacji projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
b) opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

c) zapytaniu ofertowym nr ....../PN/2018 stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
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d) ofercie Wykonawcy z dnia ............. stanowigcej Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy,
e) ustaleniach poczynionych w trakcie negocjacji z dnia .............. stanowigcych Zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy,

f) harmonogramie Prac eklektycznych, w tym rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 8 do
niniejszej umowy;

g) opisem kolejnosci Prac eklektycznych, stanowigcej Zatgcznik nr 11 do niniejszej umowy,
h) ofercie ostatecznej Wykonawcy z dnia ......c..c......... stanowigcej Zatacznik nr 12 do niniejszej umowy,
i) wyciggu z umowy kolizyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 13 do niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze rozpoczecie wykonywania Prac elektrycznych nastgpi po podpisaniu umowy, a
wprowadzenie Wykonawcy na teren Prac elektrycznych nastgpi po pisemnym wezwaniu Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia. W przypadku gdy wezwanie nie nastgpi w
terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, kazda ze Stron moze rozwigza¢ umowe poprzez jej
wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, natomiast gdy wezwanie nie nastgpi w terminie 24
miesiecy od dnia podpisania umowy, niniejsza umowa ulega rozwigzaniu bez dodatkowych oswiadczen
Stron w tej sprawie. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze rozwigzanie umowy w trybie
okreslonym niniejszym postanowieniem nie moze nastgpi¢ po doreczeniu wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego. Strony postanawiajg, ze w przypadku rozwigzania umowy na zasadach okreslonych w
niniejszym postanowieniu zadnej ze Stron nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec drugiej
Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na koszt wtasny i w imieniu Zamawiajagcego wymaganych
przepisami prawa budowlanego decyzji, pozwolen i zgdd organdw administracji publicznej niezbednych do
wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wspodtpracowaé¢ z Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci do przekazywania posiadanych informacji czy dokumentacji oraz do udzielenia stosownych
petnomocnictw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby niniejszej umowy przez Prace elektryczne wskazane w ust. 1 Strony rozumiejg nastepujgcy
zakres Prac eklektycznych :

a) Uzyskanie wymaganych zgdd i pozwolen wynikajgcych z decyzji nr ZDM/ZUWD/M/POST/889/2017 z
dnia 21.08.2017 r., w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie decyzji na zajecie pasa
drogowego itd.;

b) Budowa sieci elektroenergetycznej nn i SN;

c) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej;

d) Demontaz istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn i SN;

e) Rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej;

f) Wykonanie robdt zgodnie z wytycznymi operatora sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator
Sp.zo0.0;

g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz
zgodnie z wytycznymi operatora sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

h) Dokonanie zawiadomienia o zakornczeniu robét lub uzyskanie pozwolenia na uzytkownie ( zgodnie z
ustawg prawo budowalne) w organie nadzoru budowlanego;

i) Przetaczenia elektroenergetyczne ( odtgczenia z istniejgcej stacji oraz zatgczenia w nowe;j stacji)

j) Udzielenie rekojmi i gwarancji jakosci zgodnie z wymaganiami operatora sieci elektroenergetycznej
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

k) Wykonanie innych robdt, prac i czynnosci niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci:

- wykonanie tymczasowego wygrodzenia/ oznakowania robdt, ktére po zakonczeniu prac
nalezy zdemontowa¢;

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

- organizacje placu budowy;

Strona 2 z 14



Zatacznik nr 4

Zapytanie ofertowe 07/PN/2018
na wybor Wykonawcy rob6t zwigzanych z usuniecia kolizji stacji transformatorowej przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

- wywoz elementdéw porozbiérkowych/ demontazowych;

- ponoszenie ewentualnych optat za energie elektryczng, wode, odbiér sciekéw oraz
ogrzewanie budynkéw w trakcie budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia;

- opracowanie dodatkowej dokumentacji, uzyskanie pozwolen, dokonanie uzgodnien wg
obowigzujacych przepisdw prawa, wymogdéw operatora energetycznego, Urzedu m.st.
Warszawy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itd.;

- realizacja prac w terenie pod nadzorem Inspektora Ni-I ( Realizacja Inwestycji Sieciowych)
operatora sytemu elektroenergetycznego spétki innogy Stoen Operator sp. z 0.0. Koszt
nadzoru nalezy uja¢ w ofercie;

- realizacja obowigzkéw lezgcych po stronie Wykonawcy wynikajgcych z umowy o usuniecie
kolizji;

- usuniecie przeszkdd trenowych i podziemnych oraz zieleni, jesli beda kolidowaty z planowana
budowg stacji i/lub liniami kablowymi;

- wykonanie linii kablowych w poblizu i pod konstrukcjg nosnika reklamowego ( w wolnym
pasie bramowym o wymiarach okoto szer. 5m x dtug. 7m x wys. 2,1 m)

I) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa bezusterkowego
odbioru robét przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

m) Przekazanie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu i odebraniu robét, dokumentacji powykonawczej;

n) Wykonanie zasilania w energie elektryczng placu budowy z nowej stacji transformatorowej lub wg
warunkow technicznych operatora ( wraz z przytozeniem istniejgcego uktadu pomiarowego), w tym w
szczegolnosci:

- Uzyskanie warunkéw technicznych oraz wymaganych dokumentéw do sporzadzenia projektu
np. mapa, ZUD, itd.;

- Opracowanie i uzgodnienie projektu zasilania i uktadu pomiarowego z innogy Stoen Operator
Sp. Z 0.0. i Zamawiajacym;

- Dokonanie zgtoszenia robot lub uzyskanie pozwolenia na budowe ;

- Dostawa i montaz okablowania oraz materiatéw;

- Wyposazenie pola zasilania i montaz przepustu w stacji transformatorowej;

- Dostawa i montaz rozdzielni budowlanej z uktadem pomiarowym zgodnie z aktualnymi
wymaganiami operatora innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

- Wykonanie uziemienia,

- Wykonanie pomiaréw, dopuszczenie do prac i nadzdr innogy, uzyskanie instrukcji wspétpracy
ruchowej, uzyskanie umowy eksploatacyjnej i lub handlowej;

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;

- Dokonanie zawiadomienia o zakoriczeniu robdt lub uzyskanie pozwolenia na uzytkownie (
zgodnie z ustawg prawo budowalne) w organie nadzoru budowlanego;

- Sprawdzenie i odbiér pomiaru rozliczeniowego, pomiary pomontazowe i zatgczenie napiecia;

- Przetaczenia elektroenergetyczne istniejgce na terenie nieruchomosci ( odtgczenia z
istniejgcej rozdzielni oraz zatgczenia w nowej rozdzielni ) np. oswietlenie nieruchomosci,
reklamy, rozdzielnia budowlana, itp.

- Dokonanie przetaczenia i przetozenia istniejgcego zasilania ( przytgcza elektroenergetycznego)
znajdujgcego sie przy obecnej stacji transformatorowej na nowe miejsce w poblizu
lokalizacji nowej stacji transformatorowej- istniejgce przytgcze wraz z uktadem pomiarowym
pozostaje czynne; Dopuszcza sie rdwniez modernizacje istniejgcego przytaczyta po
przeniesieniu w nowa lokalizacje do potrzeb zasilania palcu budowy, przy czym wymagany
jest podziat na zasilanie na potrzeby biezgce nieruchomosci oraz na potrzeby zasilania placu
budowy; Szacowana moc - dla potrzeb biezgcego utrzymania nieruchomosci — moc 42 kW,
dla potrzeb placu budowy- moc 300 kW;

0) Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac i wywiezieniu odpaddw, niwelacja terenu, pozostawienie
ogrodzenia nieruchomosci w stanie pozwalajgcym na jego dalsze uzytkowanie;

W przypadku watpliwosci dotyczgcych zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywad nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(1) Umowa
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(2) Dokumentacja projektowa
(3) Zapytanie Ofertowe + Opis przedmiotu zamodwienia
(4) Oferta Wykonawcy

(5) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy (m. in. harmonogram Prac eklektycznych).

§2
Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona prace stanowigce Przedmiot Umowy w nastepujgcych etapach
| etap — ....tygodnie od dnia podpisania umowy,
Il etap - ....tygodnie od dnia podpisania umowy
Il etap ....tygodnie od dnia podpisania umowy

IV etap ....tygodnie od dnia podpisania umowy

zgodnie z harmonogramem Prac elektrycznych stanowigcym Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przystgpi do Prac elektrycznych po podpisaniu umowy, a wprowadzenie na teren Prac
eklektycznych nastgpi w ciggu 7 dni od wezwania, o ktérym mowa w §1 ust.3 .

3. Wykonawca wykona wszystkie Prace elektryczne sitami witasnymi. Ewentualne podzlecenie ich czesci
podwykonawcom, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. Strony postanawiajg, ze w przypadku gdy po wprowadzeniu Wykonawcy na teren Prac elektrycznych wyjda
na jaw nieznane wczesniej okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé, uniemozliwiajgce wykonanie
prac w terminach okreslonych w Zatgczniku nr 8, Strony zgodnie dokonajg zmiany tresci Zatgcznika nr 8 w
celu dostosowania wskazanych terminéw do zaistniatych okoliczno$ci majgcych wptyw na terminy
wykonania Prac elektrycznych.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy i zasady rozliczen.

1. Za wykonanie wszystkich etapdw Prac elektrycznych ustalone zostaje tgczne wynagrodzenie ryczattowe,
ktore Wynosi: ....ceeeenes zt (stownie: ............. ztotych 0/100) netto zgodnie z ofertg z dnia ......ccceeeveeeeee.
Wykonawcy stanowigcy Zatgcznik nr 6 do Umowy oraz protokofu z negocjacji z dnia ....ccceeeeeee.
stanowigcym Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz ofertg ostateczng z dnia ...
Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 12 do Umowy . Do wynagrodzenia zostanie doliczony nalezny podatek
VAT .

2. Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe rozliczenia Wykonawcy za wykonane Etapy — fakturami cze$ciowymi
wystawionymi wg ponizszego schematu:

* letap - 15 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1,
* |l etap —55 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ,
e |ll etap — 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

* |V etap —25% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
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zgodnie z podziatem wskazanym w Zatgczniku nr 8.

Faktury czesciowe beda wystawiane na podstawie protokotdw odbioru czesciowego wykonania Prac
elektrycznych, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 9 do umowy, bez uwag. W przypadku zgtoszenia w
protokole odbioru czesciowego zastrzezen przez Zamawiajgcego odnosnie jakosci wykonanych Prac
elektrycznych lub stwierdzenia wad/usterek, podstawg bedzie protokdét odbioru po usunieciu usterek
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

Podstawg wystawienia faktury koncowe] bedzie bezusterkowy protokét odbioru koricowego odbioru
wykonanych Prac elektrycznych podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt.1 i 2 bedzie wyptacone w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru cze$ciowego/koricowego
podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada zabezpieczenie w $rodki finansowe na zaptate wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty objete umowa.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy, w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
nizej wymienione dokumenty:

a) Projekt budowlany usuniecia kolizji dotyczgcy budowy sieci elektroenergetycznej nn i SN i demontazu
istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn i SN z dnia 01.09.2017 r.;

b) Projekt rozbidrki stacji transformatorowej nr 2336 z czerwca 2017 r,;

c) Projekt kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1 20/630 projekt do adaptacji z01.09.2017 r;.

d) Techniczne warunki usuniecia kolizji stacji transformatorowej nr 2336 oraz sieci SN i nN z dnia
01.06.2016r.;

e) Decyzja nr ZDM/ZUWD/M/POST/889/2017 z dnia 21.08.2017 r.;

f) Decyzja nr 488/B/2017 1z dnia 28.11.2017 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajacy
pozwolenia na budowe;

g) Kopia posiadanej mapy terenu do celéw informacyjnych;

h) Wycigg z umowy kolizyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 13 do umowy.

Zamawiajacy zapewni i ustali miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej. Koszt zuzycia wody, sciekow i
energii elektrycznej obcigza Wykonawce do czasu podpisania protokotu korncowego. Rozliczenie kosztu
zuzycia wody i energii odbedzie sie na podstawie wskazarn wodomierza i licznika/-éw energii elektrycznej.

§5
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu, na ktérym prowadzone beda Prace
elektryczne i znany jest mu zakres prac niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i personalny
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca oswiadcza, iz jego sytuacja finansowa i ekonomiczna umozliwia mu realizacje przedmiotu
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadom, iz ul. Rodziny Hiszpanskich i ul. Uniechowskiego stanowig drogi
pozarowe Centrum Handlowego Galeria Mokotéw i ich jakiekolwiek wytaczenie z ruchu zagraza ciggtosci
dziatania Centrum Handlowego Galeria Mokotéw.

§6
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami, na podstawie dokumentéow wskazanych w § 1
ust. 1 i 2, w szczegdlnosci Dokumentacji projektowej, Opisu przedmiotu zaméwienia i Zapytania
Ofertowego, jak réwniez zgodnie z ewentualnymi zaleceniami Zamawiajgcego, uzgodnionymi pisemnie z
Wykonawcg w czasie realizacji zadania.

. Wykonawca zapewni pomiary ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen elektrycznych podtgczonych do
zrédfa zasilania, a dokument z pomiaréow bedzie stanowit zatgcznik do dziennika budowy. Wykonawca
zapewni, jesli bedzie to konieczne, wyniesienie uktadu pomiarowego ( typu rozdzielnia budowlana z
uktadem pomiarowym dla mocy przytgczeniowej i zabezpieczen jak obecnie) z obecnego miejsca ( przy
istniejgcej stacji transformatorowej) w wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie nieruchomosci
(przy nowej stacji transformatorowej), zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i wymaganiami
operatora energetycznego i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z maszyn i urzadzen wymagajgcych odbioru przez Dozér
Techniczny, Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty, ktére bedg stanowic¢ zatacznik do dziennika
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i realizacji zalecet wpisanych do dziennika
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia placu Prac elektrycznych w dniu przekazania przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujacych przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury a dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Prac
elektrycznych budowlanych, elektrycznych , elektroenergetycznych. W terminie 14 dni od podpisania
niniejszej umowy przez Wykonawca dostarczy do akceptowanej przez Zamawiajacego dodatkowej
dokumentacji tj.:

a) projektu zagospodarowania placu Prac elektrycznych,
b) projektu organizacji zabezpieczenia Prac elektrycznych;
d) planu BIOZ,

e) szczegétowego harmonogramu Prac elektrycznych.

Wykonawca zapewni bezpieczedstwo na terenie Prac elektrycznych t i zobowigzany jest zainstalowad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz oznakowad teren zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (dalej ,ustawa Prawo Budowlane”).

Wykonawca zobowigzany jest do powotania osoby petnigcej funkcje kierownika budowy i wykonywania
wszelkich czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
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Zapytanie ofertowe 07/PN/2018
na wybor Wykonawcy rob6t zwigzanych z usuniecia kolizji stacji transformatorowej przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu Prac elektrycznych, od momentu jego
przejecia do odbioru koncowego, utrzymanie tadu i porzadku na terenie Prac elektrycznych,
systematyczne porzadkowanie placu Prac elektrycznych, a po zakonczeniu Prac elektrycznych usuniecie
poza teren Prac elektrycznych wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza.

Wykonawca zapewni ochrone Srodowiska na placu Prac elektrycznych, w tym zabezpieczy glebe przed
zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, ochrone
drzewostanu i krzewdw na terenie Prac elektrycznych na terenach przylegtych.

Wykonawca zapewni ochrone istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych — zabezpieczy sieci i
instalacje oraz przytgcza znajdujace sie na terenie niezbednym do prowadzenia Prac elektrycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za materiaty i sprzet znajdujacy sie na terenie Prac elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ Prac elektrycznych lub termin zakoriczenia Prac elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
Prac elektrycznych kontrolach i wypadkach.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie Prace elektryczne, w tym roboty zwigzane z realizacja
umowy, w sposob umozliwiajgcy biezgce funkcjonowanie innych posesji w sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Prac elektrycznych w taki sposéb aby dostawa wszelkich
mediow dla sgsiednich budynkdéw i nieruchomosci nie zostata w ich wyniku przerwana, z wyfgczeniem
zaplanowanych przerw w dostawach wszelkich mediow, ktére wynikajg z technologii prac elektro-
energetycznych,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu Prac
elektrycznych, wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzuje sie do
przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej powstatej w wyniku
prowadzonych Prac elektrycznych,.

. W przypadku natrafienia w czasie Prac elektrycznych na przedmioty mogace mie¢ wartosc¢ zabytkowg lub

archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé Prace elektryczne,
niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnionym przy realizacji Prac elektrycznych
pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania na witasny koszt wszelkich wymaganych decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg umowy, w tym m.in. decyzji zajecia pasa drogowego wraz z
optatg za zajecie pasa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu i front Prac elektrycznych w sposdéb widoczny i
uniemozliwiajgcy wejscie osdéb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania dojazdu do nieruchomosci przy al. Wilanowskiej 372 w
Warszawie, na ktérej prowadzone beda Prace elektryczne, wytacznie bezposrednio od strony Al
Wilanowskiej przez droge wewnetrzna zlokalizowang na dziatce nr 4 obreb nr 1-04-01 dzielnica Mokotéw
lub od strony Al. Wilanowskiej z nieruchomosci (dziatka o nr ew. 7 obreb nr 1-04-02 dzielnica Mokotdw)
bedacej w zarzadzaniu Zarzagdu Drég Miejskich m.st. Warszawy, po uzyskaniu pozwolenia Zarzadu Drog
Miejskich m st. Warszawy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, ze Wykonawca lub osoby dziatajace
na jego rzecz nie bedg wjezdzaé / wyjezdza¢ na /z nieruchomos$é, na ktdrej prowadzone sg Prace
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elektryczne przez wjazd zlokalizowany na ul. Rodziny Hiszpanskich oraz nie korzysta¢ z tej drogi jako
zaplecza do obstugi Prac elektrycznych .
28. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych zasad:
a)wszystkie Prace elektryczne na terenie bedg wykonywane bez uszkodzenia w jakikolwiek sposéb
drég dojazdowych;

b)zaplecze Prac elektrycznych zlokalizowane zostanie w oddaleniu od ul. Rodziny Hiszpanskich.

29. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia Prac elektrycznych w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla nieruchomosci
sgsiednich;

b) niezwtocznej naprawy szkdd wyrzagdzonych na nieruchomosciach sgsiednich

c) zwolnienia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci z tytutu roszczen skierowanych wobec

Zamawiajgcego przez strony trzecie w przypadku, gdy Wykonawca lub osoby dziatajgce na jego rzecz w
trakcie realizacji Prac elektrycznych wyrzadzg jakiekolwiek szkody w Centrum Handlowym Galeria
Mokotéw, nieruchomosci sgsiednich, drogach sgsiednich;

d) niekorzystania z parkingédw Centrum Handlowego Galeria Mokotow;

e) prowadzenia Prac elektrycznych w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu sie na nieruchomosci
sgsiednie pytéw i innych immisji; realizacja Prac elektrycznych nie bedzie generowaé emisji pytéw,
hatasu lub drgan przekraczajacych normy dopuszczalne przewidziane w obowigzujgcych ustawach i
wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych;

§7
Nadzér

1. Zamawiajgcy wskazuje osoby ............... [ , ktére ze strony Zamawiajgcego sg uprawnione do
samodzielnego sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem umowy przez Wykonawce oraz
sg odpowiedzialne za realizacje obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.”

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. powyzej. O
dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze po wprowadzeniu Wykonawcy na teren Prac elektrycznych , w terminie 7 dni
roboczych powota we wtasnym zakresie inspektora/-é6w nadzoru elektrycznego ktéry/-rzy bedzie/-3 petni,
funkcje nadzorcze przy realizacji przedmiotowej Prac elektrycznych .

4. Osoba/y wskazane w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu zmiany,
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonawce zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren Prac elektrycznych pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
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udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§8
Kierowanie robotami
1. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika Budowy w osobie: ......ccceeurenes

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ lub wnioskowaé o zmiane osoby wskazanej w ust. 1 w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkéw.

4. Wykonawca uprawniony jest do dokonania zmiany osoby wskazanej w ust. 1, z zastrzezeniem obowigzku
uzyskania zgody Zamawiajgcego na planowang zmiane. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na
pismie Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

89
Odbior zamdwienia

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego w ciggu 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

2. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét odbioru korcowego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ewentualne usterki zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14 dni od
dnia ich stwierdzenia na odbiorze.

3. Wykonawca ma obowigzek skompletowaé¢ petng dokumentacje powykonawczg Prac elektrycznych
bedacych przedmiotem odbioru w formie papierowej oraz elektronicznej i komplet dokumentacji
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy na 10 dni roboczych przez wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem
odbiory koncowym i czeSciowym, jesli jest to wymagane np. w odbiorach przez operatora
eletroenergetycznego.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym rozpoczynajg
swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w
§11.

5. Do zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu wyczerpujgce i szczegétowe pisemne sprawozdanie z przebiegu realizacji umowy (
zwierajgce min. terminy realizacji, koszty realizacji, okres gwarancji i rekojmi).

10
Warunki gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy.
2. Strony ustalajg okres gwarancji i rekojmi na 60 miesiecy liczac od daty koncowego odbioru.

3. Gwarancja w rozumieniu niniejszej umowy polega na zapewnieniu, ze po odbiorze Prac elektrycznych nie
ujawnig sie jakiekolwiek nieusuniete oraz niewyburzone elementy infrastruktury, budowle pozostatosci po
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wyburzeniach, jak réwniez nieprawidtowosci w zabezpieczeniu placu Prac elektrycznych itp., ktoére
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonywanych Prac elektrycznych, narazg na
szkody Zamawiajgcego lub podmioty trzecie.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje, o tym Wykonawce na
pismie, wyznaczajgc mu termin na ich usuniecie.

5. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy podmiotowi innogy Stoen
Operator Sp z 0.0. na 60 miesiecy liczgc od daty bezusterkowego koricowego odbioru dokonanego przez
innogy Stoen Operator Sp z 0.0., zgodnie z wymaganiami wzoru umowy o usuniecie kolizyjnej w par. 4 ust.
3 lit. i), stanowigcej Zatacznik nr 13 do umowy.

§11

Kaucja gwarancyjna

1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia kaucji gwarancyjnej.

2. Kaucja zostanie utworzona przez potracenie 5 % naleznosci netto z kazdej faktury za wykonanie
przedmiotu zamédwienia.

3. Kaucja zostanie zwrécona po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

4. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie kaucji gwarancyjnej takize w formie: gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, ktérej tres¢ musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

5. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrdcone na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie:

a) 50% w terminie 1 miesigca od dnia podpisania protokotu koncowego Prac elektrycznych
przez Inwestora w zakresie w jakim Kaucja Gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na
zaspokojenie roszczen Inwestora,

b) 50% w terminie 1 miesigca po uptywie Okresu Gwarancyjnego (tj. po uptywie 60 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego bezusterkowy odbiér Prac
elektrycznych) w zakresie w jakim Kaucja Gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na
zaspokojenie roszczen Inwestora.

6. Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy jako gwarancji nalezytego wykonania umowy kwoty réwnej 5
% ceny ofertowej netto, na wypadek roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu Prac elektrycznych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za niewykonane Prac elektrycznych w terminie, za kazdy dziert opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad dokumentacji powykonawczej — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczcony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

c)za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy Pracach elektrycznych przy odbiorze koncowym,
okresie rekojmi i gwarancji jakosci— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, ktdrym mowa w § 3 ust.
1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu na usuniecie wad wskazanego w § 9
ust. 2,
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d) jezeli Prace elektryczne bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca Ilub inny niz
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — za kazdy przypadek kare umowng w wysokosci
5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

e) jezeli czynnosci zastrzeione dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — za kazdy przypadek w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

g) jezeli zostang stwierdzone naruszenia zasad bhp przy wykonywaniu przedmiotu umowy— za kazdy
przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

h) z tytutu rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, ktéry mowa w §3 ust. 1 umowy.

i) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z postanowien § 6 ust. 27 — 29 umowy przez
Wykonawce albo osoby, ktérymi sie posrednio czy bezposrednio postuguje - 10.000,00 (
dziesied tysiecy) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

j) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z postanowien § 15 ust.1 umowy przez Wykonawce
albo oséb ktérymi sie postuguje - 15.000,00 (pietnascie tysiecy) ztotych za kazdy przypadek
naruszenia.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej Zamawiajgcemu przystuguja od Wykonawcy kary
umowne w przypadku gdy:

a) dziatania lub zaniechania Wykonawcy, albo oséb za ktdore odpowiada spowodujg wytgczenie
mozliwosci korzystania z ktérejkolwiek z drég sagsiednich to jest ul. Rodziny Hiszpanskich ul.
Uniechowskiego w jakiejkolwiek jej czesci na czas dtuzszy niz 0,5 godziny - 5.000,00 (piec tysiecy)
ztotych za kazdg rozpoczetg godzine (ponad okres 0,5 h o ktérym mowa powyzej) wytaczenia drog
sgsiednich to jest ul. Rodziny Hiszpanskich, ul. Uniechowskiego albo ich czesci z korzystania;

b) dziatania, czy zaniechania Wykonawcy albo oséb ktérymi sie postuguje podczas obowigzywania
Umowy spowodujg wydanie wykonalnych decyzji administracyjnych uniemozliwiajgcych lub
ograniczajgcych normalne dziatanie Centrum Handlowego Galeria Mokotéw 70.000,00 (siedemdziesigt
tysiecy) ztotych za kazdy rozpoczety dzien trwania takiej przeszkody.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. lumowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

6. Kary umowne bedg naliczone jako kwoty netto.

1.

§13

Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym , jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat Prac elektrycznych lub nie przystgpit do odbioru terenu robdt w terminie 3 dni

roboczych od terminu wskazanego przez Zamawiajacego;
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b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie lub na ktére uzyskat zgode Zamawiajacego,

d) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z jej postanowieniami,
w szczegdlnosci narusza obowigzki okreslone w § 6,

f) Wykonawca naruszyt § 14 ust. 4 i 5 umowy,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o wypowiedzeniu umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z
ktérej to winy nastgpito rozwigzanie umowy lub przerwanie Prac elektrycznych; w przypadku
przerwania Prac elektrycznych na skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi zadna ze
Stron, koszty te pokrywac Strony bedg po potowie,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Prac elektrycznych przerwanych oraz
Prac elektrycznych zabezpieczajacych,

c) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. c) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji Prac elektrycznych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych Prac elektrycznych wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy; protokdt
inwentaryzacji Prac elektrycznych w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu Prac elektrycznych
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Zamawiajacy
ztozyt wniosek o wszczecie postepowania naprawczego lub zostat ztozony wniosek o ogtoszenie
upadtosci Zamawiajgcego lub w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie
majgtku Zamawiajgcego lub jego znacznej czesci w sposéb powodujacy niemozliwos¢ wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze Stron obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Prac elektrycznych w terminie 14 dni roboczych od daty rozwigzania
umowy oraz do zapfaty wynagrodzenia za Prace elektryczne, ktdre zostaty wykonane do dnia
rozwigzania umowy, zgodnie z harmonogramem Prac elektrycznych Prac elektrycznych stanowigcym
Zatgcznik nr 8 do umowy,

b) przejecia od Wykonawcy terenu Prac elektrycznych pod swéj dozéor w terminie 14 dni od daty
rozwigzania umowy.

§14

Polisa ubezpieczenia Wykonawcy
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1. Wykonawca posiada aktualng polisy od odpowiedzialnosci cywilnej na zakres prowadzonej dziatalnosci w
wysokosci ....., ktdra stanowi Zatgcznik nr.... do umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do zawarcia na
wtasny koszt ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, od
ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich z tytutu strat lub szkéd majatkowych, smierci lub
obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek osobe, w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej ktdrego suma gwarancyjna nie bedzie nizsza niz 200 000 PLN (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ktére bedzie dedykowane tylko do umowy
z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu Prac elektrycznych do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa
w ust.2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia Prac elektrycznych .

4. W przypadku nie przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2. w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajacy zawrze umowe na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Poufnosé

1. Strony postanawiaja, ze bez pisemnej zgody drugiej Strony, nie beda wykorzystywaé ani ujawniac
warunkow niniejszej umowy ani innych informacji poufnych osobom trzecim, z wyjatkiem sytuacji, gdy:

a) ich ujawnienie jest wymagane przez prawo,

b) informacje takie staty sie powszechnie dostepne w inny sposdb niz wskutek naruszenia niniejszej umowy
przez Strone ujawniajgcy,

c) informacje takie zostaty uzyskane przez Strone ujawniajgca od osoby trzeciej, ktéra ma petne prawo do
dokonania takiego ujawnienia bez ograniczen,

d) ujawnienia przez ktdrgkolwiek Strone informacji jej inwestorom, doradcom Ilub doradcom
jakiegokolwiek kredytodawcy Strony.

Postanowienia powyzsze bedg obowigzywac réwniez przez okres 5 lat po zakoriczeniu obowigzywania umowy.

§16
Inne postanowienia

1. Strony oswiadczajg, ze sg nalezycie reprezentowane do podpisania niniejszej umowy i ze dane podlegajace
ujawnieniu we wiasciwych rejestrach pozostajg aktualne na dzien zawarcia niniejszej umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Sadem wiasciwym do rozstrzygniecia wszelkich sporéw dotyczgcych tresci realizacji niniejszej umowy jest
Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony wskazuja, jako witasciwe dla doreczen adresy wskazane w nagtédwku niniejszej umowy. W przypadku
zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron bez powiadomienia na piSmie strony przeciwnej za skuteczne
uznaje sie doreczenie na dotychczasowy adres. W przypadku dwukrotnego awizo pod wskazanym adresem
lub zwrotu korespondencji z adnotacja o wyprowadzeniu sie adresata Strony uznajg za skuteczne
doreczenie korespondencji pisemnej drugiej Stronie w dniu uptywu terminu drugiego awizo.
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6. Umowe sporzadzono w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajagcego o wszelkich nagtych,
nieprzewidzianych zdarzeniach, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy poprzez
przestanie informacji na nastepujace adresy e-mail:

7. Wszelka korespondencja listowna bedzie kierowana na adresy (za$ na podane adresy e-mail w sprawach
niecierpigcych zwtoki réwniez na podane adresy e-mail):

a) Zamawiajgcego —
PHN SPV 3 PHN 4 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig S.K.A.
Al. Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa
e-mail: kancelaria@phnsa.pl
b) Wykonawcy —
(01 - |
W zataczeniu:

Zatacznik nr 1 — Wydruki informacji odpowiadajacej odpisom aktualnym z rejestru przedsiebiorcéw
Zamawiajgcego

Zatacznik nr 2 — Wydruki informacji odpowiadajacej odpisom aktualnym z rejestru przedsiebiorcéw
Wykonawcy

Zatacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 4 - Opis przedmiotu zamodwienia

Zatacznik nr 5 - Zapytanie ofertowe

Zatgcznik nr 6 - Oferta Wykonawcy z dnia ....................

Zatacznik nr 7 - Ustalenia z negocjacji z dnia .........c.........
Zatgcznik nr 8 - Harmonogram Prac elektrycznych

Zatacznik nr 9 — Wzoér protokotu odbioru

Zatgcznik nr 10 - Polisa OC Wykonawcy

Zatacznik nr 11 — Opis kolejnosci Prac elektrycznych

Zatgcznik nr 12— Oferta ostateczna Wykonawcy z dnia................

Zatacznik nr 13 — Wycigg z umowy o usuniecie kolizji

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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