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DZIAŁ I  
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1  
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

 

1. Wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów (OWU) wymagania w zakresie ochrony danych osobowych 

bazują na obowiązującym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 roku (RODO) i mają zastosowanie do Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które zostały 

opisane w Tomie II OWU. 

2. Użyte w Tomie I Ogólnych Warunków Umów określenia oznaczają: 

 

Administrator/Administrator Danych 

Podmiot, który decyduje o celach i środkach 

przetwarzania. 

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, przy 

ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455. 

Audytorzy Administratora 

Zewnętrzny podmiot profesjonalnie zajmujący się oceną 

i kontrolą procesów bezpieczeństwa Danych osobowych 

i informacji. 

Dane osobowe 

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 

dotyczą”); 

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 

w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: 

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Dzień roboczy 
Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

Naruszenia ochrony danych osobowych 

Naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym 

lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych 

osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO. 

Podmiot przetwarzający 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub 

Osobą Powiązaną, która zawarła Umowę z Wykonawcą, 

w zakresie realizacji części przedmiotu Umowy, zawartej 



9 
 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i który przetwarza 

Dane osobowe w imieniu Zamawiającego w celu 

wykonania Umowy. 

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca  

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub 

Osobą Powiązaną, która zawarła Umowę z Wykonawcą, 

w zakresie realizacji części przedmiotu Umowy, zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Profilowanie 
Zautomatyzowane Przetwarzanie danych osobowych 

w sposób o którym stanowi art. 4 pkt 4) RODO. 

Przetwarzanie danych 

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, takie jak: 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 

poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Pseudonimizacja 

Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie 

można ich było już przypisać konkretnej sobie o którym 

stanowi art. 4 pkt 5) RODO.  

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony. 

Umowa 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

do której stosuje się odpowiednie postanowienia 

niniejszych OWU (odpowiedni Tom/Dział OWU) i która 

w zależności od ustaleń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest Umową 

o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową 

na wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

Wykonawca 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub 

Osobą Powiązaną, która ubiega się o udzielenie 

Zamówienia niepublicznego i złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę z Zamawiającym. 
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Zamawiający Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA. 

 

§ 2  
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony 

danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy 

zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że Przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie 

z prawem dla celów realizacji Umowy. 

2. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezależni Administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane 

osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją 

Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane 

identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, 

miejsce wykonywania pracy), a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. 

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu 

Danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich 

danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli 

informacyjnej oraz źródle pozyskania Danych osobowych. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych 

osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z Przetwarzaniem danych 

osobowych. 

5. Administratorem Danych osobowych przekazanych drugiej Stronie Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest: 

a) Wykonawca 

b) ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

6. Zebrane Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz 

ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem 

obowiązków prawnych ciążących na Stronie. 

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę Danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest: 

a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. 

z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, 

przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, przepisami prawa energetycznego  

i budowlanego, 

b) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

8. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
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a) podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obsługującym systemy 

informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne, 

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku  

z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz 

audytorom Stron (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń 

wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stroną  

i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym 

na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. 

9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem 

roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych  

i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej. 

10. Każda osoba, której Dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją 

Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy 

Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym 

momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane  

w Umowie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą Profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić 

od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne 

roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

13. Udostępnienie przez Strony Danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę Danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne Dane osobowe 

lub je przetwarzać, będą w tym zakresie Administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

Administratora danych wynikające z przepisów o ochronie Danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 

§ 3  
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W ramach Umowy, będą realizowane procesy Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, których 

Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Administratora jest Zamawiający. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dalszym powierzeniu Przetwarzania danych 

osobowych kolejnemu Podmiotowi przetwarzającemu. Informacja ta, powinna być przekazana bezpośrednio do osoby 

wskazanej do kontaktów w Umowie, w terminie 7 Dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem. 

Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia Przetwarzania danych osobowych 

podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy stosownej 

informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na dalsze powierzenie.  

W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie Przetwarzania danych osobowych przez 

Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem, jest niedopuszczalne. 

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, Wykonawca 
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zobowiązany jest zawrzeć postanowienia w umowie, o obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. W przypadku niewywiązania się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego Podwykonawcy lub Dalszego 

podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy. 

4. Dalsze Podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych jaki 

spoczywa na Zamawiającym. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy Wykonawcy 

z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą bezpośrednio wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 

Podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania 

danych osobowych objętych umową powierzenia zawartą pomiędzy Wykonawcą a Dalszym podwykonawcą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić aktualną listę Podwykonawców, którym dalej powierzył Przetwarzanie danych 

osobowych zleconych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać taką listę Zamawiającemu 

na jego każde żądanie. 

6. W sytuacji gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu 

do Danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, bądź 

w sytuacji, gdy Zamawiający jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia kontroli 

lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszących się do Danych osobowych 

przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wówczas Wykonawca oraz 

Podwykonawca zobowiązują się do wszelkiej współpracy wymaganej przez Zamawiającego w celu umożliwienia mu 

zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami jakie wynikają z realizacji w/w praw lub wezwania, zgłoszenia kontroli 

lub audytu, w szczególności poprzez niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień oraz 

przekazanie Zamawiającemu wszelkich przez niego wymaganych dokumentów, związanych z Przetwarzaniem danych 

osobowych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę. 

 

§ 4  
PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących ochrony Danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia przed 

rozpoczęciem przetwarzania powierzonych Danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres 

obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Podmiot przetwarzający, o których mowa w art. 28 

RODO. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez 

organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych osobowych, dotyczących Przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych Danych osobowych na warunkach określonych  

w Umowie. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i bez 

uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może przekazywać Wykonawcy instrukcje (polecenia) 

dotyczące Przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. Wykonawca powinien wdrożyć instrukcje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest 

możliwe, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia. 

3. Wykonawca nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, że Zamawiający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer. Jeśli Zamawiający udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody 

na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem 
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Gospodarczym, Wykonawca może dokonać transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy: 

1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii 

Europejskiej; lub, 

2) Zamawiający i Wykonawca lub Podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych 

klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych 

do państwa trzeciego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby osoby upoważnione do Przetwarzania danych osobowych zostały 

odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu Przetwarzania danych osobowych, nie później niż przed rozpoczęciem 

procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkoleń winny być odpowiednie do funkcji, jaką 

pełnią poszczególne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą one 

przetwarzały Dane osobowe. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania danych 

osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych do osiągnięcia/stosowania, 

w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym między innymi: 

1) Pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych, 

2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania, 

3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

4) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

6. W przypadku konieczności wymiany Danych osobowych w postaci elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem 

poniższych zasad: 

1) przetwarzane załączniki zawierające Dane osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem 

algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące 

z wbudowanym algorytmem szyfrującym), 

2) hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem 

załącznika, składa się z co najmniej 12 znaków (z jednoczesnym użyciem po dwa znaki z każdej grupy, tj. małych 

liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych), 

3) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy 

hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go innym kanałem niż poczta elektroniczna (email), 

w szczególności w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i środków zabezpieczających przed 

ujawnieniem hasła podmiotom nieuprawnionym, 

4) przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Zamawiającego, a kontami 

pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją Umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatnych 

do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych z Przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy. 
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Oceniając stopień bezpieczeństwa, Wykonawca uwzględnia ryzyko wiążące się z Przetwarzaniem danych, 

w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, do współdziałania z Zamawiającym poprzez odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym, 

dostępu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia Przetwarzania danych, przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu, a także żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji  

i Profilowaniem. W ramach obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym: 

1) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 48 godzin 

od otrzymania zgłoszenia od osoby której dane dotyczą, żądania w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie, 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zrealizowania żądania osoby której 

dane dotyczą lub ujawnia powierzone Dane osobowe (lub w stosownych przypadkach – ich kopie)  

w terminie 5 Dni Roboczych od daty żądania informacji przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca prowadzi rejestr żądań osób których dane dotyczą, zamierzających skorzystać z przysługujących 

im uprawnień w zakresie Przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, w odniesieniu do żądań, które 

zostały skierowane bezpośrednio do Wykonawcy. Rejestr ten udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie, 

w terminie 48 godzin od jego zgłoszenia, 

4) Wykonawca nie udziela osobom których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski, z wyjątkiem 

przypadków gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych 

w art. 32–36 RODO, w tym w szczególności, w zakresie: 

1) informowania o naruszeniach ochrony Danych osobowych, 

2) stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk 

związanych z przetwarzanymi Danymi osobowymi,  

3) dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym  

w związku z dokonywana oceną. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2) 

RODO, zawierający: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych podwykonawców 

przetwarzających którzy działają w imieniu Zamawiającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawców oraz ich inspektora ochrony danych, jeżeli został 

powołany, 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zamawiającego, 

3) gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku 

przekazań o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń, 
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4) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 RODO. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania rejestru, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego 

w zakresie ochrony Danych osobowych i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego 

swoich zadań. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w terminie nie później niż 24 godzin od dokładnej 

godziny wystąpienia każdego z poniższych zdarzeń, o: 

1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania danych 

osobowych przez Przetwarzającego, 

2) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych osobowych, skierowanej 

do Przetwarzającego, 

3) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych przez 

Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, 

4) jakimkolwiek wiążącym żądaniu sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich 

lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych chyba, że poinformowanie 

Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

 
§ 5  

PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania danych osobowych wynikających 

z RODO oraz niniejszej Umowy przez Wykonawcę, poprzez prawo żądania w każdym czasie obowiązywania Umowy, 

udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów, procedur i rejestrów dotyczących 

powierzonych Danych osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 

Zamawiający ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodności operacji 

przetwarzania z prawem i z Umową, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Zamawiającego lub Audytora 

Administratora. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych. 

3. Zamawiający lub upoważniony przez niego Audytor ma prawo dokonywać audytu w zakresie ochrony Danych 

osobowych w godzinach 8.00 - 18.00 po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem 

co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym terminem audytu lub inspekcji ze wskazaniem w formie pisemnej, 

w tym elektronicznej e-mail, osób wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu lub inspekcji. 

W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć o naruszeniu przestrzegania 

przepisów ochrony Danych osobowych, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przetwarzanie danych 

osobowych przez Wykonawcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób których dane dotyczą, Zamawiający 

lub jego upoważniony Audytor może realizować prawo audytu niezwłocznie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane 

osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz 

systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów Przetwarzania danych osobowych realizowanych 

przez Wykonawcę. Lokalizacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą również lokalizacji Przetwarzania 

danych osobowych przez Podwykonawców. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zapewnia Audytorom Zamawiającego warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu 

lub inspekcji, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji 

zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do Przetwarzania danych osobowych. 

5. Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Zamawiającego przedstawia Wykonawcy raport z audytu lub w przypadku 

inspekcji, informację w formie pisemnej. 

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 10 Dni roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się będzie z dodatkowymi kosztami, Strony 

uzgodnią sposób ich rozliczenia. 

7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowie z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą możliwość 

przeprowadzania przez Zamawiającego audytu lub inspekcji Przetwarzania danych osobowych, na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie ust. 1-7 (powyżej). Jakiekolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne 

działania podejmowane przez Wykonawcę lub któregokolwiek z Podwykonawców wobec Zamawiającego 

lub Audytorów Zamawiającego mogą być podstawą do rozwiązania Umowy. 

 

§ 6  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w zgłoszeniu naruszenia wskazać Zamawiającemu: 

1) charakter Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną 

liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie, 

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, 

 od którego można uzyskać więcej informacji, 

3) możliwe konsekwencje Naruszenia ochrony danych osobowych, 

4) środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym 

w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca powinien ich udzielać 

sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym  

w przypadku zaistnienia incydentu, w terminie określonym przez organ nadzorczy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych 

osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie 

później niż w terminie 3 Dni roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym prawidłowości Przetwarzania danych osobowych w toku realizacji Umowy. Wykonawca informuje również 

Zamawiającego o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych, 

skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych o ile Wykonawcy są wiadome lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach o których mowa 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach Zamawiającemu. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w Umowie, nie mają zastosowania 

do naruszenia zasad powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W szczególności jakiekolwiek ograniczenia 

odpowiedzialności nie dotyczą przypadków, w których Zamawiający zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub 

prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub 

jakiejkolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych lub w związku ze 

szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych, jeśli 

takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będzie z naruszenia przez Wykonawcę postanowień zasad 

powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca odpowiada względem 

Zamawiającego w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, w tym  

w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% (słownie: jedna 

dziesiąta procenta) wartości całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, 

lecz nie mniej niż 50,00 zł, za każdą godzinę opóźnienia jeżeli naruszenie zostało stwierdzone jako istotne zgodnie 

z definicją RODO, 

2) w przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, o których mowa 

 w § 2 ust. 3 oraz Umowie lub naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie 

Przetwarzania danych osobowych do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w wysokości 1% (słownie: 

jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej 

niż 250,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia audytu, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek, 

4) z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony,  

w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na transfer danych poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej, w wysokości 1% (słownie: jednego procenta) 

całkowitej wartości wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 

250,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

6) z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń ochrony Danych osobowych o których mowa w § 4 ust. 

6 OWU, w wysokości 250,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu braku zwrotu lub usunięcia danych przez Wykonawcę i/lub któregokolwiek z Dalszych podwykonawców,  

o którym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 

1% (słownie: jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, 

lecz nie mniej niż 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.  

7. Naliczenie przedmiotowych kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych 

(w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy), w pełnej wysokości, jeżeli 

wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej. 

8. Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu przez osobę 

trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych 
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przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub któregokolwiek 

z Podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu na swój koszt ochrony 

sądowej na zasadach wskazanych przez Zamawiającego, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego 

postępowania, w tym w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń 

oraz ugód. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego 

z przepisami prawa lub Umową przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego na skutek 

działań Wykonawcy, a w szczególności w związku z udostępnianiem powierzonych Danych osobowych osobom 

nieupoważnionym. 

 
§ 7  

ZMIANY OKRESU OBOWIĄZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający w trakcie trwania Umowy może dokonać oceny należytego wykonywania Umowy w zakresie powierzenia 

Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez 

Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 15 Dni roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne 

Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia 

ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Wykonawcę lub dalszy Podmiot przetwarzający przepisów 

RODO, innych obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, gdy: 

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad Przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy 

Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych, 

2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub jego Podwykonawca albo Dalszy 

podwykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych, 

3) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych 

osobowych będzie niezgodne z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy dalszego powierzenia zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 

4) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych 

osobowych będzie niezgodne z RODO lub poleceniami Zamawiającego, 

5) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Wykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania 

danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie zastosuje się 

do zaleceń pokontrolnych, 

6) Wykonawca oraz którykolwiek z Podwykonawców będzie utrudniał lub uniemożliwiał Zamawiającemu prowadzenia 

jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w § 5, 

7) dojdzie do dopuszczenia do Przetwarzania danych osobowych osób nieupoważnionych przez Wykonawcę lub 

któregokolwiek z Podwykonawców, 

8) potwierdzono zawarcie jakiejkolwiek umowy dalszego powierzenia pomiędzy Wykonawcą a jakimkolwiek 

Podwykonawcą bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego, o którym mowa w § 3, 

9) potwierdzono naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia takiej okoliczności, zwrócić 

Zamawiającemu powierzone do Przetwarzania dane osobowe aktualne na dzień wykonania, rozwiązania, 

wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego trwale usunąć 

wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z wszelkich nośników 

informacji pozostających w dyspozycji Wykonawcy a także zapewnić, iż każdy z jego Podwykonawców trwale usunie 

wszelkie Dane osobowe przetwarzane na podstawie dalszej umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie 

je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji Podwykonawcy. Zwrot lub usunięcie Danych 

osobowych przez Wykonawcę oraz każdego z Podwykonawców zostanie potwierdzone. Potwierdzenie zostanie 

przekazane przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych. 

4. Jeżeli niszczenie Danych osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za pośrednictwem firm profesjonalnie 

zajmujących się niszczeniem dokumentów, Przetwarzający lub każdy z Podwykonawców, sporządzą protokół 

zawierający zbiorczą listę Danych osobowych przesłanych do niszczarni. Skan takiego protokołu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy, wraz z protokołem lub certyfikatem zniszczenia Danych osobowych sporządzonym przez 

niszczarnię, zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres iod@energa-operator.pl, 

w terminie 7 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych. 

5. Administratorowi przysługuje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowiązań Przetwarzającego, o których mowa 

w ust. 3 i 4 powyżej, poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w § 5. 

6. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 

pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie 

na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące 

współpracy oraz regresu). 

7. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 

pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie na Wykonawcę, 

po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz 

regresu). 

8. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony 

danych osobowych, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy. 
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DZIAŁ I  
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1  
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

 

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów 

(dalej OWU) mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Zamawiającego dla których zasady realizacji 

zostały opisane w Tomie II OWU.  

2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do: 

1) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nn i SN – Dział II Tomu II OWU, 

2) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie sieci nn i SN – Dział III Tomu II OWU, 

3) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy) 

w zakresie sieci nn, SN oraz Umów o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN – Dział IV Tomu II OWU, 

4) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych 

i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci 

SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział V Tomu II OWU, 

5) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych  

i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci 

SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział VI Tomu II OWU, 

6) Umów o wykonane Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)  

w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz 

z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci SN i nn, z realizowanymi obiektami WN 

– Dział VII Tomu II OWU, 

7) Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie ogólnobudowlanym – Dział VIII Tomu II OWU, 

zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia niepublicznego. 

3. OWU określają zasady realizacji ww. Umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron. 

4. Użyte w OWU określenia oznaczają: 

 

Dokumentacja projektowa  

Przedmiot Umowy o wykonanie dokumentacji 

projektowej/przedmiot Etapu I Umowy o wykonanie 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i/lub projekt 

wykonawczy) oraz robót budowlanych, wraz z wszystkimi 

wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytułami 

prawnymi do nieruchomości oraz odpowiednią 

Specyfikacją Techniczną. 
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Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA-

OPERATOR SA 

Instrukcje i standardy techniczne obowiązujące 

u Zamawiającego i dostępne na stronie internetowej: 

www.energa-operator.pl/dokumenty-i-

formularze/instrukcje-i-standardy 

KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Kodeks cywilny 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.). 

nn  Niskie napięcie, tj. napięcie nie wyższe od 1 kV. 

Osoba Powiązana 

a) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, w której 

Pracownik Zamawiającego jest wspólnikiem, 

udziałowcem, akcjonariuszem (z wyjątkiem nabycia 

akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też 

członkiem jej organów zarządzających lub organów 

nadzorczych,  

lub  

b) Osoba, biorąca udział w realizacji Umowy, która 

jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem 

Zamawiającego biorącym udział w realizacji Umowy 

lub  

c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, w której osoby 

wymienione powyżej w punkcie b) są wspólnikami, 

udziałowcami, akcjonariuszami (z wyjątkiem nabycia 

akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też 

członkami ich organów zarządzających lub organów 

nadzorczych. 

Pracownik Zamawiającego 

Osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym 

w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze 

cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług 

zarządzania.  

Prawo autorskie 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, 

z późn. zm.). 

Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.). 
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Prekwalifikacja Proces mający na celu potwierdzenie, że Wyrób spełnia 

techniczne i jakościowe wymagania ENERGA-

OPERATOR SA zawarte w Standardach technicznych 

i Specyfikacjach technicznych. 

Program Zgodności 

Aktualnie obowiązujący u Zamawiającego i publikowany 

na jego stronie internetowej Program Zgodności, 

zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

RKW Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców. 

Robota budowlana 

Przedmiot Umowy na wykonanie robót 

budowlanych/przedmiot Etapu II Umowy o wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

ROŚ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 04.202.2072 ze 

zmianami). 

Siła Wyższa 

Zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 

w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron. Za Siłę Wyższą nie uważa się 

zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę 

trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku 

środków finansowych chyba, że ich brak wynika 

z zaistnienia Siły Wyższej. 

SN 
Średnie napięcie, tj. napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 

110 kV. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Dokumentacji Projektowej i Robót Budowlanych 

(dalej również Specyfikacja Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 

zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej, 

zasady prowadzenia i odbioru Robót budowlanych, 

kontroli jakości oraz wymagania w zakresie 

zastosowanych materiałów i urządzeń, przekazywana 

Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Prac Projektowych (dalej również Specyfikacja 

Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 

zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej 

oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiałów 

i urządzeń, przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (dalej również Specyfikacja 

Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 

zasady prowadzenia i odbioru Robót budowlanych, 

kontroli jakości realizowanych prac oraz wymagania 
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w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń 

przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony. 

Umowa 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

do której stosuje się odpowiednie postanowienia 

niniejszych OWU (odpowiedni Dział OWU) i która 

w zależności od ustaleń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest Umową 

o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową 

na wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.  

Umowa dotycząca pozyskania tytułu prawnego do 

nieruchomości 

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawcę 

z Właścicielem nieruchomości w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w procesie pozyskiwania tytułów 

prawnych do nieruchomości, na podstawie której 

Zamawiający uzyskuje tytuł prawny do korzystania 

z nieruchomości dla celów związanych w szczególności 

z budową/rozbudową/przebudową i eksploatacją 

urządzeń elektroenergetycznych. Pod tym pojęciem 

w szczególności rozumie się porozumienie/umowę 

dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu, 

w wyjątkowych przypadkach porozumienie/umowę 

dotyczącą innego niż służebność przesyłu tytułu 

prawnego do nieruchomości. Dla celów niniejszych OWU 

pod tym pojęciem mieszczą się także oświadczenia woli 

dotyczące udostępnienia nieruchomości. 

Umowa na wykonanie robót budowlanych 
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie 

Robót budowlanych. 

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej 
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie 

Dokumentacji projektowej. 

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz robót budowlanych  

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji 

projektowej (Etap I) oraz Robót budowlanych na 

podstawie tej Dokumentacji (Etap II). 

Właściciel nieruchomości 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

przysługuje prawo własności nieruchomości. Na potrzeby 

niniejszych OWU terminem tym objęty jest również 

współwłaściciel oraz użytkownik wieczysty 

i współużytkownik wieczysty nieruchomości. 

WN Wysokie napięcie, tj. napięcie 110 kV.  

WRI Wytyczne Realizacji Inwestycji. 
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Wykonawca 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub 

Osobą Powiązaną, która ubiega się o udzielenie 

Zamówienia niepublicznego i złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę z Zamawiającym. 

Wytyczne dla Wykonawców 

Wytyczne opracowane na podstawie obowiązującej 

u Zamawiającego „Procedury nabywania praw do 

nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych”, która reguluje zasady nabywania 

praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych. Wytyczne dla 

Wykonawców są udostępniane Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy. 

Wytyczne dla Wykonawców określające zasady 

nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w 

zakresie sieci WN 

Wytyczne opracowane na podstawie obowiązującej 

u Zamawiającego „Procedury nabywania praw do 

nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych”, która reguluje zasady nabywania 

praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych. Wytyczne dla 

Wykonawców określające zasady nabywania tytułów 

prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN są 

udostępniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

Zamawiający Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA. 

Zamówienie niepubliczne 
Zamówienie udzielone na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. 

Zasady określania powierzchni służebności 

przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z 

urządzeń 

Dokument sporządzony na podstawie „Wytycznych 

określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej 

do właściwego korzystania z urządzeń” opracowanych 

przez Zespół PTPiREE. Zasady mają zastosowanie 

w sprawach dotyczących określania powierzchni 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 

własność osób trzecich lub będących w ich użytkowaniu 

wieczystym. 

Zgoda właściciela nieruchomości na wejście na 

nieruchomość 

Dla potrzeb niniejszych OWU pojęcie to oznacza zgodę 

właściciela nieruchomości wynikającą z prawa własności, 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

wejście na jej teren i wykonanie robót objętych Umową.  
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DZIAŁ II  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W 
ZAKRESIE SIECI nn i SN 

 
§ 2  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie: 

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla 

Wykonawców,  

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 

warunkami przebudowy, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. 

Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców w zakresie, który dotyczy wykonania 

obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla 

Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już negocjacje z jej 

właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców. 

6) innymi niż określone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 

obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 

 

§ 3  
TERMINY 

 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
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one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 3 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 

o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 

Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 

Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 

udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 3 ust. 3 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 2 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 3 ust. 3, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7. 

 
§ 4  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 

wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi 

normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców, Zasadami określania 

powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy 

technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały 

pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do 

Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 

negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 

przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane 

do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te 

osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 

w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 
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b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do 

odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji 

postanowień OWU.  

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 

zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 

na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 

obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 

i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 

licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 

wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 

teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 

przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 

doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 

raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 

środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 

potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 

wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 

przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 

decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 

administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  

w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy 

opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  

z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 

odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych, 

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 
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7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na 

których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie  

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 

zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem 

Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń 

elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku 

akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy 

w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu 

szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz 

pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający 

postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy 

majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego, 

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10)  reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 

przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych 

o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.  

W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości 

wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu 

przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym 

zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej 

Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych 
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pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. 

Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane 

postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 

(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego 

lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU. 

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 

się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 

Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 

określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 8 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych postanowień, 

w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością rozwiązania umowy 

bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy, 

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

16) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych 

Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

18) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

19) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 4 pkt 17, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 

o których mowa w § 4 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 
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§ 5  
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców. 

Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne  

do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 

na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, 

zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 

administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - 

w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 

ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 

porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  

W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność 

przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia 

nieruchomości, za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu 

prawnego, jaki Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy. 

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia, 

przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami 

budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach 

udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 

umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości, 

numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie 

przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 

umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 

właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 

załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  

5. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 5 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 

wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 

nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do 

nieruchomości.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości albo wprost 

ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie o którym 

mowa w § 5 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas 

z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń 

Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy 

dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania 
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tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Niezależnie 

od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 

wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 

Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje  

w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego 

postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.  

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 

wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają 

Zamawiającego. 

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości 

dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną 

Oddziałów Spółki. 

 
§ 6  

PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 

udzielone wcześniej przez Zamawiającego. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub 

wniosków o wydanie pozwolenia na budowę bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska od 

Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 

projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 

u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego oraz 

usunie lub uwzględni w tym opracowaniu uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym, o ile takie zostały przez 

Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego wymaga dostarczenia 

Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego, 

udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 

określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 

Pozostałe 

dokumentacje 

Stacje 

WN/SN, linie 

WN 

(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 

Stacje 

transformatorowe 

SN/nn 

 

30 15 15 15 30 

 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak 

i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 

nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 

Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  

od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 

dłuższy. 

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 

usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego 

uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 

weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 6 ust. 2. 

 
§ 7  

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 

przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  

do OWU.  

 
§ 8  

PODWYKONAWCY 
 

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym 

do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, 

na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby 
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Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 9  

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 7 (siedem) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest 

podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8.  

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  

w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego 

i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia. 

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 

protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na 

budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego organ administracji 

architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 

dokumentacji nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie 

Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 

jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym Dokumentacji. 

 
§ 10  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego 

Dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod 

tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe dla 
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Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych dla 

Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy). 

Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenia 

protokołów z badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 

innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 

notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 

w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 

ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 za tytuły prawne do nieruchomości 

pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,  

z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego.  

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 

zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  

w ramach realizacji Umowy.  

5. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 

lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, o których mowa w § 10 ust. 13. 

6. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy kopię podpisanego końcowego protokołu odbioru.  

7. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 

Umowy. 

8. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich 

płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy 

stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”. 

W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura 

powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą 

realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że 
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rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie 

zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru 

i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania 

płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania 

przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu 

świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo do żądania 

zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

9. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 

ze zm.). 

11. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  

od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 

należności związane z wykonywanymi przez nich pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 

pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 

Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 

czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

931) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje  

w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 
§ 11  

GWARANCJE 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 

projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych 

wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 

wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 

dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 

prac obciąży Wykonawcę. 
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§ 12  
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 

Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do 

dnia pozytywnego odbioru prac projektowych, 

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

o których jest mowa w § 6 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia 

gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 

powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 4 pkt 13 i nie 

ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 

100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź 

powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 

powyżej w § 4 pkt 12 i/lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby 

Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie 

Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy 

uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 3 ust. 5, 

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 

istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 

przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 4 i 6. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 

przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 
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4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także za 

przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 

programowych/warunkach przebudowy. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 13  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
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zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 

odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 

 
§ 14  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 141  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 

współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak 

np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  
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4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 

i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nie przetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
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odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 15  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 

usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 

Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy 

realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności 

zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 

ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona która jest 

właścicielem informacji wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których 

mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 

w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  

od postanowień wynikających z § 15 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 

swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyska odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.  
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§ 16  
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

 
 

DZIAŁ III  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W 
ZAKRESIE SIECI nn i SN 

 
§ 18  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 

pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sieci 

i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych średniego/niskiego 

napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz 

przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA z uwzględnieniem 

materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie 

Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy/prekwalifikacja. 

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 

sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 
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z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 

mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 

Zamawiającego. 

 
§ 19  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 19 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 

poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  

na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 

przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 

dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 19 ust. 3 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9. 

 
§ 20  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 

ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 21  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 

budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 
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2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, należy wykonanie Robót 

budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 

polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową, 

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 

niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych  

w związku z wykonywaniem Robót budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez 

Zamawiającego magazynu, 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 

Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 

lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 

dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności 

z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  

do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 

zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 

również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 

objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 

towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
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wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 

bytowych na czas realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 

w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 

i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 

i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 

jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 

cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 

zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 

zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6. 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 

PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową, 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 

nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań, 

stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 

nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 

budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 

postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 

w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 

obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 

Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 

notę obciążeniową, 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 

lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
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uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej, 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 

wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 

Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 

zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż 

6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 

złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz  

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 

iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 

przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy, 

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów 

realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 
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29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 21 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 

Wykonawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 

prawem, 

30) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 

Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego, 

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 26 ust. 2. 

 
§ 22  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  

na skutek wykonywania Robót budowlanych. 

 
§ 23  

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 
 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 

elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 

instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 24  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 

uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 

jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 

obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 

usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną  

z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 

z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 

i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 

Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 

Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 
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5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 24 ust. 2,  

a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 

podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 

przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się 

z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  

7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  

za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 

bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 

wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 

należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 

któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 

wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 
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§ 25  
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 

określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

 (Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 

produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 

będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 

i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 25 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 25 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 

i materiałów, o których mowa w § 25 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 

zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 

pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 

niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 

Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  

w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 

Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.  

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 

z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  

o których mowa w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 3, 4, 6, 10, 11 i § 21 ust.3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę. 
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§ 26  
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 

w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych 

jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania 

pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji 

przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości 

obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 

elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 

Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 

wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 

urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 

W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 

Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 

Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 

z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 

Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 

elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 

terminu o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 

budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 

o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 

wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 

z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 

Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  

w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 



52 
 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 

może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 

wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.  

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 

urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 

miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 

Umowy na zasadach określonych w § 29 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony 

i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 

wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 

lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają 

jakiekolwiek zagrożenie, Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru 

technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru 

częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego 

faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może 

usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru 

końcowego. 

 
§ 27  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie 

gotowości odbioru całości lub część Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna być 

wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości 

Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie 

na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag 

Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące 

w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy 

ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać 

uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne 

odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy 

wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu 
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Umowy. 

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  

od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 

należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 

pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 

Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 

czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementów i/lub 

odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 27 ust. 1.  

6. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 

zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  

w ramach realizacji Umowy. 

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 

lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których mowa w § 27 ust. 14. 

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 

kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego wraz 

z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU. 

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 

Umowy. 

10. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich 

płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy 

stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.  

W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura 

powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą 

realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że 

rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie 

zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru 

i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania 

płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania 

przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu 

świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo do żądania 

zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 
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ze zm.). 

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

931) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje  

w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 
§ 28  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji, 

od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów 

Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 

dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a dostawcą/producentem w procesie 

Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 

a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 

producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 28 ust. 4 (powyżej) wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 

całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 

Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 

określonych w § 28 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  
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10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie  

z zapisami § 26, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 

odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić do 

usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji  

w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 29  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 

Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy.  

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający 

informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 

pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za 

fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające 

z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz 

wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania 

kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 

Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi powyżej w § 29, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 

(czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej 

spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia 

do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 

realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 

do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 
§ 30  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
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umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 

Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 

odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 

powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 

pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 21 

ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary 

umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 

Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 

istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 

przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 

powyżej w § 21 ust. 3 pkt 17 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 

Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację 

o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej 

weryfikacji, w terminie określonym w § 26 ust. 6, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy 
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 19 ust. 6.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  

w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nn 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 
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2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 

odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego.  

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  

do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  

w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 

komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 

netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także 

za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 

programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 
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10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia 

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 31  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 

odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 
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§ 32  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 321  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników  

lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 

jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosownie wydzielonej sieci informatycznej, 
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i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nie przetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencji do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 

odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie  

na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 33  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do 

Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania 

tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  

na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 

ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 

posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że 

powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są 

niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub 

Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 
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10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,  

o których mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 

wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  

od postanowień wynikających z § 33 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 

swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 34  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 35  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ IV  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W 

ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMÓW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

NIEWYMAGAJĄCYCH POZOWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI 
REALIZOWANYCH NA SIECI WN 

 
§ 36  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  

- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych 

w Wytycznych dla Wykonawców (dla Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych 

w zakresie sieci nn, SN),  

- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń, 

c) pozyskanie Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość i wykonanie robót - dotyczy wyłącznie 

Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN. 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 

do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 

Budowlanych),  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 

warunkami przebudowy,  

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 

zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla 

Wykonawców, w zakresie który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od 
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dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców w formie pisemnej. 

W stosunku do nieruchomości, w zakresie których Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają 

zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców,  

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 

obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA z uwzględnieniem 

materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie 

Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy/prekwalifikacja. 

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 

sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz 

Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 

wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  

i pokrytych przez Zamawiającego. 

 
§ 37  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo 

w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed 

umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego wymagania 

jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 37 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 

o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 

Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 

zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 37 ust. 4 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 37 ust. 3 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 37 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 9. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  

po przekazaniu terenu budowy. 

 

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 

§ 38  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 

wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami, 

obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawców, Zasadami 

określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami 

wiedzy technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały 

pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do 

Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja. 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 

negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 

przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  

do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  

te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 

Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 4, do OWU w szczególności: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do 

odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji 

postanowień OWU. 

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie, 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  
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a) opinii, 

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 

zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 

na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 

obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 

i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 

licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 

wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 

teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 

przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 

doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 

raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 

środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 

potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 

wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 

przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 

decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 

administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa 

w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 

o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 

lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 

wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. 

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na 

których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie  

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 

zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem 

Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń 

elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku 

akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy 

w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu 

szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz 

pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający 

postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy 

majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 

przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych  

z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych 

o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.  

W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości 

wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu 

przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym 

zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej 

Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych 

pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. 

Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane 

postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 

(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  
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Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 

się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 

Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

16) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych 

Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

18) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

19) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 38 pkt 17, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 

o których mowa w § 38 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 

 
§ 39  

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców oraz zgodnie 

z Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne 

do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 

na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie 

Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 

administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - 

w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 

ustanowiona w formie aktu notarialnego. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać 
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porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również 

pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej 

Umowy. 

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia, 

przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami 

budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 38 pkt 9 OWU wyłącznie  

w granicach udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 

umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości, 

numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie 

przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 

umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 

właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 

załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  

5. Na podstawie zestawienia określonego w § 39 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 

wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 

nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  

do nieruchomości. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości za 

wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiającego nie 

obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi 

konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów 

trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 

z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców opracowanymi na podstawie Procedury 

nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Niezależnie od 

rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 

wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 

Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje  

w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego 

postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postępowań sądowych obciążają Zamawiającego. 
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10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 

wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają 

Zamawiającego. 

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości 

dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną 

Oddziałów Spółki. 

 
§ 391  

ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA WEJŚCIE NA NIERUCHOMOŚĆ 
 

1. W przypadku Umowy o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych według tej Dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość 

i wykonanie robót. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości jest niezbędna najpóźniej w chwili przystąpienia do prac na nieruchomości i może 

być wyrażona w dowolnej formie. Przykładowy wzór Zgody właściciela nieruchomości na wejście na nieruchomość 

stanowi oświadczenie woli właściciela stanowiące załącznik 4 c do Wytycznych dla Wykonawców, który zostanie 

przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości żąda odpłatności za wejście na nieruchomość i prowadzenie robót, 

pozyskanie zgody właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 39 OWU. Szczegółowe zasady regulują Wytyczne dla 

Wykonawców. 

 
§ 40  

PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 

udzielone wcześniej przez Zamawiającego. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku  

lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska  

od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 

projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 

u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego oraz 

usunie lub uwzględni w tym opracowaniu uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym, o ile takie zostały przez 

Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 

Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz dokumentem potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego, 

udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 

określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 

Pozostałe 

dokumentacje 

Stacje 

WN/SN, linie 

WN 

(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 

Stacje 

transformatorowe 

SN/nn 

 

30 15 15 15 30 

 

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 

kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej 

w ramach uzgodnienia. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez 

Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie 

odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór 

uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 

o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego 

organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 

Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może 

nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 

z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak  

i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 

nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana. 

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 

Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie  

14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 

usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 

uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 

weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 40 ust. 2. 
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§ 41  
OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 

przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie 

z Załącznikiem nr 7.  

 

ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 

§ 42  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 

ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu 

Umowy przewidzianym dla Etapu II. 

 
§ 43  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 

budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu II 

przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz w sposób 

zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim w szczególności 

zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami 

technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane 

w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-

OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 

niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 

w związku z wykonywaniem Robót budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do 

wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 

Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 

lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 

dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  

z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  

do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 

zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 

również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 

objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 

towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 

wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 

bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 

w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 

i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 

i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 

jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 

cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 

zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, § 53 ust. 1 

pkt 6.  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
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PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 

nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 

stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 

nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 

budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 

postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności  

w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 

obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 

Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 

notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 

lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 

uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 

wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 

Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 

zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż  

6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót. 

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 

złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 
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z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 

iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 

przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy 

i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, 

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów 

realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 43 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 

Wykonawcy, o których mowa w § 43 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 

prawem, 

30) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 

Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego, 

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 49 ust. 2.  

 
§ 44  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  

na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 
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§ 45  
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 

elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 

instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 46  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 

uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 

jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 

obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 

usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną  

z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 

z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 

i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 

Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 

Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 

od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 46 ust. 2, 

a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  

na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 

przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  

z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  

7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej  

lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim 

nastąpi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 

wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 

należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 

któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 

wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców. 

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 47  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 

wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), 

fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 

będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  

i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 47 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych  
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z zastrzeżeniem § 47 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń  

i materiałów, o których mowa w § 47 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 

zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 

pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 

niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 

Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 

1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 

eop-logistyka@energa.pl. 

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów  

z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 

w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 43 ust. 3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę. 

  
§ 48  

ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje  

w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  

o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 
§ 49  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 

wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 

Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.  

W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 

niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 

terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 

Umowy.  
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2.  Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia gotowości 

obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 

elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 

Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 

wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 

urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 

W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 

Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 

Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 

z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 

Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 

elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 

terminu o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 

budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 

o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 

wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 

z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 

budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 

budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 

§ 49 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 

Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 

potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest 

wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 

może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 

wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 
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urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 

miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 

Umowy na zasadach określonych w § 52 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 

zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 

potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi  

w ENERGA-OPERATOR SA obowiązującymi u Zamawiającego lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać 

negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność 

odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru 

technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu.  

W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt 

Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 

kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

 
§ 50  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może nastąpić w dwóch transzach, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2: 

1) po zakończeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi część Etapu I przedmiotu Umowy, 

2) po zakończeniu i odebraniu prac stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

2. Zapłata określona w § 50 ust. 1 pkt 2, może nastąpić w kilku częściach przed zakończeniem i odebraniem Etapu II 

przedmiotu Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie 

z Załącznikiem nr 8 do OWU, o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za Etap II przedmiotu Umowy. Wniosek 

ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności stan zaawansowania prac na Etapie II przedmiotu 

Umowy. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. 

Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 

14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty 

jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego tych części prac, za które ma nastąpić zapłata części transzy 

wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementów, braku wad tej części 

wykonanych Robót budowlanych. Faktura musi być wystawiona najpóźniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym 

od daty wskazanej w zgłoszeniu gotowości robót do odbioru. 

3. Łączna wartość płatności częściowych, o których mowa w § 50 ust. 2, nie może przekroczyć 80% całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto za Etap II. 

4. Płatności częściowe, o których mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogą być wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu 

kalendarzowym. 
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5. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu I wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 może nastąpić dopiero po dokonaniu 

wszystkich czynności, które były łącznie przedmiotem pełnomocnictwa i pozostałych upoważnień, przy czym 

częściowe wykonanie tych czynności nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostałej do wypłaty części 

wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym czynnościom. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, za Roboty budowlane realizowane w ramach Etapu II 

Umowy o którym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości 

odbioru Robót budowlanych stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. Faktura powinna być wystawiona przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości Robót 

budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. 

6. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod 

tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe dla 

Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych dla 

Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy). 

Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie 

protokołów badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 

innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 

notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 

w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 

ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Tytuły prawne do nieruchomości pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,  

z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b)  inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego,  

nie stanowią podstawy do uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia dodatkowego, określonego w § 50 ust. 6. 

7. Zapłata, z zastrzeżeniem § 50 ust. 8, nastąpi: 

1) dla Etapu I Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

2) dla Etapu II Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze 

elementów i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 50 ust. 5.  
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8. Faktura VAT powinna zawierać oprócz danych wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy 

w ramach realizacji Umowy. 

9. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 

lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, o których mowa w § 50 ust. 17. 

10. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru 

(dla Etapu II), kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego 

wraz z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Etap II) do OWU. 

11. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia zarówno określonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za Etap I i II jest 

przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, 

pisemnych oświadczeń projektantów i podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich 

pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia 

podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia  

z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.  

12. Podstawą do zapłaty za wykonanie Etapu I będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac 

projektowych. Podstawą płatności częściowej Etapu II będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonanych 

elementów, a w przypadku płatności końcowej Etapu II podpisane: protokół wykonanych elementów wraz z protokołem 

odbioru technicznego lub końcowego.  

13. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich 

płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy 

stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.  

W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura 

powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą 

realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że 

rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie 

zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru 

i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania 

płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania 

przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu 

świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo do żądania 

zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

14. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 

ze zm.). 

16. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



83 
 

17. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

931) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie 

elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 
§ 51  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji, 

od daty odbioru końcowego Robót budowlanych - objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów 

Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 

dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a dostawcą/producentem w procesie 

Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzenia nieobjętych procesem Prekwalifikacji 

a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 

producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 

kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 

Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 

określonych w § 51 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie 

z zapisami § 51, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 

odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić do 
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usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji  

w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 52  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 

Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy. 

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający 

informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 

pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności 

za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi 

oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania 

kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 

Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 52 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 

14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji 

powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do 

przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 

realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 

do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 
§ 53  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 
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opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia 

poszczególnych etapów określonych w Umowie, 

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji lub rękojmi, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego 

zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania 

 lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 

postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego 

(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, 

o których mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach 

z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia 

podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 

zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach 

umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap I), określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych 

obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania 

informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 

postanowień, o których mowa powyżej w § 38 pkt 12 lub § 43 ust. 3 pkt 17 i/lub § 46 ust. 2 niniejszych OWU, 

w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy 

jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, 

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za niedostarczenie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową  

lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie określonym w § 49 ust. 6, 

9) 3 % całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu 

z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 37 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  

w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nn 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 
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2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 

przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  

do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  

w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 

komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 

netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 53 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności  

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 

sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 
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11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 54  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 

W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 

dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 
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§ 55  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 551  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 

współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak 

np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 
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i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 

odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1. 

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 56  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  

na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 

ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi 

Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru 

końcowego,  

że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które 

są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 

lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 
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10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, 

o których mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 

wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  

od postanowień wynikających z § 56 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy 

których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 

jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 57  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 58  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ V  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W 
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z 
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ 

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 59  
PRZEDMIOT REALIZACJI 

 

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla 

Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,  

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/ 

warunkami przebudowy, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców 

określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Zmiana przez 

Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do 

nieruchomości w zakresie sieci WN w zakresie, który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla 

Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w formie pisemnej 

o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów 

prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca 

podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców określające 

zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. 

6) innymi niż określone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 

obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 
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§ 60  
TERMINY 

 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 60 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 

o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 

Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 

Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 

udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 60 ust. 3 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 60 ust. 2 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 60 ust. 3, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7. 

 
§ 61  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 

wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi 

normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady 

nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami określania powierzchni służebności 

przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporządzeniem 

oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie 

Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR 

SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 

negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 

przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane 

do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te 

osoby opracowań projektowych, 
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gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 

w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do 

odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji 

postanowień OWU.  

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 

zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 

na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 

obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 

i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 

licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 

wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 

teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 

przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 

doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 

raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 

środowiskowej, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 

potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 

wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 

przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 

decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 

administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  

w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 
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d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy 

opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  

z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 

odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych, 

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na 

których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie  

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 

zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości 

w zakresie sieci WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym 

zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od 

wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez 

Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów 

prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności 

zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 

Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Uzgodnienie 

kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia 

operatu szacunkowego, 

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
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przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych 

o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.  

W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości 

wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu 

przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym 

zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej 

Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych 

pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie 

z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że 

będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 

(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego 

lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy, 

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 

się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 

Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 65 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych 

postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 

rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy, 

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót 

- Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 

postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,  

w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla 

Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się 

niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich 

otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, 

doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ 

administracji lub sąd. 
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17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

18) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych 

Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

20) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

21) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 61 pkt 19, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 

o których mowa w § 61 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 

 
§ 62  

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców 

określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytułów 

prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu 

prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie 

zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, zawieranie 

Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 

administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - 

w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 

ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 

porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców 

określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych 

przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu 

prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, 

za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki 

Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy. 

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia, 

przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami 

budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 61 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach 

udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 
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Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 

umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości, 

numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie 

przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 

umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 

właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 

załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości  

w zakresie sieci WN.  

5. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 62 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 

wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 

nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  

do nieruchomości.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości albo wprost 

ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie o którym 

mowa w § 62 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas 

z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń 

Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy 

dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania 

tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców 

i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci 

WN. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę 

ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia 

szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 

wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 

Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje 

w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego 

postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.  

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 

wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę 

zgodnie z postanowieniem Umowy. 

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości 

dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną 

Oddziałów Spółki. 

 



99 
 

§ 63  
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 

udzielone wcześniej przez Zamawiającego. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub 

wniosków o wydanie pozwolenia na budowę bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska od 

Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 

projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 

u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego oraz 

usunie lub uwzględni w tym opracowaniu uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym, o ile takie zostały przez 

Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego wymaga dostarczenia 

Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z u dokumentem potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego, 

udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 

określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

 

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 

Pozostałe 

dokumentacje 

Stacje 

WN/SN, linie 

WN 

(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 

Stacje 

transformatorowe 

SN/nn 

 

30 15 15 15 30 

 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak 

i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 

nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 

Wykonawcy jako pisemne uwagi. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  

od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 

dłuższy. 

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 

usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego 

uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 

weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 63 ust. 2. 
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§ 64  
OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 

przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  

do OWU.  

 
§ 65  

PODWYKONAWCY 
 

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym 

do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, 

na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby 

Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 66  

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest 

podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 8. 

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  

w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego  

i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia. 
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3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 

protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na 

budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego organ administracji 

architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 

dokumentacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie 

Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 

jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym dokumentacji. 

5. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 

wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia Umów w formie 

aktów notarialnych obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich nieruchomości 

objętych Robotami budowlanymi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich odbioru; odbiór nastąpi 

w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

 
§ 67  

GWARANCJE 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 

projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych 

wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 

wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 

dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 

prac obciąży Wykonawcę. 

 
§ 68  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
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Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do 

dnia pozytywnego odbioru prac projektowych, 

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, 

o których jest mowa w § 63 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia 

gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 

powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 61 pkt 13 i nie 

ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 

100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź 

powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 

powyżej w § 61 pkt 12 i/lub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 

Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy 

uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 60 ust. 5,  

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 

istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 

przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 

przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także  

za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
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programowych/warunkach przebudowy. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 69  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6)  Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
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Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 

odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

 
§ 70  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie 

oraz w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 701  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 

współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak 

np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 
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b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 

i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 

odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1. 

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 
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wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 71  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych  

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 

na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 

usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 

Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy 

realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności 

zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 

ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona która jest 

właścicielem informacji wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których 

mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 

w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  

od postanowień wynikających z § 71 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 

swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.  

 
§ 72  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 
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§ 73  
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

 
 

DZIAŁ VI  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W 
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z 
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ 

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 74  
PRZEDMIOT REALIZACJI 

 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 74 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 

pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi 

projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych 

wysokiego/średniego/niskiego napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia 

Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania 

wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA z uwzględnieniem 

materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie 

Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy/prekwalifikacja. 

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 

sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 
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mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 

Zamawiającego. 

 
§ 75  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 75 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 

poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  

na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 

przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 

dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 75 ust. 3 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6. 

 
§ 76  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 

ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 77  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 

budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 77 ust. 3, należy wykonanie Robót 

budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 
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polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 

niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 

w związku z wykonywaniem Robót budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez 

Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 

Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 

lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 

dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  

z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  

do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 

zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 

również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 

objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 

towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 

wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  



111 
 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 

bytowych na czas realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 

w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 

i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 

i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 

jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 

cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 

zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 

zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6. 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 

PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową, 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 

nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 

stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 

nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 

budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 

postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności  

w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 

obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 

Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 

notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 

lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 

uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 
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18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 

wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 

Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 

zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż 

6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 

złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 

iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 

przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 

Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego, 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Tomie I OWU, 

27) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów 

realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

29) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 
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30) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 77 ust. 3 pkt 28, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 

Wykonawcy, o których mowa w § 77 ust. 3 pkt 29 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 

prawem, 

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 82 ust. 2. 

 
§ 78  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  

na skutek wykonywania Robót budowlanych. 

 
§ 79  

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 
 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 

elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 

instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 80  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 

uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 

jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 

obejmujących: usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, usługi transportowe, 

usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną z przygotowaniem placu 

budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 

z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 

i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 

Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 

Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 80 ust. 2, 

a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 

podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
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potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 

przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  

z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  

7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub 

za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 

bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 

wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 

należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 

któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 

wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 81  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 

określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
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(Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 

produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 

będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 

i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 81 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 81 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 

i materiałów, o których mowa w § 81 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 

zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 

pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 

niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 

Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  

w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 

Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.  

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 

z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  

o których mowa w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 77 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę. 

 
§ 82  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 

w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 

14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót 

budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu 
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z Zamawiającym, może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż 

wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 

terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 

Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 

budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.  

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 

elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 

Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 

wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 

urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 

W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 

Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 

Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 

z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 

Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 

elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 

terminu o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 

budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 

o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 

wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 

z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 82 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 

Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  

w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 

może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 
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wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 

urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 

miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 

Umowy na zasadach określonych w § 84 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony 

i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 

wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 

lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają 

jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru 

technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru 

częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego 

faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może 

usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, kwalifikuje Roboty budowlane  

do odbioru końcowego. 

 
§ 83  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji, 

od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów 

Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 

dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a dostawcą/producentem w procesie 

Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 

a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 

producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 
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6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 83 ust. 4 (powyżej) wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 

całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 

Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 

określonych w § 83 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie  

z zapisami § 83, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną 

odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić  

do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji 

w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 84  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 

Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy.  

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający 

informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 

pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności 

za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi 

oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania 

kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 

Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
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lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 84 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 

14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej 

spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia 

do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 

realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 

do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 
§ 85  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 

Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 

odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 

powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 

pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 77 

ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary 

umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 

Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 

istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 

przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 

powyżej w § 77 ust. 3 pkt 17 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, 

Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 
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Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację  

o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej 

weryfikacji w terminie określonym w § 82 ust. 6, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy 

uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 75 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  

w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nn 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 

odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego.  

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  

do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie  

w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 

komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 

netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
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postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także 

za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 

programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia 

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 86  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 
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3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 

odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 

wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

 
§ 87  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 871  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników 

lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 

jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  
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4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 

i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 
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odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 88  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy  

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 

ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 

posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że 

powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są 

niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub 

Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,  

o których mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 

wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  

od postanowień wynikających z § 88 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 

swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności, 

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 
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§ 89  
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 90  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

 
 

DZIAŁ VII  
 

OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W 

ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII 
NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z 
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ 

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 91  
PRZEDMIOT REALIZACJI 

 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach określonych 

każdorazowo w Umowie: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 

uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:  

- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych 

w Wytycznych dla Wykonawców i Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów 

prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,  

- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń, 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 

do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 
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1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 

Budowlanych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi 

warunkami przebudowy,  

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 

zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości 

w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających 

zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, w zakresie który dotyczy wykonania 

obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych  

do nieruchomości w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomości, w zakresie których 

Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne 

dla Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN.  

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 

obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA z uwzględnieniem 

materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie 

Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy/prekwalifikacja. 

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 

sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych  

oraz Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 

wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  

i pokrytych przez Zamawiającego. 

 
§ 92  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo 

w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych 

przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego 

wymagania jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
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Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 92 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 

o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 

Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 

zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 92 ust. 4 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 92 ust. 3 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 92 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za 

nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 9. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  

po przekazaniu terenu budowy. 

 

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 

§ 93  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 

wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami, 

obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawców określającymi 

zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami określania powierzchni 

służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej 

i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie 

zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania 

w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności 

negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji 

przedmiotu Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  

do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  

te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 
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3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 

Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze 

zgodnie z Załącznikiem nr 4, do OWU w szczególności: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do 

odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji 

postanowień OWU. 

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie, 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii, 

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody 

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, 

zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń 

na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 

obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia 

i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy 

licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 

wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem 

teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania 

przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane 

doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego 

raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji 

środowiskowej. 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – 

potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie 

wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego 

przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych 

decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 

administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa 



130 
 

w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 

o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 

lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 

wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.  

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na 

których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie  

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów 

zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości 

w zakresie sieci WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym 

zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od 

wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez 

Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów 

prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności 

zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 

Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Uzgodnienie 

kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia 

operatu szacunkowego.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 

przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych o 

wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.  

W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości 

wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu 
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przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym 

zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej 

Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych 

pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie 

z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że 

będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 

(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże 

się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania 

Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

wymagań określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót 

- Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 

postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej, 

w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla 

Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się 

niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich 

otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, 

doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ 

administracji lub sąd. 

17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Tomie I OWU, 

18) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych 

Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 
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edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

20) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

21) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 93 pkt 19, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy, 

o których mowa w § 93 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem. 

 
§ 94  

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców 

opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami określania powierzchni służebności 

przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości 

obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym 

w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, 

przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego  

do nieruchomości a także prowadzenie postępowania administracyjnego, w takich przypadkach, w których 

Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 

ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 

porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców 

określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych 

przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu 

prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, 

za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki 

Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy. 

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia, 

przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami 

budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 93 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach 

udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 

umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości, 

numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie 

przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 

umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 

właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 
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załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości  

w zakresie sieci WN.  

5. Na podstawie zestawienia określonego w § 94 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 

wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 

nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  

do nieruchomości. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości za 

wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiającego nie 

obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi 

konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów 

trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 

z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi 

zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie Procedury 

nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Niezależnie od 

rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 

wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 

Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje 

w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego 

postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. 

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 

wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości 

dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną 

Oddziałów Spółki. 

 
§ 95  

PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości, 

udzielone wcześniej przez Zamawiającego. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku 
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lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska 

od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację 

projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 

u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego oraz 

usunie lub uwzględni w tym opracowaniu uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym, o ile takie zostały przez 

Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia 

Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego, 

udzielonym wcześniej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 

określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

 

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych] 

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej 

Pozostałe 

dokumentacje 

Stacje 

WN/SN, linie 

WN 

(GPZ sieciowy) 

Linie SN Linie nn 

Stacje 

transformatorowe 

SN/nn 

 

30 15 15 15 30 

 

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 

kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej 

w ramach uzgodnienia. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez 

Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie 

odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór 

uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 

o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego 

organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 

Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może 

nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 

z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak 

i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 

nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana. 

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 

Wykonawcy jako pisemne uwagi. 
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8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 

14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 

usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 

uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 

weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 95 ust. 2. 

10. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 

wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia umów w formie 

aktów notarialnych, obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich 

nieruchomości objętych robotami budowlanymi wskazanymi w Etapie II, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do ich odbioru; odbiór nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

 
§ 96  

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 

przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie 

z Załącznikiem nr 7.  

 
ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 

§ 97  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 

ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu 

Umowy przewidzianym dla Etapu II. 

 
§ 98  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
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budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu II 

przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz 

w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim 

w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami 

i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie 

zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania 

w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 

niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 

w związku z wykonywaniem Robót budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do 

wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 

Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 

lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 

dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  

z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie 

do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 

zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 

również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 

objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 

towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
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wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 

bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 

w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 

i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 

i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 

jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 

cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 

zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, § 107 ust. 1 

pkt 6.  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 

PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 

nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 

stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 

nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 

budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 

postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 

w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 

obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 

Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 

notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 

lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 

z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 

złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
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uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 

wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 

Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 

zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż  

6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót. 

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 

złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy 

iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 

przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy 

i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 

Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego, 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie 

I OWU, 

27) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów 

realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 
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28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

29) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

30) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 98 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 

Wykonawcy, o których mowa w § 98 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym 

prawem, 

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 104 ust. 2.  

 
§ 99  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  

na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

 
§ 100  

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 
 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 

elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi 

instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
§ 101  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 

uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 

jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 

obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 

usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną 

z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego 

z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 

i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 

Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 

Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 

od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 
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4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 101 ust. 2, 

a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 

na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 

przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  

z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  

7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  

za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 

bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 

wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 

należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 

któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 

wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  
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11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 102  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 

wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), 

fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 

będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  

i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym 

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 102 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych 

z zastrzeżeniem § 102 ust. 7.  

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń 

i materiałów, o których mowa w § 102 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 

zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 

pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 

niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 

Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 

1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 

eop-logistyka@energa.pl. 

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 

od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 

z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 

w niniejszym paragrafie. 

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 98 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę. 
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§ 103  
ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje 

w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia 

o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 
§ 104  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 

wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 

Robót Budowlanych co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 

niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 

terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 

Umowy.  

2.  Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia 

gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 

budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 

elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 

Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 

wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 

urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 

W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 

Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 

Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 

z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 

Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 

elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 

terminu o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 

budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 

o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 

wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 

z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 

budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 
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budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 

§ 104 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 

Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 

potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest 

wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 

może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 

wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 

urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 

miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 

Umowy na zasadach określonych w § 106 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 

zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 

potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-

OPERATOR SA lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub 

stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego 

odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego 

odbioru częściowego lub powtórnego odbioru technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym 

zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę 

Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 

kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

 
§ 105  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji, 

od daty odbioru końcowego Robót budowlanych - objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 
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3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów 

Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 

dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a dostawcą/producentem w procesie 

Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 

a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 

producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości 

techniczne usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia 

wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 

kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 

Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 

określonych w § 105 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Strony zgodnie uznają, że okres rękojmi za wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Etapu I Umowy 

kończy się z upływem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru. 

11. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie 

z zapisami § 105, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię 

elektryczną odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, 

przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji 

w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych. 

 
§ 106  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 
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Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy. 

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający 

informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 

pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego 

z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi 

oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania 

kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 

Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 106 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 

14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji 

powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu  

do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub pełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 

realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 

do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 
§ 107  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 

opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia 

poszczególnych etapów określonych w Umowie, 

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji lub rękojmi, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego 

zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  

lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 
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4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  

lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 

postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego 

(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem wymagań, 

o których mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach 

z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia 

podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 

zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach 

umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap I), określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych 

obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania 

informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia 

postanowień, o których mowa powyżej w § 93 pkt 12 lub § 98 ust. 3 pkt 17 i/lub § 101 ust. 2 niniejszych OWU, 

w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy 

jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, 

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za niedostarczenie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub 

zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia 

uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie określonym w § 104 ust. 6, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu 

z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 92 ust. 6,  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych 

w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nn 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 

przekroczonej godzinie. 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł. 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
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przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo 

do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie 

w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 

komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 

netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 107 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 

sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  

do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  

za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 108  

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 
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1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 

W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 

dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 

wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

 
§ 109  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 
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§ 1091  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników 

lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe 

jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek 

zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.  

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 

i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 
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szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 

odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania. 

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 

do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 110  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

http://www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
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przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana 

na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych 

od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 

ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi 

Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru 

końcowego, że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do 

informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi 

przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, 

o których mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 

wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
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od postanowień wynikających z § 110 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy 

których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 

jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 111  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 112  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

 
 

DZIAŁ VIII  
 

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE OGÓLNOBUDOWLANYM  

 
§ 113  

PRZEDMIOT REALIZACJI 
 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 113 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa 

autorskiego podlega pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 
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2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi 

projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją, 

5) innymi niż określone w § 113 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

dotyczącymi robót budowlano-montażowych oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi 

prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze 

oddziaływania wykonywanych robót, 

6) obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 

z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte 

w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA (Załącznik nr 1) dostępnym na 

stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy/prekwalifikacja. 

 
§ 114  

TERMINY 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 

one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 

aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 

czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 114 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 

poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, 

na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 

przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 

dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 114 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni 

kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do 

Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 114 ust. 3 oraz złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 114 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę  

za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 9. 

 
§ 115  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 
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1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 

ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 
§ 116  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 

budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 116 ust. 3, należy wykonanie 

Robót budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych 

prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie 

niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 

w związku z wykonywaniem Robót budowlanych - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do 

wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 

Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 

lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 

dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 

wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  

z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  

do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 

zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
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również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 

objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 

towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy, 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 

wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 

bytowych oraz realizacji Robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 

w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 

i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 

i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 

jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 

głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 

cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 

zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 

zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 6. 

14) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 

nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań, 

stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie 

nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót 

budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia 

postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności 

w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać 

obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru 

Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając 

notę obciążeniową. 

15) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo 

lub elektronicznie), 

16) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  
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W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 

3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 

uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej. 

17) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych. 

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 

stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 118 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za 

naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz 

możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

18) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,  

19) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 

złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 

iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego, 

20) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 

przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

21) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych 

przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed 

datą realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

22) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

23) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym 
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, 

24) zawarcia na swój koszt umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano–montażowych, przy zachowaniu 

poniższych warunków:  

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane i 

roboty budowlano-montażowe, materiały dostarczane w związku z realizacją Umowy choćby nie były ujęte w 

niniejszej Umowie, 

b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy tj. do 

momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem postanowień, 

c) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wynagrodzenia umownego brutto, 

d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi 

następujące dokumenty: 

i. potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia 

składki za cały planowany okres realizacji przedmiotu Umowy, 

ii. oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do OWU), w którym Wykonawca 

potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 116 OWU, 
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e) jeżeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 24 

lit. d, Zamawiający we własnym imieniu może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych w 

Umowie. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa opłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

f) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłuży na własny koszt umowę 

ubezpieczeniową, zapewniając ciągłość ubezpieczenia dla pełnego, wydłużonego okresu realizacji przedmiotu 

Umowy. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem okresu ochrony wynikającego z umowy 

ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 10 do OWU). 

g) jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów w terminie , o których mowa w § 116 ust. 3 lit. 

f, to odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 116 ust. 3 pkt 24 lit. e, 

h) zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem 

nieważności, zgodą Zamawiającego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian 

ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych 

warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego ma 

on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela, 

i) w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i dokonania przez ubezpieczyciela 

potrącenia z wypłacanego odszkodowania, kwota potrącona zostanie pokryta w całości przez Wykonawcę, 

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie 

I OWU, 

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin, 

przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów 

realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję 

edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail, 

wskazany przez Zamawiającego. 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie, 

skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-

skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa 

w § 116 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji 

Wykonawcy, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie 

dozwolonym prawem, 

30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 120 ust 2.  

 
§ 117  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe 

na skutek wykonywania Robót budowlanych. 
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§ 118  
PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 

uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 

jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 

obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 

usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną 

z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców wymagane jest przedstawienie oświadczenia 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie 

zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie 

jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny 

wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 

projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 118 ust. 2, 

a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 

podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 118 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 118 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 

przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się 

z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia na 
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rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie 

7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub 

za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 

bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 

wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 

należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 

któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 

były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 

niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 

podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 

wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 
§ 119  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 

określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 

produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 

będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 

i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów, 

o których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 3, i § 116 ust.3 pkt 22 i 23 obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych na 
obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§ 120  

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych 

w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) 

dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych 

jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
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może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania 

pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji 

przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości 

obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci 

elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.  

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru 

Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający 

wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją 

urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych). 

W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych 

przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć 

Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie 

Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie 

z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa 

Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem 

elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego 

terminu o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu 

budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować 

o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 

załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym 

wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych 

z winy Wykonawcy. 

3. Odbioru częściowego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale 

podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

§ 120 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru częściowego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie 

będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego jest potwierdzenie 

przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany. 

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy 

prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca 

może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej 

wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. 
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Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą 

urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią 

potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) 

miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 

Umowy na zasadach określonych w § 123 OWU.  

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą wykonanie przedmiotu 

Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 

niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA lub uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający 

może dokonać negatywnego odbioru elementów potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający 

dokona powtórnego odbioru częściowego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu 

Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć 

te wady na koszt Wykonawcy. 

 
§ 121  

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie 

gotowości odbioru całości lub cześć Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna być 

wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości 

Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie 

na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag 

Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące 

w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy 

ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać 

uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne 

odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy 

wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu 

Umowy. Płatności częściowe będą wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie 

od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 

należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. 

Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 

Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 

czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 121 ust. 8 i po odbiorze elementów 

i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 121 ust. 1.  
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6. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 

zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy 

w ramach realizacji Umowy. 

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 

62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których mowa w § 121 ust. 14. 

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 

kopię podpisanego protokołu odbioru elementów lub odbioru końcowego wraz z zestawieniem podziału kosztów 

do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU. 

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 

Umowy. 

10. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich 

płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy 

stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”. 

W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura 

powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą 

realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że 

rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie 

zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru 

i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania 

płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania 

przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu 

świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo do żądania 

zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i, że posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 118 ze zm.). 

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

931) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje 

w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 
§ 122  

GWARANCJE 
 

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji, 

od daty odbioru końcowego Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
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Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów 

Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR SA dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-

operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja 

dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a dostawcą/producentem w procesie 

Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji 

a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich 

producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 

(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 

i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego. 

7. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 122 ust. 4 (powyżej) wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 

całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

 
§ 123  

KAUCJA GWARANCYJNA 
 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez 

Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 

wykonania Umowy.  

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający 

informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania 

pozytywnej weryfikacji), wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za 

fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające 

z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz 

wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania 

kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek 
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Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 123 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 

(czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej 

spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia 

do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub operatu geodezyjnego wraz z oświadczeniem wykonawcy prac 

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej weryfikacji 

z Ośrodka Geodezyjnego oraz spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak realizacji przedmiotu 

Umowy.  

 
§ 124  

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 

Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 

odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 

powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót 

pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 116 

ust. 3 pkt 17 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary 

umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby 

Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub 

Osobie Powiązanej, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 

istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 

przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
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powyżej w § 116 ust. 3 pkt 16 i/lub § 118 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudnienia Pracownika 

Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi 

Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację 

o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej 

weryfikacji, w terminie określonym w § 120 ust. 6, 

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy 

uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w § 114 ust. 6.  

2. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 

komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 

netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

3. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł - 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 

niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 124 ust. 1 pkt 4 i 7. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 

postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 

z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 

otrzymania noty obciążeniowej. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia za 

realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

8. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 3 i 4. 

9. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu do 

szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 
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§ 125  
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 

gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 

poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 

przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 

nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 

zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 116 ust. 3 pkt 17 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 

zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 

z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 

odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 

wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła. 

6. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 

pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 

niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 

obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu. 
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§ 126  
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 

Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz 

w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

- RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika 

do Umowy przed jej zawarciem. 

 
§ 1261   

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub 

współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak 

np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 

zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych 

osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 

określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy 

Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 

3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją 

Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań: 

1) organizacyjnych: 

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów 

z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy, 

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do 

zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz 

organizacyjnych stosownych do wyników analizy, 

g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej, 

i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą, 
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j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2) technicznych: 

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym 

w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania, 

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji 

i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, 

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane 

osobowe, 

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym 

przed atakami z sieci publicznej, 

e) zabezpieczenie komputerów na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS, 

szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania), 

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany 

przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, 

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego, 

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z 

oceną ich skuteczności, 

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP. 

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile 

występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający 

w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom 

rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami 

przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę. 

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU § 5 

(PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku 

odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem I 

OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU § 7 

ust. 1.  

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie 

Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 

podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 

Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.  

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod 

adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci 

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia 
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do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je 

przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 

administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić 

odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

 
§ 127  

INFORMACJE POUFNE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do 

Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania 

tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 

prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 

i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 

powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje 

ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 

wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na 

piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 

obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 127 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 

otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 127 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od 

dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze 

swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca 

posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że 

powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu 

do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi 

przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 

Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
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warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których 

mowa w § 127 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 

w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 

lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od 

postanowień wynikających z § 127 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 

swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 

marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu 

współpracy. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 127 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności, 

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych. 

 
§ 128  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 

rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 129  

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 - Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiającego/Osobie 

Powiązanej. 

Załącznik nr 4 - Wzór raportu z postępu prac projektowych. 

Załącznik nr 5 - Załącznik do faktur – Zestawienie podziału kosztów wykonanych Robót budowlanych. 

Załącznik nr 6 - Obowiązek informacyjny. 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich. 

Załącznik nr 8 - Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru 

częściowego. 

Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o aneks. 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia. 

Załącznik nr 11 - Raport zbiorczej ilości Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesiącu przez Wykonawcę na realizację 

Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych na rzecz Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do OWU  

 

Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy 

 

Lp. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości 

Wartość dodatkowego (ryczałt) wynagrodzenia 

Wykonawcy (zł) za każdą Księgę Wieczystą  

(netto) 

 1 2 

1 
Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

odpłatne 
0 zł 

2 
Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

nieodpłatne  
0 zł 

3 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego - odpłatna 
 

400 zł 
 

4 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego - nieodpłatna 
 

700 zł 
 

5 Oświadczenie woli - odpłatne 0,00 zł 
 

6 Oświadczenie woli - nieodpłatne 100,00 zł 
 

7 
Pozyskanie prawa w trybie Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 
500,00 zł 

 

8 Spółdzielcze prawo do nieruchomości 0,00 zł 
 

9 Inne prawa do nieruchomości 0,00 zł 
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Załącznik nr 2 do OWU Oświadczenie  

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) 

ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdańsk; NIP 5830001190 akceptuje przesyłanie, w 

tym udostępniane faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że: 

Faktury VAT i korekty faktur należy przesyłać na adres email: faktury@energa.pl  

Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korygująca 

Faktury VAT i korekty faktur Energa Operator SA będzie wysyłać z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
             PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA    PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) 
akceptuję przesyłanie w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA FIRMY 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES 

 

……………………………………………………………………………….. Telefon 

 
 

……………………………………………………………………………….. Numer NIP      

  

Oświadczam, że: 

 

Faktury będę przysyłać do ENERGA-OPERATOR SA z adresu/adresów email: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT 

 

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez ENERGA-OPERATOR SA jest adres email: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT 

 

 

         …………………………………………………………………………… 
PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

a) Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio  

do wiadomości e-mail. 

b) Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane. 

c) Skrzynka odbiorcza ENERGA-OPERATOR SA: faktury@energa.pl jest obsługiwana automatycznie i służy 

jedynie do obsługi e-faktur. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą 

ENERGA-OPERATOR SA. 
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d) Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami 

stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia e-faktury. 

e) Podpisane oświadczenia należy wysłać na adres: www.energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki 
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Załącznik nr 3 do OWU Oświadczenie  

………………………..        ………….., dnia ……….. 

..……………………… 

……………………….. 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY* 

 

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz ENERGA 

OPERATOR SA (Zamawiający) oświadczam: 

 

1. że nie jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym  

u Zamawiającego, jak również nie jestem w stosunku do pracowników Zamawiającego Osobą Powiązaną  

 

2. że osoby które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach realizacji Umowy/Umów* na rzecz 

Zamawiającego, **(za wyłączeniem osoby/osób* wskazanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) nie są zatrudnione 

ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, 

jak również w stosunku do pracowników Zamawiającego nie są Osobami Powiązanymi. 

 

**Jednocześnie, zgłaszam poniższą/e* osobę/y* którą zatrudniam w swojej firmie jako Osobę/y* Powiązaną/e*  

w stosunku do pracowników Zamawiającego ale która/e* w sposób bezpośredni ani pośredni nie wykonuje/ą* żadnych 

czynności związanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiającego przez osobę Powiązaną. 

 

1) (imię, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopień powiązania  

z pracownikiem Zamawiającego),  

 

Przez Osobę Powiązaną należy rozumieć: 

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Pracownik 

Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,  

lub 

b)  osobę, biorącą udział w realizacji Umów na rzecz Zamawiającego, która jednocześnie pozostaje  

w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

z Pracownikiem Zamawiającego, biorącym udział w realizacji Umów, 

lub 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której osoby wymienione 

powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz 

 

Świadom jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się  

do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym 

oświadczeniu. 

 

………………………………….     

                                                                                                                                    Podpis 

 
*- niepotrzebne skreślić                                                                                                                          
**- skreślić w przypadku niezatrudniania Osoby Powiązanej / wypełnić w przypadku zgłoszenia Osoby Powiązanej 
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Załącznik nr 4 Wzór raportu z postępu prac projektowych  

RAPORT O POSTĘPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH 

RAPORT NR …….                        Z DNIA: 
DD-MM-

RRRR 
 

 
     

DOTYCZY: przedmiot Umowy: …………………. 

Nr OBI/OBM/ ………………… 

UMOWA NR, Z DNIA: ………………. z dnia ………….roku 

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO 
STRONIE WYKONAWCY, NUMER 
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL: 

imię nazwisko, nr tel., adres@email 

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO 
STRONIE ZAMAWIAJACEGO, NUMER 
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL: 

imię nazwisko, nr tel., adres@email 

LICZBA ZAWARTCH ANEKSÓW …….. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY ZGODNIE Z 
OBUSTRONNIE PODPISANĄ UMOWĄ 
ANEKSEM: 

…………….. r. 

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI ZADANIA: 

……………… r 

  

TABELA 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH 
PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowiązkowa): 

Lp. DATA 
OPIS 

CZYNNOŚCI * UWAGI** 
ZAŁĄCZNIKI DO 

SPRAWOZDANIA***. 

1 ……………… …………………   Uzgodnienie z dnia ……. 
Pisma z dnia ……….. 
Opinia z dnia ………. 

2 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

3 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

4 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

5 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

6 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

7 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

8 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

9 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

10 ……………… ……………… …………………………….. ………. 

11 ……………… ……………… ……………………………..  ……… 

12 ……………… ……………… …………………………….. ………. 
      

 

* W kolumnie "Opis czynności" należy ująć np.: zlecenie mapy do celów projektowych, odebranie mapy do 
celów projektowych, pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości (szt.), złożenie koncepcji projektowej w 
ENERGA-OPERATOR SA, itp. 

 

** W kolumnie "UWAGI" należy umieścić opis ewentualnie zaistniałych problemów na 
etapie danej czynności  

 

*** Do raportu należy załączyć skan potwierdzający wykazaną czynność. Informację o załączonym skanie 
dokumentu należy zawrzeć w kolumnie "Załączniki do sprawozdania".  
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(Nie należy powtórnie przesyłać informacji załączonych przy wcześniejszych 
raportach. Należy zawrzeć zapis - załączono do raportu nr … . )  

      

      

TABELA NR 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI 
W CELU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:  

Lp. 
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI 

DANEJ CZYNNOŚCI *** 
OPIS CZYNNOŚCI DO WYKONANIA * 

 
1 ………… …………. 

 

2 ……….. ………… 
 

      

 

*** W kolumnie "Planowany termin czynności" należy 
przywoływać planowane terminy (daty)   

      

    podpis, data  
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      Załącznik nr 5 Załącznik do faktur – Zestawienie podziału 

kosztów wykonanych robót budowlanych 

NR ZADANIA (OBI/OBM)         
NR 
UMOWY             

NR ZAMÓWIENIA            

     

 
ZESTAWIENIE PODZIAŁU KOSZTÓW  
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

     sporządzone dnia:   
 
przy udziale 
przedstawicieli: 
Ze strony Zamawiającego           

  Pan/Pani         

Ze strony Wykonawcy:  Pan/Pani         

             
Wykonawca i Inwestor 
stwierdzają, iż:          

- podział kosztów jest zgodny z zakresem wykonanych robót objętych Umową, odebrane elementy zostały wykonane 
zgodnie z zapisami Umowy,   

   

             

Lp. Element zadania 

Nr elementu 
PSP zgodnie 
z protokołem 

odbioru 

Wartość 
umowna 
(netto) 

Wartość robót od początku realizacji 
Umowy 

Wartość robót 
wykonanych w 

ostatnim okresie 
rozliczeniowym 7=5-6 

(netto) 

 

Wg stanu na dzień 
sporządzenia 

zestawienia (netto) 

Wg 
poprzedniego 
zestawienia  

(netto) 

 

 
   [zł] [zł] [zł] [zł]  

1     1,00 0,00  0,00 0,00 
 

 

2     1,00 0,00  0,00 0,00 
 

 

RAZEM 2,00 0,00 0,00 0,00  

       

OGÓŁEM DO 
ZAPŁATY 

0,00 
 

Data:         

Przedstawiciel Zamawiającego     Przedstawiciel Wykonawcy  

          

 (podpis)                                           (podpis)   
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Załącznik nr 6 do OWU Obowiązek informacyjny 

Uprzejmie informujemy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

557 Gdańsk. 

2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub 

korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia, 

wykonania i rozliczenia umów gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba której dane dotyczą.  

Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. 

Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

a. Uprawnione organy publiczne, 

b. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych, 

c. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, 

d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,  

e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług, 

f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe. 

6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. 

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez 

okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 

b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres 

wypełniania tych obowiązków, 

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego 

rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7) Informujemy o przysługującym prawie do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

d. przenoszenia danych,  

e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania. 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO 

przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3). 

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

(papier firmowy Wykonawcy) 

mailto:iod@energa-operator.pl
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Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich  
 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY 

 
 

Niniejszym, działając w imieniu ………. jako Wykonawca w ramach Umowy nr ….z dnia …zawartej z …. („Umowa”) pragnę 

oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie 

przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej, które powstaną w związku  

z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu 

wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 

 

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy, 

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym,  

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,  

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania 

przeróbek, zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej 

dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi 

postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, 

rzeczoznawców, biegłych itp. 

 

Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na 

wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz 

opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie 

wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

 

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych 

dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do 

opracowań tej dokumentacji.  

 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                                                                        W imieniu Wykonawcy 

 
 
 



181 
 

Załącznik nr 8 Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie 
odbioru częściowego 

 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 

 
WNIOSEK O ZAPŁATĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE  

PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
 

Nazwa i adres obiektu:
 .……………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Numer Umowy:     ……………………. 
Zamawiający:               ENERGA-OPERATOR SA Oddział w …………………..  

 
 
Wykonawca wnioskuje o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania 
prac oraz dokonanie odbioru częściowego na podstawie zapisów Umowy jw. wg uzasadnienia: 
a) Zaawansowanie prac określa się procentowo na wartości określone poniżej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest 

zgodny z wykonanym oszacowaniem robót. 
b) Kontynuacja robót w dalszym zakresie będzie realizowana w terminie m-c: …………….………… z powodu:  

…………………………………. 
c) Roboty wyszczególnione poniżej zostały wykonane zgodnie z Umową i projektem technicznym. 
d) Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu od początku budowy przedstawia się 

następująco:  
 

Lp. Asortyment robót 
Wartość umowna 

(netto) 

Wartość robót 
wykonanych od 

początku budowy 
(netto) 

Zaawansowanie 
procentowe prac 

(netto) 

Wartość robót 
wnioskowana do 

fakturowania 
(netto) 

  [zł] [zł] [%] [zł] 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

Łączna kwota 
    

  

Razem wartość robót wnioskowana do fakturowania:  

  

………………………………………….. 
Miejscowość, data 

………………………………………….. 
Podpis Kierownika Budowy 

 

 ………………………………………….. 
                              Akceptacja Zamawiającego 
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Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o aneks. 
 
 

Nr dokumentu w systemie kancelaryjnym Zamawiającego 
 
 

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 
………………………………………………………................... 
………………………………………………………................... 
………………………………………………………................... 
 

        

WNIOSEK O ANEKS nr ……..                    z dnia …………………….…… 

 

Nr umowy  z dnia  

Nr CRU  

Nazwa 
zadania 

 

 
 
CZ I – WYPEŁNIA WYKONAWCA 

 
DOTYCZY (należy zaznaczyć właściwe) 

                    
TERMIN 

 

 
KWOTA 

 

 
             TERMIN I         

KWOTA               

 
                        INNE               

Obowiązujący 
termin realizacji 

 Obowiązująca 
wartość umowy 

 Obowiązujący 
termin realizacji 

  
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

Proponowany 
termin realizacji 

 Proponowana 
wartość umowy 

 Proponowany 
termin realizacji 

 

 Obowiązująca 
wartość Umowy 

 

Proponowana 
wartość Umowy 

 

Uzasadnienie: 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Podpis wnioskującego:………………………………….. 

 

Imię i nazwisko inspektora/osoby prowadzącej Umowę: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

CZ II – WYPEŁNIA INSPEKTOR / PROWADZĄCY UMOWĘ Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR SA 

POWÓD ANEKSOWANIA (należy zaznaczyć jedno pole – wiodący powód aneksu) 
 
Brak zgód właścicieli nieruchomości                Zmiana koncepcji zasilania  
Brak decyzji administracyjnych                              Zmiana zakresu prac   
Inne 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Akceptacja inspektora/ osoby prowadzącej Umowę: ……………………………………………. 

 
 
 
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD: ……………………………………………. 

 
 

Wymagane załączniki: 
1. Raport z postępu prac wraz z załącznikami 
2. Kserokopia Umowy 
3. Kserokopia ostatniego aneksu (jeżeli taki wystąpił) 
4. Protokół konieczności/ notatka służbowa (jeżeli takie wystąpiły) 
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Załącznik nr 10 do OWU Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Oświadczam, że zawarta przeze mnie z Firmą ubezpieczeniową …………………………………………………...…. umowa 

ubezpieczenia ryzyk robót budowlano-montażowych spełnia wymagania określone w Umowie o realizację robót  

budowlano-montażowych nr………………………………………..….. zawartej dnia …….....................................dotyczącej 

realizacji zadania pod nazwą…………….……………………………………………………………………………………………,  

którego okres realizacji zaplanowany został od dnia …………………..………. do dnia……………………………................. 

 

 

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego oświadczenia załączam następujące dokumenty: 

• kopię polisy nr………………… 

• kopię dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy, 

 

 

 

Poświadczonych przeze mnie za zgodność z oryginałami. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa polisa obejmuje cały planowany okres realizacji zadania i została zawarta 

na okres od …………………………. do…………………………….., a wysokość ubezpieczenia wynosi …………….…. zł. 

 

 

Wykonawca (pełna nazwa i adres) ………………………………………………………..……………………………………….. 

 

 

 

 

 

Data ………………………….. 

 

 

 

Pieczątka i podpis ………………………………..…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Załącznik nr 11 do OWU Raport zbiorczej ilości Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesiącu przez Wykonawcę 

na realizację Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych na rzecz Zamawiającego 

 

 

 

Oddział  
Zamawiającego: 

  
    

 

Miesiąc:   Rok: […………..….] 
  

Wykonawca: [………………………………………………………………………………………….] 

Lp. ODDZIAŁ/REJON 
NR 

UMOWY/ZLECENIA 
NAZWA ZADANIA ZGODNIE 

Z UMOWĄ/ZLECENIEM 

CZY ZADANIE 
ZAKOŃCZONE  

[T/N] 

SUMARYCZNA ILOŚĆ 
ROBOCZOGODZIN W 

MIESIĄCU ZE 
WSZYSTKICH 

UMÓW/ZLECEŃ [Rbg] 
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