zatgcznik nr 2.

UMOWA Nr ...ccovcvuens (Wz6r)
Zawarta w dniu L. W oiieieeeiereereeraenes pomiedzy Nadlesnictwem Gromnik z siedzibg w
............................................ UL e s
NIP e

zwanym w dalszej cze$ci umowy -Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez Nadlesniczego — .......cccceeveuevvee.
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS................ , 0 kapitale zakladowym w
wysokosci ..../ o kapitale zaktadowym i optaconym w wysokosci (dla spétek akcyjnych), NIP ...... w tresci umowy

zwanym , Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imie I NAZWISKO) ooceeeeeeeeiee e e , przedsiebiorcg dziatajgcym pod firmg
..................................................... Z Siedzibg W .o, PrZY ULICY e, WPISanym do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej Prowadzone] PrZ€Z .....ceocciieiiciieiiiiee et e et e et pod
NUMEIEM ooovvveieiiiiiiiiiieeieeeeeeeees , NIP .......... zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci:
§1
Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robét budowlanych pod nazwg ;

»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr.7d w lesnictwie Kgsna Gérna”

! Pola wykropkowane zostana uzupetnione przy podpisaniu umowy o dane podane przez Wykonawce
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Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”

Projekt wspotfinasowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .
§2

Przedmiot umowy
l.Informacje ogdlne:
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pod nazwg ;
»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr.7d w lesnictwie Kgsna Gérna”
Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”

Projekt wspoétfinasowany ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .

1. Szczegédtowy opis i lokalizacje zadania nad ktorym bedzie petniony nadzér inwestorski zawiera zatgcznik

nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z

dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz.1333 z péz.zmianami).

§ 3 Obowiazki wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. Petny zakres obowigzkéw okreslonych w art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

b. Zakres wynikajgcy z wydanych decyzji administracyjnych (zatgcznik nr4 do SZ)

C. Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:
1. Udziat w naradach koordynacyjnych,
2. Udziat w komisjach odbiorowych,
3. Rozliczenie nadzorowanego zakresu robot.
4. Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowa o wykonanie robdét budowlanych
objetych nadzorem.
5.Reprezentowanie Zamawiajgcego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
obowigzujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.
6. Kontrola ilosci i jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci z

zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
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7. Kontrolowanie robét budowlanych w odstepach czasu zapewniajgcych wiasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na
kazde zagdanie Zamawiajacego.

8. Uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy,

a dotyczacych realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
ktorakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

9. Wspdtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych w zakresie realizowanych robét
budowlanych.

10. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach w realizacji robdt budowlanych.
11. Weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami
robot budowlanych (odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem koricowym), w tym m.in.
atestow, certyfikatéw, protokotéw badan i sprawdzen, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg i mapa geodezyjng itp., obmiaréw wykonanych robét ), kosztorysow powykonawczych i
protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem.

12. Sprawdzanie kalkulacji szczegétowych kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez wykonawce i
przedktadanie ich w terminie 7 dni Zamawiajacemu,

13. Dokonywanie odbioréw budowlanych (odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
kornicowego), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

14. Dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu,
natomiast

pozostatych odbioréw w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych wpisem w
dzienniku budowy, oraz w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osdb trzecich w
terminie do 7dni.

15. Udziat w komisji powotanej przez zamawiajgcego do okresdlenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie

pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robdt zamiennych zaproponowanych przez komisje.
16. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci rob6t budowlanych do odbioru
oraz nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.

17. Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przepiséw
prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw BHP, p-poz, ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

18. Sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostat sporzgdzony przez Kierownika

robot w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z pdz.zm.)
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19. Zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy,
20. Dopilnowanie posiadania przez Wykonawce robét budowlanych ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane;j z
przedmiotem zamodwienia, przez caty okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania
ubezpieczenia kontraktu.
21. Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen.
22. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja
wywotywata zagrozenia bgdz powodowata niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacja
techniczna.
23. Wyegzekwowanie, aby wykonawca robot budowlanych po ich wykonaniu przygotowat i ztozyt
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, w tym:
a) dokument gwarancyjny
b) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ zastosowanych przez wykonawce robdt budowlanych
materiatéw i urzadzen
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszace sie do jego
realizacji w tym dokumentacje fotograficzng .
24. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentdow zwigzanych z zawiadomieniem wtasciwego organu o

zakonczeniu robét budowlanych.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego:

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy przy podpisaniu umowy dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym umowy o roboty budowlane z Wykonawca roboét budowlanych, z

trescig, ktérej Wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé,

2) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

3)  Wykonawca podpisujgc niniejszg umowe potwierdza otrzymanie wszelkich dokumentéw
niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad realizacjg

inwestycji, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

4)  Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy

stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi

§5
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Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin realizacji zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 roku jednak nie krdcej
niz do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Wskazany termin realizacji zamowienia jest terminem pozgdanym, ktéry moze ulec zmianie w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ;

,Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr.7d w lesnictwie Kgsna Gérna”

Cena netto za wykonanie zadania: ......ccccccceeevcvveeeeecieeeennen, zt

wynikajace ze ztozonej oferty cenowe;j.
2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatniczg, gwarantujgca terminowe regulowanie

zobowigzan wobec Wykonawcy.
3. Zaptata za wykonane ustugi nastgpi w terminie do 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla nadzorowanej inwestycji.
4. Wykonawca za swiadczone ustugi wystawi Zamawiajagcemu fakture ptatng przelewem.
5. Zamawiajacy w przypadku opdznienia ptatnosci zobowigzany jest do zaptaty odsetek zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
6. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego nie dopuszczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w trakcie trwania umowy, z zastrzezeniem wyjatku przewidzianego w umowie.
§7

Cesja wierzytelnosci
Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego u
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§8
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) Za niedotrzymanie warunkow umowy, w tym w szczegdlnosci niewypetnienie obowigzkéw
okreslonych umowag ,skutkujace przestojem w robotach budowlanych, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare w wysokosci 50 % wynagrodzenia brutto.

b) Za zwtoke w dokonywaniu odbioréw robdt 5% za kazdy dziern zwtoki po wyznaczonym terminie
odbioru robét.
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c) zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujacego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek strone z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 50 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru mimo utraty uprawnien budowlanych w wysokosci 100%
wynagrodzenia umownego brutto,

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy wysokosé uzyskanej kary nie pokrywa wartosci poniesionej szkody.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu wyrzgdzonych Zamawiajacemu i osobom trzecim szkdd
osobowych i rzeczowych powstatych w wyniku wadliwie wykonanej ustugi.
§9
Istotne zmiany postanowienn umowy

Zmiana terminu wykonania umowy

1. W przypadku zaistnienia obiektywnych trudnosci w realizacji robét budowlanych objetych nadzorem

2. Dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego

3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego

4. Niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwig prawidtowe i zgodne z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, jak i obowigzujgcymi przepisami wykonanie robét budowlanych

5. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,

v" W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt. 1-4) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a. W razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b. Jezeli zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja Wykonawcy;

¢. Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

d. Wykonawca w sposéb razgcy nie respektuje polecen Zamawiajgcego;

e. Utraty uprawnien do wykonywania przedmiotu umowy
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W przypadkach okreslonych w pkt. 1 lit. b- e odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem
natychmiastowym z winy lezgcej po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ustug lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
3. Odstgpienie od umowy nalezy uzasadnic pisemnie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Zmawiajacy zobowigzuje sie do wyptacenia Wykonawcy wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
L4 [P OTOTOURTRURRTR (10 % ceny ofertowej brutto) na kazde zadanie oddzielnie
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zostaé¢ wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zaméwienia, w terminie 30 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych robdét budowlanych i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady

§12
Przepisy koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

2. Powotane w niniejszej umowie przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych nowelizacji lub innych zmian stanu prawnego w tym zakresie, ktdre nastgpity w okresie

wykonywania przedmiotu umowy.
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Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac

beda polubownie.

W przypadku braku porozumienia stron spory podlegajg rozpatrzeniu przez Sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

Wykonawcy oraz dwdch dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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