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1. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbidrki i budowy
przepustu drogowego w ciqgu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki wraz
z wykonaniem czynnosci niezbednych do przygotowania realizacji zadania oraz wsparcie
Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego na roboty i w czasie wykonywania
robot budowlanych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in.: (faktyczny zakres zadania zostanie
okreslony na etapie prac projektowych)
« rozbidrke istniejgcego i budowe nowego przepustu drogowego,
« budowe dojazdow do przepustu w niezbednym zakresie wraz z docelowg organizacjq
ruchu.

Zakres przedmiotu zamédwienia w szczegolnosci obejmuje:

1. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych
decyzji administracyjnych, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w opisie przedmiotu
zamoéwienia, umowie i tabeli wyceny etapow umowy wraz z wszystkimi niezbednymi
opracowaniami, materiatami, uzgodnieniami i czynnosciami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania,

2. petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt w okresie ich realizacji

1.1.1. Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu opracowania projektowego Wykonawca wezmie pod uwage
informacje i uwarunkowania dotyczace terenu istniejacego: parametry drogi w ciggu, ktorej
znajduje sie obiekt inzynierski: droga krajowa nr 43 - droga klasy G.

Pozostate potrzebne informacje dotyczace zagospodarowania istniejgcego pasa
drogowego, terenu przylegtego i uwarunkowan realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach
wykonania Umowy.

1.1.2. Ogodlna charakterystyka opracowania projektowego

Stan istniejacy:

Przepust drogowy zlokalizowany w ciggu drogi krajowej nr 43 w km 204003 w m. Rudniki
Rok budowy obiektu inzynierskiego - 1970.

Istniejacy przepust to obiekt zelbetowy o konstrukcji ramowej o $wietle pionowym 1,20 m
i poziomym 2,00 m. Catkowita dtugosc¢ obiektu wynosi 11,00 m.

Zakres opracowania objetego zaméwieniem polega na wykonaniu/uzyskaniu
m.in.:
1) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
zaproponowanego rozwigzania projektowego dla nowego obiektu inzynierskiego

2) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obiektu inzynierskiego
(réwniez zwigzanej z jego realizacjg) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt
1.1.3. OPZ oraz uzgodnieniami ustalonymi na etapie rozwigzania projektowego.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla branzy drogowej w zakresie koniecznym do
realizacji zadania.
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4) Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym miedzy innymi: decyzja srodowiskowa,
pozwolenie wodnoprawne, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w
przypadku nie zajmowania na state terendw przylegtych dopuszcza sie uzyskanie
pozwolenia na budowe), zezwolenie na wycinke drzew i krzewow), opinii, pozwolen i
uzgodnien niezbednych do wykonania przedmiotowego zadania.

5) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej.

6) Petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowania zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi i normami.

1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych

W dokumentacji projektowej majg by¢ spetnione nizej przedstawione minimalne

wymagania Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektéw drogowych, obiektow
inzynierskich, innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony S$rodowiska i
innych urzadzen.

1) obiekt docelowy:

= wymagana trwato$¢ budowli: 40 lat;

= obcigzenie ruchome: na klase A wg PN-85/S-10030 oraz obcigzenie pojazdem
specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021;

= wyposazenie obiektu (jezdnia, chodniki, odwodnienie) nalezy zaprojektowac w
nawigzaniu do rozwigzan istniejacych

= wyposazenie obiektu - ustalenia na etapie projektowania, w tym wolne kanaty
kablowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

2) dojazdy do obiektu docelowego
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= kategoria ruchu drogi do okreslenia przez projektanta;

= dopuszczalhe obcigzenie nawierzchni: 115 kN;

= wymagana trwatos¢ nawierzchni: odporna na koleinowanie, konstrukcje jezdni
uzgodnié na etapie projektowania z Wydziatem Technologii Laboratorium Drogowe
GDDKIiA Oddziat w Opolu;

= niweleta drogi: rzedne niwelety na dojazdach zapewniajgce ptynne wigczenie
rozbudowywanego odcinka do istniejacej niwelety drogi.

Wyniki Generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 dostepne na stronie internetowej GDDKIA
pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015

Na obiekcie sg umieszczone urzadzenia niezwigzane z droga:
- nie dotyczy

1.1.4. Materialy wyjsciowe

- dane lokalizacyjne
- parametry techniczne istniejgcego obiektu,
- raport z okresowej kontroli,

Zamawiajacy przekaze w/w materiaty w ciggu 14 dni od podpisania umowy.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej z okresu budowy istniejgcego obiektu.

1.1.5. Ogd6lne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdéb, aby zatoZzone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z
umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa
0 samorzadzie zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami [1.5] i [1.7]) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekt budowlany nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ budowy i
eksploatacji. Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatlow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres 10 lat od daty odbioru koncowego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem
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opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktére nalezy przechowywac¢ do czasu
ich rozbiorki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan
projektowych

2.1.1. Materiatly do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania Opisu przedmiotu zamodwienia i polskich przepiséw, norm i
wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac
projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz
oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisow i polskich
norm. Stosowane przez Projektantéw oprogramowanie komputerowe powinno posiadac
wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie
programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i
urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktdre spetniajg
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie, ktérej bedzie
spis tresci,

- rysunki bedq wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
okfadki poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

- catos¢ opracowania ztozona do formatu A4

- Szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia [1.1].
Ponadto wymaga sie aby:

- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny
kompatybilnego z MS Excel.
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Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzng opracowan projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamodwienia nalezy wykona¢ przy
uwzglednieniu m.in. obowigzujacych przepiséw i aktéw prawnych oraz Zarzadzen wydanych
przez GDDKIiA w szczegdlnosci:

Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009
r. w sprawie stadiow i skfadu dokumentacji projektowej dla dréog i mostow w fazie
przygotowania zadan (dostepne na stronie internetowej GDDKIA).

4.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ i zgodno$c¢ zastosowanych materiatéw,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréow, badan
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu
przedmiotu zamdwienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajagcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

4.2, Szczeg6towe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.
4.2.1. Mapa do celéow projektowych

Zakresem mapy nalezy objg¢ teren niezbedny dla zlokalizowania projektowanych zamierzen
objetych zamowieniem wraz z 30m pasem przylegajacego terenu. Mape do celdow
projektowych nalezy opracowa¢ w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz
papierowej. Jezeli wykonana mapa ma skale réznigca sie od mapy zasadniczej o wiecej niz 1
stopien (np. 1:500 mapa do celéw projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mape te
nalezy wykonac¢ niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto powiekszenie.
Mapa do celéw projektowania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dn.
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017 poz. 60), Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r poz. 133 ze zm.) i specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci — GDDKIA
Warszawa 1998:
- GG-00.00.00 — Wymagania ogolne

- GG-00.11.01 — Wykonanie mapy do celéw projektowania drég
Granice nieruchomoséci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wskazad
wedtug istniejacego stanu prawnego. Tq zasade nalezy przyja¢, jako nadrzedng i
obowigzujaca. W przypadku, gdy brak jest dokumentéw umozliwiajgcych przedstawienie na
mapie granic prawnych, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dalszy tok postepowania.
Dodatkowo, zgodnie z zapisem §6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. ( Dz.U nr 263 poz 1572) Wykonawca ma obwigzek
wyeliminowania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, ktére w PZGiK btednie
opisujg przebieg granic nieruchomosci wzgledem usytuowanych przy nich budynkach lub
innych obiektach budowlanych.

Zakres, zawartos¢ i format mapy do celow projektowych nalezy dostosowaé do
wymagan wynikajacych z aktualnych przepiséw prawa.
Zawartosc¢ opracowania dla Zamawiajacego:
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- Sprawozdanie techniczne z wykonywania prac.

- Mapa do celéw projektowych poswiadczona przez wiasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru
gruntéw oraz odpisami z ksigg wieczystych lub wykazu hipotecznego.

- Wykaz wtascicieli dziatek (numer dziatki, wtasciciel, numer ksiegi wieczystej).

-  Wykazy wspdtrzednych punktéw osnowy i punktdw granicznych w postaci numerycznej
(plik tekstowy) wraz z wydrukiem

-  Wykazy wspotrzednych wszystkich punktéw z pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego w
postaci numerycznej (plik tekstowy)

Pomiary geodezyjne, obejmujace geodezyjng inwentaryzacje terenu niezbednego dla

zlokalizowania projektowanych zabezpieczen objetych zamdwieniem.

Na mapie do celéow projektowych nalezy wyraznie wyszczegolni¢ przebieg wznowionych

granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).

Zakres pomiardw geodezyjnych winien by¢ dostosowany do charakterystyki przedmiotu

zamowienia, obejmujac geodezyjng inwentaryzacje pasa drogowego. Pomiarem nalezy

obja¢ wszelkie istotne elementy pasa drogowego majgce odniesienie i zwigzek z zakresem
zamowienia.

Aktualne wypisy z rejestru gruntow i wykaz witascicieli dziatek nalezy przedstawic dla:

- nieruchomosci niezbednych do zlokalizowania  zaprojektowanych rozwigzan
projektowych,

- nieruchomosci bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji,

- nieruchomosci niezbednych do czasowego zajecia,

- nieruchomosci, na ktdérych znajduje sie zielen konieczna do usuniecia lub ewentualnego
zabezpieczenia

4.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania ,Programu badan terenowych” i
przekazania go do zaopiniowania Zamawiajacemu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. - Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3].

Za geotechniczne warunki posadowienia w catosci odpowiada Projektant.

W zwigzku z powyzszym przyjeta ilos¢ i zakres wykonywanych badan musza by¢ dla niego
wystarczajace dla prawidtowego zaprojektowania inwestycji — nie mniej niz Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1. GDDP (Warszawa 1998).

Forma przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz zakres badan powinny
by¢ wuzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

a) Opinia geotechniczna

Zawartos¢ i sposdb wykonania opinii geotechnicznej powinna by¢ zgodna z wymaganiami z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Dz.U.2012, poz. 463. [1.3].

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdélnych czesci
okresla Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktérych zakres uzgadnia z wykonawca specjalistycznych robét geotechnicznych.
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Opracowanie nalezy przestawi¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania.
Opracowanie jest zatgcznikiem do wniosku o wydanie zgody budowlanej.

b) Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Zawartos¢ i sposdb wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych. - Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3].

Dokumentacja badan podfoza gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé¢ 2: Rozpoznanie | badanie podfoza
gruntowego, powinna zawiera¢ opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw,
ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci
geotechnicznych dla kazdej warstwy.

Szczegotowy zakres i sklad dokumentacji badan podtoza gruntowego nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym. Koncowe opracowanie przedstawi¢ do zaopiniowania Zamawiajacemu.
Opracowanie jest zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej.

Do czasu opracowania i wprowadzenia do stosowania nowego dokumentu, ktéry zastgpi
aktualne wytyczne (Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
GDDP Warszawa 1998), grunty, ich rodzaj i parametry nalezy okresla¢ réwnolegle w sposéb
dwojaki, tzn:

- wg ww wytycznych GDDP,

- wg dokumentow przywotanych w Eurokodzie 7.
Po wejsciu w zycie nowych wytycznych, okreslenia gruntéw nalezy oznacza¢ zgodnie z
Eurokodem 7.

c) Projekt geotechniczny

Zawartos¢ i sposob wykonania projektu geotechnicznego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. - Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3].

Zawartos¢ Projektu geotechnicznego zgodnie z Polskimi normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Opracowanie jest zatacznikiem do wniosku o wydanie zgody budowlanej.

W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest (w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci ze wzgledu na przyjete warunki i kategorie geotechniczng)
do wykonania opracowan w celu uzyskania decyzji zatwierdzajacej dokumentacje
geologiczno- inzynierska.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska wykonana w oparciu o Projekt robdt geologicznych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem jej do wiasciwie terytorialnie organu
administracji geologicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do dokumentacji pisemnego os$wiadczenia
projektanta mostowego/drogowego potwierdzajacego, iz opracowana dokumentacja
geologiczno- inzynierska jest wystarczajaca do zaprojektowania obiektow budowlanych.

Uwaga : w zakresie ilosci i rozstawu wiercen nalezy odwotywac sie do zapisdw Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes$¢ 1. GDDP (Warszawa
1998).
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania os$wiadczenia, ze przyjety zakres i ilos¢
wykonanych badan sa wystarczajace dla prawidtowego zaprojektowania inwestycji. Do
opracowan nalezy uzyskac opinie Zamawiajacego.

4.2.3. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

W przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej
wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia.

Karta informacyjna przedsiewziecia zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (tekst
jednolity z 2016 r. poz. 353 ze zm.) musi zawiera¢ podstawowe informacje o planowanym
przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteriow, o ktérych mowa w art. 63 ust.1, w
szczegoblnosci dane o:

1) rodzaju, cechach, skali usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg
roslinna,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatdow, paliw oraz
energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia,

10)wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej,

11)przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

12)ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13)przewidywanych ilosciach rodzajach wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywie na
$rodowisko,

14)pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu na
Srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow.

15)analizie akustycznej pozwalajacej na ustalenie czy zachodzi koniecznos$¢ lokalizacji
ekrandw na podstawie obliczen uwzgledniajacych uksztattowanie niwelety drdg i
innych elementéw zagospodarowania terenu przyjetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien bra¢ pod uwage natezenie i strukture ruchu, zgodnie z
wykonanymi witasnymi badaniami ruchu, konieczne do wykonania obliczen
akustycznych, predkos$¢ samochodow osobowych i ciezarowych (z podziatem na pore
dzienng i nocng), oraz wysokos¢ punktu obliczeniowego n.p.t.

Ekrany akustyczne musza byc¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby

nie byty przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu
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normowanego). Nalezy wykonac obliczenia w punktach receptorowych w punktach
pierwszej linii zabudowy w celu wykazania skutecznosci zabezpieczen akustycznych.
Wszystkie brane pod uwage s$rodki minimalizujgce i tagodzace oddziatywania na
$rodowisko muszg zapewni¢ dotrzymanie standarddéw jakosci Srodowiska poza
terenem, do ktorego GDDKIiA posiada tytut prawny. Gdyby w szczegdlnych
przypadkach (dotyczacych oddziatywan akustycznych) nie byto to mozliwe, w karcie
informacyjnej nalezy w sposdéb bardzo szczegdtowy i merytoryczny opisac przyczyny
tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich dziatan podjetych w celu dotrzymania
obowigzujacych norm.

Karte informacyjng przedsiewziecia podpisuje autor, a w przypadku, gdy jej wykonawca jest
zespot autordow — kierujacy tym zespotem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewziecia.

Ponadto, jako zatacznik do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej, nalezy pozyskac i
opracowac:

1) poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

2) mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z
zaznaczonym  przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

3) wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy
ewidencje gruntédw i budynkdéw, pozwalajagcy na ustalenie stron postepowania,
zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione:
numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie;

4) wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych
na wycince drzew i krzewdw, o ile prace takie przewidziane sg do realizacji.

Uwaga:

Wstepnie opracowang Karte informacyjna przedsiewziecia oraz Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko w wersji roboczej nalezy przediozy¢ Zamawiajagcemu w
formie papierowej do uzgodnienia.

4.2.4. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej

Opracowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2015 poz.
2031 ze zm.).

4.2.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana 2z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci

W przypadku koniecznosci zajecia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego
nalezy wykona¢ dokumentacje zwigzang z nabywaniem nieruchomosci lub uzyskaniem
zgody na ograniczenie korzystania z nieruchomosci.

Nalezy zatozy¢ 2 dziatki do podziatu, przewidzianych do objecia zakresem decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Do ostatecznego rozliczenia przyjeta zostanie rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych
podziatom, uwzgledniajaca podany w tabeli prac projektowych koszt za 1 dziatke.
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W przypadku, gdy z przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie potrzeba wykorzystania
zajecia nieruchomosci, a charakter robot (np. budowa tymczasowych objazdow,
przestawienie ogrodzenia, itp.), nie bedzie sie kwalifikowat do objecia takich nieruchomosci
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ uzyskania dla tych nieruchomosci dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Nalezy zatozy¢ 2 dziatki, dla ktorych nalezy uzyska¢ dokumenty stwierdzajace posiadanie
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Do ostatecznego rozliczenia przyjeta zostanie rzeczywista ilo$¢ dziatek zajetych na czasowe
korzystanie z nieruchomosci, uwzgledniajac podany w tabeli prac projektowych koszt za 1
dziatke.

Zatem do zadan Wykonawcy (projektanta) nalezy w szczegdlnosci:

- okreslenie niezbednych zajec i okreslenie ich powierzchni,

- powiadomienie wiascicieli,

- przygotowanie stosownych umoéw (w tym niezbednych zatacznikow mapowych) i
uzgodnienie ich tresci z Zamawiajacym,

- zawarcie w imieniu Zamawiajacego (na podstawie stosownego upowaznienia) uméw z
wiascicielami nieruchomosci.

Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi typu A-1, to jest stup

betonowy z centrem oznaczonym krzyzem wyrytym na gornej podstawie znaku, o dtugosci

70cm wraz z ptytka betonowgq jako podcentr, punktéw granicznych projektowanego pasa

drogowego i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca

dokonuje w obecnosci oséb zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia - po

uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu nieruchomosci. Utrwaleniu

podlegaja wszystkie punkty przeciecia linii granicznych, zatamania linii podziatow oraz

dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 100m. Z

czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadzi protokdt okazania znakdw granicznych

witascicielom nieruchomosci zgodnie z §11 rozp. [9.1].

Wznowienie punktow granicznych / Wyznaczenie punktow granicznych - okreslenie

pofozenia punktéw granicznych w oparciu o dane i dokumentacje istniejagcg w panstwowym

zasobie geodezyjnym i kartograficznym (art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne).

4.2.6. Projekt budowlany

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i warunki
realizacji, wynikajace z zakresu projektu. Projekt nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. z 2003r, poz. 2181 ze zm.) w sprawie
szczegbtowego zakresu i form projektu budowlanego, zawierajacy informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt obejmuje szczegdtowe rozwigzania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, wyposazenia. Rozwigzana projektowe dla wszystkich branz
nalezy umiesci¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Zakres budowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej nalezy przyja¢ w wyniku
uzgodnien w niezbednym zakresie dla przedmiotu zamowienia. Ze wzgledu na
charakterystyke terenu przedsiewziecia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno by¢ odpowiednio
szczegbtowe. Na obecnym etapie Zamawiajacy nie posiada szczegodtowego rozpoznania w
zakresie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu na odcinku objetym zamdwieniem.
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Projekty budowy elementow infrastruktury technicznej stanowig integralny element
dokumentacji projektowej.

Do projektu budowlanego, Wykonawca, poza oswiadczeniami wynikajacymi z odrebnych
przepisow, ztozy nastepujace o$wiadczenia:
1) oséwiadczenie projektanta o kompletnosci i zgodnosci z przepisami;
2) oswiadczenie Projektantow potwierdzajace, Zze dokumentacja z zakresu geologii i
geotechniki jest wystarczajaca do zaprojektowania obiektéw budowlanych;
3) oswiadczenie projektanta o zgodnosci mapy do celéw projektowych ze stanem
faktycznym;
4) oswiadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia miedzybranzowego i braku kolizji
pomiedzy projektowanymi urzadzeniami
5) oswiadczenie ze Przedmiot umowy zostat opisany w sposob zgodny z art, 29, 30
oraz 31 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz oswiadczenie o poufnosci i
bezstronnosci w zwigzku z wykonywaniem czynnosci dotyczacych postepowania o
udzielenie przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego, ktérych wzér zostanie
Wykonawcy przekazany po podpisaniu umowy. Oswiadczenia muszg podpisac
Projektanci biorgcy udziat w realizacji Umowy.
Poza tym opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem
sieci uzbrojenia terenu.
Czynnosci uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Staroste zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r poz.
831 ze zm).
Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczego6towych zasad i trybu
zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie.
Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). W pasie
drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

4.2.7. Operat wodnoprawny

Operat powinien spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017r Prawo
wodne oraz w rozporzadzeniu MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Uwaga:

Wstepnie opracowany operat wodnoprawny w wersji roboczej nalezy przeditozyé
Zamawiajacemu w formie papierowej do uzgodnienia.

4.2.8. Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrebu

Inwentaryzacjg nalezy objaé¢ drzewa i krzewy zagrazajace bezpieczenstwu ruchu oraz
kolidujace z rozwigzaniami projektowymi i w oparciu o art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 5 ustawy z dnia 21 maja
2010 roku o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska” oraz o ocenach oddziatywania, na srodowisko
oraz niektorych innych ustawach (Dz. U. 2010 poz. 804) .

Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ pod katem wystepowania gatunkéw chronionych zaréwno
prawem polskim, europejskim jak i miedzynarodowym oraz pod katem wystepowania miejsc
legowych ptakéw.

W inwentaryzacji nalezy zawrze¢ w szczegolnosci:

e Czes¢ opisowg z przeprowadzonej inwentaryzacji;

e Doktadna lokalizacje inwentaryzowanej zieleni na planie sytuacyjnym, wykonanym na
aktualnym  podktadzie geodezyjnym z naniesiong naktadkg ewidencyjng, =z
wyszczegodlnieniem kolorem czerwonym  zieleni przeznaczonej do  usuniecia;
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e Informacje o odlegtosci zieleni przeznaczonej do usuniecia od najblizszych obszardw
Natura 2000 wraz z planem sytuacyjnym.

e Wskazanie przyktadowego oznaczenia w terenie drzew przeznaczonych do wycinki;

e Tabele inwentaryzacyjng w nastepujacej formie:

Obwod

pnia (w . . -
Obiekt | Nazwa cm) POW|er,zchn|a Nr ewidencyjny | Witasciciel KOlld.uJe iy Wymaga.

- krzewow (w . o B (koniecznos¢ zezwolenia
nr gatunku mierzony > nieruchomosci dziafki S L
m?) wycinki) na usuniecie
na wys.
130cm

e Podsumowanie zawierajqce:

— tgczng ilos¢ drzew przeznaczonych do usuniecia,

— tgczng powierzchnie krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

— taczng ilos¢ drzew przeznaczonych do usuniecia niewymagajacych zgody w rozumieniu
obowigzujacych przepisow,

— kaczng powierzchnie krzewow przeznaczonych do usuniecia niewymagajacych zgody w
rozumieniu obowigzujgcych przepisow;

Ostateczng forme opracowania nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.
Inwentaryzacja z planem wyrebu winna stanowi¢ odrebne opracowanie w wymaganej ilosci
egzemplarzy.

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2015 poz.161) art. 83b pkt 1 ust.9) Wykonawca sporzadzi projekt planu:

a) nasadzen zastepczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewow, stanowigcych
ewentualng kompensacje przyrodniczg za usuwanie drzewa I krzewy w rozumieniu art.2 pkt
8 wustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska Iub
b) przesadzenia drzew lub krzewow - jezeli sg planowane, wykonany w formie rysunku,
mapy lub projektu zagospodarowania dziatko lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku
lub odmianie drzew lub krzewdéw oraz miejsca i planowanym terminie ich wykonania.

4.2.9. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi
Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$¢ materiatéw projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktore
przecietnie moga wystgpi¢ w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.
Materiaty te nalezy wykonac¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,
uzgodnien i pozwolen.
1.Materialy niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID)/pozwolenia na budowe.
2.0peraty wodnoprawne do uzyskania pozwolen wodnoprawnych na obiekt inzynierski,
wyloty kanalizacji deszczowej i ewentualnie inne urzadzenia wodne,
3.Materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji drogowej — przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.
4 .Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, opinie niezbedne do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
5.Plan wyrebu zadrzewienia.
6.Materiaty do zatwierdzenia docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i
pozwolenia okreslone w pkt 4-6 na podstawie ww. materiatdw. O pozostate pozwolenia i
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zezwolenia wystgpi Zamawiajacy po sporzadzeniu i przekazaniu przez Wykonawce
kompletnych materiatow wymaganych przepisami szczegdélnymi.

4.2.10. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy — stanowigcy uszczegdtowienie projektu budowlanego, obejmujacy
szczegotowe rozwigzania m.in. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe,
organizacyjne, wyposazenia oraz zawierajacy specyfikacje techniczne i przedmiary robdt.
Projekt wykonawczy powinien zawierac¢ rozszerzenia projektu budowlanego o zagadnienia
istotne z punktu widzenia:

— mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robdét budowlanych,

— potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robdt budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robot budowlanych. Ponadto w sktad projektu wykonawczego
wchodzg wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i iloSciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢ rozwigzania projektowe dla obiektu i dojazdéw do
obiektu oraz w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami
przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
1. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzja zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
[4]
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:
1. Dla obiektow drogowych
- przekroje poprzeczne drég (1:100),
- schematy wytyczenia obiektow, np.: skrzyzowan, weztéw (1:500),
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegdty elementdw wyposazenia technicznego — wg potrzeb,.
2. Dla obiektow inzynierskich
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
- szczegoty (1:5 - 1:20).
4. Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

4.2.11. Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia
na wykonanie robét budowlanych.

Jest to opracowanie projektowe, ktére stanowi¢ bedzie czes¢ SIWZ dla
przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne na wykonanie robét budowlanych
objetych dokumentacjg projektowa oraz ich pdzniejsze rozliczenie i odebranie.

Zawartos¢ w/w dokumentacji na roboty budowlane powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze
zm.).

Dokumentacja dla robét budowlanych powinna zawierac:
I. 1. projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdét budowlanych
2. projekty wykonawcze
3. przedmiar robot
Przedmiar robot sktada sie:
1) karty tytutowej
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2) spisu dziatdw przedmiaru robot

3) tabeli przedmiaru robdt

Karta tytutowa przedmiaru robot zawiera nastepujace informacje:

1) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego:

2) w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych — nazwy i kody:
a) grup robdt
b) klas robdt
c) kategorii robot

3) adres obiektu budowlanego

4) nazwe i adres zamawiajgcego

5) date opracowania przedmiaru robot

Spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt

budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wg Wspodlnego Stownika Zamédwien.

Tabela przedmiaru robo6t powinna zawierac:

1) numer pozycji przedmiaru

2) kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka
robot lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
zawierajace wymagania dla danej pozycji przedmiaru

4) nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej

5) jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru

6) ilosci jednostek miary pozycji przedmiaru

II. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
(wykonane m.in. na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych obowigzujacych w
pionie GDDKiA). STWIORB powinny zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania roboét, kontroli jakosci
robot, obmiaréw robdt, odbioréw robdt i ptatnosci za roboty. STWIORB sg $cisle
powigzane z Dokumentacjg projektowa i kosztorysem ofertowym. STWiORB nalezy
przekaza¢ do Wydziatu Technologii GDDKiA w Opolu celem zaopiniowania.
III. Kosztorys ofertowy. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi
formutami powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu takze w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel.
Kosztorys ofertowy powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajacej
zagregowane o$miocyfrowe elementy rozliczeniowe, w nastepujgcym uktadzie
kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdt
odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka
miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa (nie wypetniona), cena element
rozliczeniowy (nie wypetniona).
Strona tytutowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierac:
1) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego
2) adres obiektu budowlanego
3) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia -
nazwy i kody:
a) grup robét
b) klas robdt
c) kategorii robét
4) nazwe i adres Zamawiajacego
5) spis zawartosci dokumentacji projektowej
6) nazwe i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujacych
czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania
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Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w
nastepujacych formatach plikéw:

- pliki tekstowe - format * .pdf lub * .tif monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne - format * .tif 24-bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi.

4.2.12. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu [2.2]., rozporzadzeniu [2.1]. i ustawie [6].

Strona tytutowa kosztorysu posiada¢ powinna nastepujace informacje:

« Nazwa i adres obiektu lub robdt budowlanych,

« Kody CPV,

« Lokalizacja (wojewddztwo, gmina, powiat, sotectwo),
« Zamawiajacy (nazwa i adres)

+ Dane opracowujacego kosztorys,

«  Wartos¢ kosztorysowa robot netto (cyfrg i stownie),

« Data opracowania

» Okreslenie kwartatu, dla ktérego przyjeto poziom cen,
+ Data sporzadzenia i podpis autora.

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
1. Wstep:
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki
cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym).
2. Przedmiar robdét.
3. Kosztorys.
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, w
nastepujacym ukfadzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakfadu
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary,
iloé¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli
w nastepujacym ukfadzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robot
odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka
miary, ilos$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
Kosztorys Inwestorski winien by¢ opracowany na podstawie aktualnych cen rynkowych.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest przez okres 3 lat od daty odbioru
koncowego prac projektowych, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie
Zamawiajacego (wynagrodzenie za aktualizacje kosztorysu nalezy przewidzie¢ w cenie
oferty).

4.2.13. Projekt organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (z
podziatem na schematy zgodnie z przewidywanym postepem roboét) i projekt organizacji
ruchu docelowy ( po zakonczeniu prac budowlanych).

Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektow organizacji ruchu u odpowiednich
administratorow drog.

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzonych robdt winien by¢
opracowany zgodnie z:
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« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r,p0z.1729),

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181),

+ Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze
zm.).

4.2.14, Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersja elektroniczna dokumentacji (2 egzemplarze) musi by¢ zgodna z wersja

papierowg oraz przekazana na ptytach jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD,

opakowanych i opisanych:

Opracowania te winne by¢ w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w nastepujacych

formatach danych:

¢ Rysunki w formacie *dwg lub *dgn , *PDF, ,

e Kosztorysy, przedmiary itp. — format zgodny z Microsoft Excel, *xls,

e Pliki tekstowe: format zgodny z Microsoft Word,*PDF, *tif - monochromatyczny
wielostronicowy,

« Pliki graficzne: *tif 24-bit, w rozdzielczosci nie mniejszej niz 300dpi.

« Uktad folderéw lub podfolderéw na ptycie CD/DVD powinien odzwierciedla¢ uktad
teczek i zeszytow.

4.2.15. Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane.

W trakcie postepowania administracyjnego o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robdt budowlanych dla przedmiotowego przedsiewziecia, az do czasu
wylonienia wykonawcy robot, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przygotowaniu odpowiedzi
na pytania wykonawcow robdt, udzielat wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji
projektowej oraz bedzie dokonywat ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupetnien) w
opracowanej dokumentacji projektowej, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia wynika¢ bedzie
z zadawanych pytan a takze wniesionych odwotan i udzielanych odpowiedzi w ramach ww.
postepowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
kazdorazowo wyznaczy termin nie dtuzszy niz 2 dni robocze , a w przypadkach szczegodlnie
ztozonych pytan wykonawcéw nie diuzszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego , faksem lub za pomocg poczty elektronicznej.

Na kazde pytanie Wykonawca przesle odpowiedzi w pliku kompatybilnym z MS Word.
Jezeli odpowiedz bedzie wigzata sie z korektag STWiORB oraz Kosztorysu ofertowego, to
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty
odpowiedniej STWIORB, ktorg przesle w catosci w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o
ile bedzie konieczna, w kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku kompatybilnym z MS
Word, natomiast caty, poprawiony kosztorys ofertowy przesle w pliku kompatybilnym z MS
Exscel. W przypadku, gdy odpowiedz na pytanie bedzie zwigzana z korekta rysunku, to
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty
odpowiedniego rysunku, ktéry przesle w catosci w pliku *.PDF i w pliku kompatybilnym z
formatem dwg.

Zamawiajacy moze zazada¢ ww sposobu odpowiedzi na kazde pytanie lub moze
dopusci¢ korekte STWIORB, kosztorysu ofertowego i rysunkdéw po przekazaniu zestawu
pytan.

Przedmiotowe elementy nie beda traktowane, jako czynnosci nadzoru autorskiego
petnionego na etapie wykonywania robo6t budowlanych.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest przez okres 3 lat od daty odbioru
koncowego prac projektowych, w terminie okreslonym powyzej do przygotowania
odpowiedzi na pytania wykonawcow robot (wynagrodzenie za powyzsze czynnosci nalezy
przewidzie¢ w cenie oferty).
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4.2.16. Nadzory autorskie.

W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za:

1) 2 pobyty na budowie (lub w siedzibie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru
autorskiego nad realizacjg robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
2) 2 nadzory w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad

realizacjg robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Przewiduje sie petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot. Ostateczne
rozliczenie kwoty za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi po okresleniu faktycznej ilosci
pobytéw projektanta na budowie i w siedzibie projektanta.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z
Wykonawca.

Ustala sie nastepujace rodzaje narad, ktére bedq stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu
procesu projektowego:
1) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,

Zamawiajacego i oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniklych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).

Rady projektu odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajacego z czestotliwoscia - wg

potrzeb

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibgq Zamawiajgacego i Wykonawcy przy udziale

Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiajacego, ktérej celem jest dokonanie ustalen

roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktérego dotyczg opracowania

projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na naradzie zobowigzany jest Wykonawca - dotyczy to Innych narad
oraz Rad projektu.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub
niezwiocznie powiadamia o podjetej decyzji na pismie, wszystkich biorgcych udziat w
spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem
opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych, monitoring projektu

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposob zdyscyplinowany.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych, rzeczowo
finansowy celem akceptacji. Termin przestawienia harmonograméw - do 10 dni od
podpisania umowy.

Wykonawce bedq obowigzywac¢ wszystkie terminy (posrednie i koncowe) podane w
zaakceptowanym harmonogramie prac projektowych, z terminem korncowym opracowania
(oddania) dokumentacji projektowej zadeklarowanym przez Wykonawce w swojej ofercie
(jako jedno z kryteriéw oceny ofert).
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Pierwsze aktualizowane harmonogramy beda odpowiadaty ponizszym wymaganiom i
bedg zawieraty wszystkie istotne elementy zawarte w Tabeli opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem
prac projektowych,

- wprowadzenia przez Zamawiajgqcego zmian w umowie.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementéw opracowan projektowych takich
jak: mobilizacja, analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, prace projektowe (opisy, obliczenia, rysunki), uzgodnienia,
zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, zatwierdzenie, odbidr,

- rezerwy czasowe ha prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,sciezki krytycznej”,

- dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Zamawiajacy.

Harmonogram prac projektowych ma by¢ wykonany w formie graficznej.

Wykonawca wykona Harmonogramy oraz jego aktualizacje na swoj koszt.
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego w
uktadzie miesiecznym i kwartalnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze przyjety Harmonogram prac
projektowych nie jest przez Wykonawce realizowany(wystepujg opoznienia w przynajmniej
jednym elemencie projektu) oraz zagrozony jest termin umowny wykonania przedmiotu
zamowienia (szczegolnie termin koncowy), Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
opracowania, przedifozenia Zamawiajagcemu i wdrozenia programu naprawczego. Program
naprawczy winien prezentowac plan dziatan naprawczych, planowanych do wprowadzenia
przez Wykonawce wewnatrz zespotu autorskiego. Polecenie Zamawiajgcego w tym zakresie
jest dla Wykonawcy wigzace. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem
programu naprawczego ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzag
dokumenty projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i
dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujace dokumenty:
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a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,
Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czesciowym lub koncowym
odbiorem opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zatgczone do Protokotu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartosci zakonczonych opracowan projektowych, ktére
powinno zawierac ilosci i wartosci oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli
wyceny etapow umowy.

7. ODBIOR
7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od termindow (posrednie i koncowe) podanych w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramie prac projektowych, Przedmiot umowy podlega
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi dokumentacji (danego sktadnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapow I-III)
b) odbiorowi koncowemu.

7.2. Odbior dokumentacji

Odbiér polega na finalnej ocenie Dokumentdéw danego sktadnika dokumentacji wg

pktu 7.3.2. sporzadzonych dla:

- zakonczonych opracowan projektowych oraz

- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan
projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru dokumentacji dokonuje sie dla tych pozycji Tabeli wyceny etapow umowy,
ktore zostaty zakonczone i posiadaja podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru.

Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru
dokumentacji lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy,
Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za
konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcyg
uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do
odbioru dokumentacji, wyznaczy date jej odbioru.

7.3. Odbioér koncowy

7.3.1. Zasady odbioru koncowego

Po zakonczeniu okresu gwarancji za wady dla robdt budowlanych realizowanych w
oparciu o Przedmiot Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzajg protokdt odbioru
koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania catosci zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
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7.3.2. Dokumenty do odbioru dokumentacji

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji opracowan
projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy.
Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- os$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu maja stuzyg,

- os$wiadczenie Projektanta,

- Protokot zdawczo-odbiorczy,

- protokot sprawdzen oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych,

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) - dotyczy tylko odbioru Etapu I-III,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru Etapu I-
I1I,

7.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane
zgodnie z umowg i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg
pktu 5 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajq odbiorowi
dokumentacji (danego sktadnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapow I-III) .

Zawartos¢ 1 kompletu dokumentacji:

- Projekt budowlany,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z warunkami posadowienia obiektow
inzynierskich,

- Projekt wykonawczy,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- Kosztorys inwestorski,

- Operat wodnoprawny.

- Karta informacyjna przedsiewziecia,

- Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrebu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- Przedmiar robdt — formularz kosztorysu ofertowego,

- Przedmiar robdt wyliczenie ilosci,

- Wersja elektroniczna: materiaty do ogtoszenia przetargu na nosniku CD, w tym :

e 1 egz. ,dla Oferenta” ptyty CD zawierajqcy: Projekt wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne , Przedmiar robét w formacie ,, pdf”

e 1 egz. ,dla Inwestora” ptyty CD zawierajacy: Projekt wykonawczy w formacie
.pdf” i ,dwg” Specyfikacje Techniczne , Przedmiar robot w formacie ,pdf” oraz
Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski w formacie danych kompatybilnych z
MS Excel

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zosta¢ przekazane w ilosciach
zgodnych z Tabelg prac projektowych.

Poszczegdlne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiajagcemu powinny
posiada¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. Rozwigzania projektowe Wykonawca
bedzie na biezaco konsultowat i uzgadniat z Zamawiajqcym.

Zamawiajacy oczekuje, ze Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej bedzie
dostarczona w odpowiednich teczkach, umozliwiajacych dogodne ich przemieszczanie.
Teczki powinny posiadac:

- usztywnione oprawy z uchwytami,
- szerokos¢ nie wiekszg niz 50 cm,
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- wysokos$c¢ nie wiekszg niz 35 cm,
- masa poszczegdlnych teczek nie moze przekroczy¢ 10kg,
- gtebokos$¢ dopasowang do zawartosci oraz wagi.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

8. PLATNOSCI

Dla poszczegdlnych pozycji Tabeli wyceny etapéow umowy wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli
wyceny etapow umowy, zaptacie podlegajg faktycznie wykonane opracowania projektowe.

Kwota ryczattowa poszczegdlnych pozycji Tabeli wyceny etapow umowy bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Ptatno$¢ odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
Protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie wystawienie faktur
czesciowych po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw dokumentacji wg tabeli wyceny etapow
umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Catos¢ dokumentacji powinna by¢ sporzadzona wedtug stanu prawnego aktualnego

na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U.2013r., poz. 1129 ze

zm.
[1.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéow i robot

budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867 ze zm.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych. - Dz.U.2012 , poz. 463.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 ze zm.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.2016 poz. 124 ze zm.

[1.6] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ II - W-wa 2001

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U.2015r. poz. 7331 ze zm.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ©planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r, poz. 1126 ze zm.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2004r. Nr 242, poz. 2421 ze zm.
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[1.10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
- Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839 ze zm.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoOwien publicznych. Dz.U. 2017r, poz. 1597
ze zm.

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. z 2004r, poz. 1389 ze zm.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
17.01.2001r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. 3/2001r., poz. 22 ze zm.

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2016 poz.1131
ze zm.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Dz.U.2011 nr 291 poz.1714 ze zm.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan
innych dokumentacji geologicznych Dz.U.2012r. Nr 282, poz. 1656 ze zm.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U 2013r
poz.1232 ze zm.

[4.1] Ustawa z dnia 21 maja 2010r o zmianie ustawy. o udostepnieniu

informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeiastwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

oraz niektorych ustaw Dz.U.2010r Nr 119, poz. 804 ze zm.
[4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z
2016r poz. 161 ze zm.
[5] Ustawa z dnia 20 czerwcal997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2017r. poz.

784 ze zm.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Dz.U.2003r., poz. 1729
ze zm.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenAstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. poz.
2181 ze zm.

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o cenach. Dz.U.2014r. poz. 915 ze zm.

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych. Dz.U.2013r. poz. 687 ze zm.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze
zm.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drog i obiektow mostowych Dz.U.2000r. Nr 32,
poz. 393, ze zm.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U
2017r poz.60 ze zm.

[9.1] Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci



Opis przedmiotu zamoéwienia 25

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r, poz. 133 ze
zm.)

[9.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaré6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 poz. 1572 ze zm.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami Dz.U. 2014r
poz.518 ze zm.

[10.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i

trybu dokonywania podziatléw nieruchomosci Dz. U. Nr 268 poz. 2663 ze zm.

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2017r. poz. 1566 ze zm.
[11.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego Dz.U. z 2006 Nr 137, poz.984 ze zm.

[12] Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciazenia obiektow mostowych
usytuowanych w ciagach drég publicznych.

[13]Ustawa z dnia 7 maja 2010r w sprawie rozwoju ustlug i sieci
telekomunikacyjnych Dz.U. 2015 poz. 880 ze zm.

[14] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w  sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 ze zm.)

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[1] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci wydane przez GDDKIA Warszawa, w tym:
[1.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne.

[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

[1.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektéw mostowych
metodami geodezyjnymi.

[1.4] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

[1.5] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

zwigzanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w
latach ubiegtych.

[1.6] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu
nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,

[2] Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych

[3] Instrukcje badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2
(GDDP 1998).

[4] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych (GDDP 1999).

[5] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM
2001.

[6] Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektéow
drogowych i mostowych, obowigzujgce w GDDKIiA

[7] Specyfikacje techniczne na projektowanie:
[7.1] SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla dokumentow Wykonawcy
[7.2] SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
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[7.3] SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko wymagany
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

[7.4] SP.40.20.00 - Projekt robét geologicznych

[7.5] SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

[7.6] SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

[7.7] SP.40.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i czasowym korzystaniem z nieruchomosci

[7.8] SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdélnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza



