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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Docieplenie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego potlozonego
przy ul. Walbrzyskiej 7 w Mieroszowie”

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robét okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegélnych
rodzajow robo6t. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robot zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STO

1.3.1. Postanowienia ogdlne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w
projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Kolejnosc¢ realizacji robot

Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe z tym zwigzane, kolejno$¢ realizacji powinna
zostac ostatecznie okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0 wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
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Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatéw
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robo6t - przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy
czesc jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rdéwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez  ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek  dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciagg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
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Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa - rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

WyKkonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawcza dla
zrealizowanych robdt - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” - dostepnoS$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
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ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych rob6t nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogolne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w obiekcie uzytecznosci publicznej.
Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie mdgt nim
dysponowac w trakcie realizacji robot

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2. urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

3. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4. zapewnienia wtasciwej wentylacji;

5. zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

6. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

a) dla woézkoéw szynowych - 4%,

b) dla wozkéw bezszynowych - 5%,

c) dlataczek - 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na
budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
- zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i
bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegolnosci:

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
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zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

e Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i
likwidacji terenu budowy,

e zabezpieczy teren budowy i jednocze$nie umozliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i
terenow przylegtych przez uzytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie,
ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W oKkresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robodt ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robé6t budowlanych, w wyniku rozbiorek i rob6t naprawczych
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powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla oséb
niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposoéb powodujagcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
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z Inspektorem Nadzoru:

e tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce
utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t a po ich zakonczeniu
zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.
1.5.15. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.16. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Kktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
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Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

e zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa,

e zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0s6b,

o telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej
energii elektryczne;j.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy sie z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego 7zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposOb ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych materiatéw z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okres$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i bez utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki nalezy przewiduje
sie transport w promieniu do 1km.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ podZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drog celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow, roboét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogblng opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposéb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementéw robot,

e system (sposd6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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b) cze$¢ szczegbtowa dla kazdego asortymentu robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne,

e rodzaje i iloSci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

e  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
6.5. Atesty jakosSci materialow, urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdbw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalez wpisywac :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

e date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robét, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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e wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
e daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora
Nadzoru,
e daty zgltoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robét do
odbioréw czesciowych i konnicowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto
je przeprowadzit,
wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
o szczegbtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czeSci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.6.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzja obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.6.3. Pozostate dokumenty

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w
ksigZce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac¢ zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czeSciowemu.

c) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koficowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robét z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej, a w szczegdlnosci z:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
c) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,
e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru
koncowego operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i
ustawowe, jego prawidlowos$¢ i kompletnos$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru
koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na Kkoncowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupeiniajagcych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty :

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

e Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
oSwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow
kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1.,0dbidr koncowy robot. Zasady odbioru konicowego robét”.

0dbiér pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie p6Zniej niz na 28 dni przed zakoniczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce
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za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robét towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pochodzacych z rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia
pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za
obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

e inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczeg6towych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).
2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



