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1. Czes¢ ogllna
1.1. Nazwa i lokalizacja przedswziecia:
Budowa stanu surowego otwartego budynku mieszkalneglorodzinnego A wraz z
garaem podziemnym w Strzelinie przy ul. Wokoa
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Inwestor:D — Osiaski i Syn Sp.k. ul. Dziegoniowska 16c, 57-100 Strzelin, NIP 914-157-
46-24; REGON 523525090,
Zamawiajcy: Budownictwo Osinscy Sp.k.; ul. Dziezoniowska 16C; 57-100 Strzelin,
NIP 914-156-31-58; REGON 022015272,
Jednostka projektgga: Cardo Architektura Krzysztof Kowalew, ul. Kasztanowa 20,
53-125 Wroctaw.

2. Prowadzenie robét

2.1. Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnét za wykonanie rob6t zgodnie z umgw
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wym@aigmi zawartymi w
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia ojak oraz poleceniami
Zamawiagcego.

2.2. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy za pomiary geodezyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgemiplanie, a tate wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw budowy zgodnie z wymiaramednymi okr&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Zamawiagego.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby dulzie syt pomog Zamawiagcemu. Wszystkie rozhiaosci
pomiedzy dokumentag] wykonawca a pomiarami powykonawczymi muszby¢
zgtoszone Zamawiggemu przez Wykonawc

2.3. Odprowadzenie wody i odwodnienie wykopow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&appw naley do obowizkdw
Wykonawcy.

2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementdéw wypogania, wytych do realizacji robét od chwili rozpogza
do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten olregizenia lub ich elementyela
utrzymane w sposob zapewnigy wysoky jakos¢ robot. Zamawiajcy maze wstrzyma
realizacg robét jali w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swofwigzki. W
trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, z@hge i utrzyma wszystkie nieztine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia niezedne przy wykonywaniu roboét
objetych przedmiotem umowy i szczegdtowymi przepisamawa, takie jak: bariery,
sygnalizag ruchu, znaki drogowe etc.

2.5.  Ochrona zieleni
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenieedprzniszczeniem istnigjych
drzew ikrzewOw nieprzewidzianych do wycinki oran dlotrzymania warunkéw
zawartych w decyzjach administracyjnych dot. wycink posadzenia zieleni.

2.6. Ochrona instalacji i ugdzen.



Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgofw tym oznaczenie i zabezpieczenie) w
trakcie realizacji robot istniggych instalacji i urgdzen naziemnych oraz podziemnych,
znajdupcych sé w obrebie placu budowy. W przypadku, gdy wysit koniecznéé
przeniesienia instalacji i uwdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowizek poinformowa o tym zamiarze Zamawigego i uzyské jego akceptagj
przed przysipieniem do tych prac. Wykonawca natychmiast poimige
Zamawiagcego 0 kadym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i lgdzie
wspotpracowat przy naprawie, udziglajwszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawedzle odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w ing@th naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu desteym przez Zamawiggego.

2.7.  Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za wszelkie uszkodzenia i1 zniszczenia
wiasndaci publicznej lub prywatne;.

2.8. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest zobowkany zndé i stosowa& sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochraglowiska.

2.9. Zapewnienie bezpiecazstwa i ochrona zdrowia.
Wykonawca jest zobowzany do sporgzenia i przekazania Zamawjegmu 1 egz.
planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca dostarczy na bwdo bedzie
utrzymywat wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga. Zapewni
wyposaenie w urgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd

2.10.0chrona przeciwp@arowa.
Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. W przypadku gdy Zamavdiey
ubezpieczy zadanie inwestycyjne od ryzyk budowy k@wawca zapoznaesiz trescia
polisy i OWU, a take dostosuje si do wymaga Ubezpieczyciela zawartych w
odrebnych klauzulach, dalacych czscia polisy. Wykonawca édzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku garu, ktory mogitby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiggo pracownikow.

3. Dokumenty budowy.
3.1. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we sgtave
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zamnebi lgda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami praszystkie dokumenty budowy
bedg stale dosfpne do wgidu Zamawiajcego oraz upowaionych przedstawicieli
Zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.
3.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy:
3.2.1. Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed jej zalazeniem Wykonawca jest obagzany
do dostarczenia nagtujagcych dokumentow:
o harmonogram robat i finansowania,



o dokumentacji powykonawczej (3 kpl. wersji papierpweaz wersji elektronicznej),
w terminach okrdonych w umowie,

3.2.2. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na biaeo ewidencji wszelkich
zmian. Wykonawca winien przedktadZamawiagcemu aktualizowane na higo
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w maesi, w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia, a po zalezeniu robo6t dostarczy kompletny projekt
powykonawczy w 3 egzemplarzach oraz wersji elektmre;.

4. Materialy i urz gdzenia.

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i udzen.
Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia musza Mgy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Wykonawczym.

4.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawcy nie wolno prowadgzizadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza
niezkednymi dla realizacji budowy i wyszczegolnionymi dekumentacji projektowej,
chybaze uzyska pozwolenie Zamawjaggo. Pozwolenie to musi ndidorme pisemn.
W przypadku humusu i nadktadow czasowoetzdjh, musz one do czasu ponownego
wykorzystania by uformowane w hatdy i odpowiednio zabezpieczone.
Teren budowy znajduje ¢i w strefie bezwzgldnej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, ze stanowiskami archeologicznwgi MPZP i jest oljty nadzorem
konserwatorskim. Prace ziemne mu$y¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym
prowadzonym na zlecenie Inwestora. Wykonawca jesbwigzany do skoordynowania
prac archeologicznych ze swoimi robotami.

4.3. Atesty materiatow i urgdzen.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezggédnanateriatbw i urzdzen
przewidzianych do zycia z wymaganiami zawartymi w przepisami prawadwidnego,
nie zostag one przygte do wbudowania, a w przypadku ich wbudowania, @hgwca
obowigzany jest do ich usugsia.

4.4, Stosowanie materiatdbw zamiennych.
Jeli Wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegollnym przypadku materiaty lub
urzagdzenia zamienne, inne zniprzewidziane w Projekcie Wykonawczym, musi
poinformow& o takim zamiarze Zamawiggego (przynajmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem) i uzyska jego akceptagj

5. Transport.
Liczba i rodzaje srodkOw transportu mugz zapewnia prowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, w terminach wkapcych z
harmonogramu robét. Wykonawca jest zohgaany usuwé na biegco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowauzez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Program zapewnienia jaso.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jéka@obo6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamagdago

6.2. Pobieranie prébek.

Zamawiajcy musi mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obaamek przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych baflaw przypadku
stwierdzenia wad, pokrywa Wykonawca. W przeciwnymaypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.



