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1. Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę 

zakupową lub Umowę centralną 

 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  

Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie  

ul. Boya Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa 

 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Roboty budowlane o charakterze punktowym  – Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w 

roku 2024/2025 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie w ramach umowy Ramowej.  

3. Rodzaj zamawianej usługi 

1) Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – IZ Częstochowa. 

Zadanie nr 1 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 
Eksploatacji Częstochowa”. 

Zadanie nr 2 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 
Eksploatacji Lubliniec”. 

Zadanie nr 3 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 
Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”. 

W przypadku nie wykorzystania środków finansowych w ramach jednego zadania dla 
poszczególnej Sekcji Eksploatacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia robót 
na terenie innej Sekcji Eksploatacji w ramach limitu środków dla zadania. 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

1) Termin realizacji umowy od podpisania umowy do 31.03.2025 r. 

2) Planowana data rozpoczęcia robót – niezwłocznie podpisaniu zlecenia którego wzór 

stanowi załącznik do umowy w oparciu o protokół przekazania placu budowy na podstawie 

tymczasowego regulaminu prowadzenia ruch pociągów na czas wykonywania robót. 

Termin realizacji zostanie określony w zapytaniu ofertowym oraz zleceniu do konkretnego 

zadania. 

6. Parametry świadczonych usług 

Nie dotyczy 
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7. Specyfikacja techniczna 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: 

Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w roku 2024/2025 na 
terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie w ramach umowy 
Ramowej. 

 
Zadanie nr 1 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 

Eksploatacji Częstochowa”. 
Zadanie nr 2 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 

Eksploatacji Lubliniec”. 
Zadanie nr 3 „Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji 

Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”. 
 

7.1 Charakterystyczne parametry infrastruktury objętej zamówieniem - stan istniejący. 

7.1.1 Linie kolejowe na teranie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, leżą w 
większości na terenie województwa śląskiego, łódzkiego. Linie są w większości liniami 
zelektryfikowanymi. 

7.1.2 Wykaz linii kolejowych na terenie PKP PLK S.A Zakładu Linii kolejowych w Częstochowie 
w podziale na Sekcje Eksploatacji. 

 

Tabela dla zadania nr 1. 

 

1 Warszawa Zachodnia – Katowice 195,500 264,800 69,300 138,600

61 Kielce – Fosowskie 65,248 124,750 59,502 119,004

64 Kozłów – Koniecpol 39,742 43,528 3,786 3,786

146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice -0,055 43,845 43,900 47,857

155 Kucelinka – Poraj 0,000 11,063 11,063 11,063

700 Częstochowa – Cz-wa Stradom -0,337 2,205 2,542 2,542

701 Częstochowa – Kucelinka 0,075 6,597 6,522 6,522

702 Cz-wa Towarowa – Cz-wa Stradom 0,157 1,966 1,809 1,809

703 Kucelinka – Częstochowa 0,008 5,706 5,698 5,698

204,122 336,881Razem

Sekcja
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Tabela dla zadania nr 2. 

61 Kielce – Fosowskie 124,750 166,600 41,850 69,705

143 Kalety - Wrocław Popowice Wp2 2,600 37,400 34,800 69,600

152 Paczyna - Lubliniec 22,800 40,417 17,617 35,073

684 Borowiany - Krupski Młyn 1,200 1,715 0,515 0,515

685 Droniowiczki - Jawornica -0,085 3,232 3,317 3,317

686 Herby Nowe - Liswarta 1,880 2,173 0,293 0,293

687 Kalina - Herby Stare 1,000 2,219 1,219 1,219

704 Herby Stare - Herby Nowe 0,277 0,600 0,323 0,323

99,934 180,045

L
u

b
li
n

ie
c

Razem

Sekcja Ilość kmIlość kmNr linii Nazwa Linii Od km Do km

 

 

 

Tabela dla zadania nr 3. 

1 Warszawa Zachodnia– Katowice 264,800 307,000 42,200 84,400

4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie 212,200 224,915 12,715 25,404

62 Tunel – Sosnowiec Główny 59,100 71,524 12,424 22,858

133 D.G.Ząbkowice – Kraków Główny -1,224 9,500 10,724 21,448

154 Łazy – D.G.Towarowa -3,176 22,150 25,326 48,653

160 Zawiercie ZW – D.G.Ząbkowice  ZA T3 275,013 291,680 16,667 16,667

162 D.G.Strzemieszyce – D.G.Huta Katowice 0,422 3,350 2,928 2,928

171 D.G.Towarowa – Panewnik 3,907 15,024 11,117 22,072

182 Tarnowskie Góry – Zawiercie 7,33 45,502 38,172 38,172

183 D.G.Ząbkowice – Będzin Łagisza -1,131 8,77 9,901 9,901

186 Zawiercie – D.G.Ząbkowice T4 274,855 291,722 16,867 16,867

661 D.G.Towarowa DTA R5 - Kozioł 0,000 2,966 2,966 2,966

705 Zawiercie   R.125  – Zawiercie  R.97 0,000 1,292 1,292 2,380

203,299 314,716Razem czynne i nieczynne

Sekcja
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Nr linii Nazwa Linii Od km Do km Ilość kmtIlość km

 

Konstrukcja nawierzchni: 

a) tor bezstykowy lub klasyczny typu S49 lub S60/UIC60/60E1, 

b) szyny typu S60/UIC60/60E1 lub S49, 

c) podkłady drewniana IIB, strunobetonowe typu INBK7 lub PS83/94 

d) przytwierdzenie typu K lub SB 

e) podsypka tłuczniowa gr. 25-35cm,  

f) stopień degradacji – przeciętny do dużego. 

7.2 Zakres zamówienia  
 

7.2.1 Dokumentacja 

Dla Wykonania nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na 
terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru, zamawiający nie 
wymaga wykonania dokumentacji projektowej.  

7.2.2 Wykonanie robót budowlanych 
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Wykonanie nawierzchniowych robót punktowych dla każdego zadania polega na: 

 wymianie podkładu drewnianego na drewniany dwustronnie nawiercany, 

 wymianie podkładu drewnianego na drewniany jednostronnie nawiercany, 

 wymianie podkładu strunobetonowego na strunobetonowy, 

  wykonaniu wymiany  podrozjazdnicy drewnianej na drewnianą, 

  wykonanie wymiany szyny typu S49/49E1,  

  wykonanie wymiany szyny typu S60/UIC60/60E1, 

  wykonanie spoiny termitowej typu S49, 

  wykonanie spoiny termitowej typu S60/UIC60/60E1, 

  wykonaniu styku klejono sprężonego dla szyn typu S49/49E1 

 wykonaniu styku klejono sprężonego dla szyn typu S60/UIC60/60E1 

  wymiana płyt CBP, 

 wymiana nawierzchni „Mirosław Ujski” 

 wymiana nawierzchni z płyt gumowych małogabarytowych np. typu STRAIL 

 asfaltowanie dojazdów na przejazdach kolejowych i międzytorzach, 

 cięcie szyn palnikiem  

 cięcie szyn piłą mechaniczną, 

 wykonanie spoiny termitowej przejściowej 49E1/60E1, 

 wykonanie spoiny termitowej 49E1 l75, 

 wykonanie spoiny termitowej 60E1 l75, 

 wykonanie spoiny termitowej utwardzanej (R350HT) 49E1, 

 wykonanie spoiny termitowej utwardzanej (R350HT) 60E1, 

 wykonanie spoiny termitowej zamykającej 49E1 w torze bezstykowym z regulacją 
naprężeń metodą wymuszoną przy użyciu naprężaczy hydraulicznych, 

 wykonanie spoiny termitowej zamykającej 60E1 w torze bezstykowym z regulacją 
naprężeń metodą wymuszoną przy użyciu naprężaczy hydraulicznych, 

 czyszczenie rowów umocnionych za pomocą korytek z namułu do  
20 cm, 

 dodatek za pracę w nocy liczony w procentach do ceny jednostkowej. 

Na podstawie zlecenia robót wykonawca wystąpi do PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych o 
sporządzenie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót.  

Wykonanie prac dla poszczególnych nawierzchniowych robót punktowych polega na: 

W przypadku wymiany podkładu lub podrozjazdnicy  

- załadunku na wózek motorowy podkładu lub podrozjazdnicy, 

- rozładunek na miejscu robót, 

- wybierania podsypki między okienkami, 

- demontaż przytwierdzenia typu „K” lub „SB” 
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- wyciągniecie starego podkładu lub podrozjazdnicy, 

- przygotowanie podkładu lub podrozjazdnicy do montażu szyny lub części rozjazdowych, 
(zbrojenie nowego podkładu lub podrozjazdnicy montaż podkładek żebrowych, ustawienie 
właściwego wymiaru szerokości, prześwitu podkładu lub podrozjazdnicy z dostosowaniem do 
istniejącego wymiaru na podkładach sąsiednich z obu stron, nawiercanie otworów na wkręty, 
nasmarowanie wkręcanego wkrętu w podkład), 

- zabudowa nowego podkładu lub podrozjazdnicy, 

- montaż nowego przytwierdzenia typu „K” lub „SB” podkładu lub podrozjazdnicy do szyny, 

- zasypanie oczyszczonym tłuczniem okienek z uzupełnieniem. 

- ręczne podbicie podkładu lub podrozjazdnicy, 

- uporządkowanie terenu, 

- załadunek starego odzyskanego materiału na wózek motorowy, 

- rozładunek na wskazanym miejscu przez ISE na stacji w pobliżu 

  miejsca wymiany, 

- utylizacja odpadów. 

 

W przypadku wymiany szyny; 

- przecięcie szyny piłą spalinową, rozkręcenie łubek, 

- demontaż przytwierdzenia szyny typu „K” lub „SB”, 

- wyjecie szyny starej z pocięciem na odcinki do 6mb, 

- wymiana przekładki podszynowej, 

- zabudowa nowej szyny dostarczonej przez zamawiającego na 

   miejsce robót, 

- montaż przytwierdzenia z wymianą uszkodzonych elementów 

  do 20%, 

- montaż i dokręcenie łubek, 

- załadunek starego odzyskanego materiału na wózek motorowy, 

- rozładunek na wskazanym miejscu przez ISE na stacji w pobliżu 

  miejsca wymiany. 

 

W przypadku wykonania styku klejono - sprężonego; 

- wykonanie styku klejono – sprężonego S49 lub S60/UIC60/60E1 z szyny dostarczonej 
przez Zamawiającego obok toru, w torze zamkniętym dla ruchu lub na terenie bazy. 

 

W przypadku wymiany elementów nawierzchni typu CBP, Mirosław Ujski, STRAIL na przejazdach; 

- demontaż nawierzchni 

- przygotowanie nawierzchni kolejowej do ponownego montażu nawierzchni przejazdu 
(oczyszczenie podkładów, obniżenie podsypki tłuczniowej, oczyszczenie i przygotowanie 
elementów konstrukcji nawierzchni przejazdu) 
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- ponowny montaż nawierzchni przejazdu zgodnie z aprobatą techniczną z zastosowaniem 
istniejącej nawierzchni i wymianą pojedynczych elementów na nowe, które zapewnia 
Zamawiający. 

 

W przypadku wykonania cięcia szyn: 

- cięcie szyny palnikiem acetylenowym 

lub 

- cięcie szyny piłą mechaniczną. 

 

W przypadku wykonania spoiny termitowej (dotyczy wszystkich typów spoin wykazanych w tabeli): 

- Wycena wykonania 1 sztuki spoiny termitowej ma obejmować koszty materiałów, dojazdu 
do miejsca robót, koszty pracowników oraz wszelkich innych kosztów koniecznych do 
wykonania zadania. 

Zaznacza się możliwość zlecenia wykonania 1 sztuki spoiny w ramach jednego 
zlecenia. 

 Materiał do wykonania spoin termitowych, złączy klejono sprężonych (bez szyn) oraz 
materiały do asfaltowania przejazdów dostarcza Wykonawca, pozostałe materiały nowe lub 
staroużyteczne zapewnia Zamawiający. 

 Zamawiający zapewnia wózek motorowy do przewozu materiałów niezbędnych do 
wykonania robót z magazynu (placu składowego) na miejsce robót oraz materiałów 
odzyskanych z miejsca robót do magazynu (na plac składowy) właściwej terytorialnie sekcji 
eksploatacji. 

 WYKONAWCA DOKONUJE ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU MATERIAŁOW 
PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY JAK RÓWNIEŻ ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU 
ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW WE WSKAZANE MIEJSCE PRZEZ ISE NA TERENIE 
KTÓREGO WYKONYWANA JEST ROBOTA. 

   Wytwórcą odpadów przy realizacji niniejszego zadania jest Wykonawca.  

  Po zakończeniu robót przed spisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 3  zgodnie z §22 Instrukcji gospodarki 
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3 Instrukcja jest również dostępna pod 
adresem: https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gos
podarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf  

 

   Przewiduje się m.in. następujące rodzaje odpadów: 
-  zanieczyszczone drewniane podkłady kolejowe – odpad o kodzie   17 02 04* - odpady 

drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe). 

- zmieszane odpady z betonu, gruzu – odpad o kodzie 17 01 01. 

 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z 

zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do 

wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem; 

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gospodarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gospodarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gospodarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf
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7.2.3 Wykaz nawierzchniowych robót punktowych: 

 

Lp. Nazwa nawierzchniowych robót 
punktowych 

Jednostka 
miary 

Uwagi 

1 
Wymiana podkładu 
drewnianego dwustronnie 
nawiercanego 

1 szt.  

2 

Wymiana podkładu 

drewnianego jednostronnie 

nawiercanego 

1 szt.  

3 

wymianie podkładu 

strunobetonowego na 

strunobetonowy 

1 szt.  

4 

Wymiana podrozjezdnicy 

drewnianej na drewnianą 
mb  

5 
Wymiana szyny typu S49/49E1 mb  

6 

Wymiana szyny typu 

S60/UIC60/60E1 mb  

7 

Wykonanie spoiny termitowej 

typu S49/49E1 

1 szt. 
Zgoda na podwykonawcę 

8 

Wykonanie spoiny termitowej 

typu S60/UIC60/60E1 

1 szt. 
Zgoda na podwykonawcę 

9 

Wykonanie styku klejono 

sprężonego dla szyn typu 

S49/49E1 
1 szt. Zgoda na podwykonawcę 

10 

Wykonanie styku klejono 

sprężonego dla szyn typu 

S60/UIC60/60E1 

1 szt. Zgoda na podwykonawcę 

11 
Wymiana płyt CBP m2 

 

12 

Wymiana nawierzchni 

„Mirosław Ujski” 

m2 
 

13 

Wymiana nawierzchni z płyt 

gumowych małogabarytowych 

np. typu STRAIL 
m2  

14 

Asfaltowanie dojazdów na 

przejazdach kolejowych i 

międzytorzach 

m2 Zgoda na podwykonawcę 

15 

Cięcie szyn palnikiem 

acetylenowym 
1 szt.  
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16 
Cięcie szyn piłą mechaniczną 

1 szt.  

17 

Wykonanie spoiny termitowej 

przejściowej 49E1/60E1 1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

18 

Wykonanie spoiny termitowej 

49E1 L75 1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

19 

Wykonanie spoiny termitowej 

60E1 L75 1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

20 

Wykonanie spoiny termitowej 

utwardzanej (R350HT) 49E1 1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

21 

Wykonanie spoiny termitowej 

utwardzanej (R350HT) 60E1 1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

22 

Wykonanie spoiny termitowej 

zamykającej 49E1 w torze 

bezstykowym z regulacją 

naprężeń metodą wymuszoną 

przy użyciu naprężaczy 

hydraulicznych 

1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

23 

Wykonanie spoiny termitowej 

zamykającej 60E1 w torze 

bezstykowym z regulacją 

naprężeń metodą wymuszoną 

przy użyciu naprężaczy 

hydraulicznych 

1 szt. 

Zgoda na podwykonawcę 

24 

Czyszczenie rowów 

umocnionych za pomocą 

korytek z namułu do 20cm  
mb  

25 
Dodatek za pracę w nocy 
liczony w procentach do ceny 
jednostkowej 

%  

 

8. Wymagania prawne 

Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę następujących 

dokumentów: 

a) aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wraz z dowodem 

opłaty składki.   dla zadania : 

    Zadania  1 – min 500 000,00 PLN 

    Zadania  2 – min 50 000,00 PLN 

                Zadania  3 – min 850 000,00 PLN 
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    W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwota na jaką zawarta jest polisa 
ubezpieczeniowa o której mowa powyżej powinna być sumą kwot ubezpieczeniowych 
poszczególnych zadań. 

 

   na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2 a,b,c, : 

 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie Usług, kontrolę jakości lub kierowanie Robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 
 
c) wykaz Robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których Roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
Roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy Roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego Roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty;  
 

9. Termin i warunki gwarancji 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu Robót oraz zastosowanych 

materiałów na okres 24 miesięcy. 

 

10. Sposób płatności 
Płatność jednorazowa po zakończeniu całości zlecenia lub, po zakończeniu etapu zlecenia. 

 

1. Zapłata Wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

dostarczenia płatnikowi. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego płatnika, określonego w Umowie.  

 

2. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie Protokół z dokonanego 

odbioru końcowego lub Protokół z dokonanego odbioru częściowego danego zlecenia, 

potwierdzający wykonanie Robót i niestwierdzający wad.  

 

11. Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie 
Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w 
toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w 
każdej postaci winy. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Zlecenia z przyczyn określonych w Umowie, opisanych poniżej, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto 
Zlecenia: 

a) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu 
Budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 
Zamawiającego, 

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z Umową oraz zleceniem, przepisami prawa lub zasadami 
sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,  

c) opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem zlecenia w 
stosunku do terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
przekracza 7 dni, 

d) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

e) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 
w szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, 
technologicznych i jakościowych, 

f) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 
wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym w wysokości 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego 
Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom 
z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto danego 
zlecenia, 

4) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót w 
przypadku, o którym mowa w Umowie - w wysokości w wysokości 25% wynagrodzenia netto 
danego zlecenia, 

5) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w Umowie, gdy Roboty lub inne 
czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane przez podwykonawców wadliwie lub 
następuje opóźnienie w ich wykonywaniu – karę umowną w wysokości w wysokości 25% 
wynagrodzenia netto danego zlecenia, 

6) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu 1 000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia, 

8) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w 
wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu 
robót, 

9) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także zobowiązania do 
przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 5 000,00 złotych, za każde naruszenie, 

10) Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w Umowie 
w wysokości w wysokości 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia, w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, 
pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do 
których się zobowiązał, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 
przekazania tych materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na 
ich przekazanie. 

 

12. Prawo opcji 
Nie dotyczy. 

13. Podwykonawcy 

Zamawiający  wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcom realizacji następującego zakresu 

Robót i czynności objętych przedmiotem Umowy:  tylko i wyłącznie dla prac: wykonanie spoin 

termitowych, wykonanie styku klejono sprężonego i asfaltowanie. 

  

14. Zamówienia podobne 

Nie dotyczy. 

15. Uwagi końcowe      

Nie dotyczy 

16. Istotne Warunki Umowy 

 Od wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia, w 

szczególności uwzględnienia terminu planowanego zamknięcia toru lub rozjazdu i 

wykonywania robót pod ruchem pociągów z ewentualnym ograniczeniem szybkości biegu 

pociągów. 

 Od wykonawcy wymaga się terminowego wykonywania robót. Terminy wykonania 

poszczególnych prac będą wskazywane w zleceniach. 

Wykonawca musi posiadać: 
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kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej oraz 

min. 2 uprawnionych pracowników do wykonywania czynności sygnalisty, wraz z 

kserokopią aktualnych zaświadczeń do wykonywania czynności sygnalisty, 

lub  

toromistrza posiadającego uprawnienia toromistrza oraz aktualne pouczenia i egzamin 

okresowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie: 

Wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wykonaniem 

osygnalizowania miejsca robót - bez osygnalizowania ograniczenia szybkości biegu 

pociągów, które wykonuje Zamawiający. 

Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w następujących 

kwotach: 

- dla zadania nr 1 Sekcja Eksploatacji Częstochowa w kwocie do 1 000 000,00PLN netto, 

- dla zadania nr 2 Sekcja Eksploatacji Lubliniec w kwocie do 100 000,00PLN netto, 

- dla zadania nr 3 Sekcja Eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice w kwocie do  

1 700 000,00PLN netto. 

 

Powyższe kwoty nie muszą zostać wykorzystane w całości. W przypadku nie wykorzystania 

środków finansowych w ramach jednego zadania dla poszczególnej Sekcji Eksploatacji, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia robót na terenie innej Sekcji Eksploatacji w 

ramach limitu środków dla zadania. 

 

 Sprzęt do wykonania nawierzchniowych prac punktowych dostarcza wykonawca. 

 Koszty transportu sprzętu obciąża wykonawcę. 

 Załadunek, magazynowanie i wyładunek sprzętu obciążają wykonawcę. 

 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się i stosowanie do zapisów z Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Im-4 – instrukcja dostępna pod adresem oraz Instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Is-3. 

Rozliczenie materiałowe: 

1. materiały nowe lub stare użyteczne do zabudowy oprócz materiałów do wykonania spoin 

termitowych oraz złączy klejono sprężonych (z wyłączeniem szyn do wykonania złączy) 

zapewnia Zamawiający.  

2. wszystkie materiały odzyskane w trakcie robót tj. materiały stare użyteczne, złom i inne 

materiały przydatne zamawiającemu należy przekazać właściwej terytorialnie Sekcji 

Eksploatacji. 

3. pozostałe materiały nie zagospodarowane przez Zamawiającego w tym odpady 

niebezpieczne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach 14 grudnia 2012 (Dz U z 2013 poz 21 z poz 

zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09 grudnia 2014 w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. z 2014, poz. 1923), w tym odpady drewniane i betonowe (podkłady i 

podrozjazdnice kolejowe), oraz Instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Is-3. 

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami 

 Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z 

materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie 
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Kolejowe S.A. Is-3, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Im-3. 

 Ponadto Wykonawca zobligowany jest do stosowania Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4. 

 Materiały pozyskane w trakcie wykonywania robót należy magazynować w miejscach 

wskazanych przez ISE. Koszty demontażu, segregacji każdego asortymentu, w tym 

ułożenia materiałów w sposób umożliwiający ustalenie rzeczywistej ilości (poprzez np. 

przeliczenie, zmierzenie, zważenie), przeładunku oraz transportu wszystkich materiałów do 

wskazanego miejsca należą do Wykonawcy. 

 W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy ilością materiałów skwalifikowanych w etapie B, 

a ilością materiałów przekazanych w etapie C, Zamawiający obciąży notą obciążeniową 

Wykonawcę wartością materiału, który nie został rozliczony w toku wykonywania usług i 

robót zgodnie z § 7, ust. 4 Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.  

 Zakazuje się łamania szyn wstępnie zakwalifikowanych jako staroużyteczne lub 

staroużyteczne do regeneracji.  

 Wykonawcę zobowiązuje się ponadto do: 

 cięcia szyn kwalifikowanych wstępnie jako staroużyteczne lub do regeneracji z toru 

bezstykowego na odcinki o długości min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla 

szyn typu S49) z uwzględnieniem zasady, że odległość istniejących spoin  

i zgrzein do końca szyny nie może być mniejsza niż 6 m. Szyny wstępnie kwalifikowane 

jako złomowe należy ciąć na odcinki nie dłuższe niż 10 m,  

 dostarczania wszystkich zdemontowanych materiałów do miejsca magazynowania 

posegregowanych asortymentami, wolnych od zanieczyszczeń (stosowanie zapisów 

określających sposób załadunku oraz rozładunku materiałów drobnych przy pomocy 

elektromagnesów). 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie terenu budowy i rozpoczęcie robót 

 Terenem budowy będą tory lub rozjazdy zamknięte dla ruchu pociągów lub tory i rozjazdy z 

wprowadzonym ograniczeniem szybkości jazdy pociągów – w przypadku wymiany 

podkładów lub podrozjezdnic w zależności od warunków lokalnych (ujęte w RTS). 

 W przypadku wymiany szyny zamawiający zapewnia zamknięcie toru, którego długość 

będzie zależna od ilości wymienianego odcinka 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do 

przeprowadzenia kwalifikacji materiałów dla każdej branży zgodnie z zapisami Instrukcji Im-

4. 

 Przekazanie terenu może nastąpić po sporządzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę  

protokołu kwalifikacji materiałów dla każdej branży osobno, zgodnie z zapisami Instrukcji 

Im-4. 

 Zamawiający przekaże plac budowy dla wykonania nawierzchniowych prac punktowych w 

ramach danego zlecenia w terminie do 7 dni po jego podpisaniu.   

Wymagania dotyczące zabezpieczenia oznakowania w czasie wykonywania robót. 
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 Wykonawca robót budowlanych ponosi wszelkie koszty związane z oznakowaniem  miejsca 

na przejeździe kolejowym związanych z naprawą nawierzchni oraz osygnalizowaniem 

miejsca robót w torze.  

Warunki odbioru robót  

 Odbioru robót dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego  

 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia zakończenia robót.  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 

zamówienia w terenie w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Przewiduje się dokonanie odbiorów częściowych po zakończeniu etapu i zgłoszeniu części 

robót do odbioru przez Wykonawcę. 
 

1 Załączniki 

1. Protokół wstępnej kwalifikacji materiałów – etap A 
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