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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe
zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie

ul. Boya Zelenskiego 7/9, 42-200 Czestochowa

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Roboty budowlane o charakterze punktowym — Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w
roku 2024/2025 na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy Ramowe;.

3. Rodzaj zamawianej ustugi

1) Przedmiot zamdwienia nie jest podzielony na czesci.

4. Miejsce realizacji zamowienia
Miejsce realizacji zamoéwienia — |Z Czestochowa.

Zadanie nr 1 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploatacji Czestochowa”.

Zadanie nr 2 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploatacji Lubliniec”.

Zadanie nr 3 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploatacji Dgbrowa Gérnicza Zabkowice”.

W przypadku nie wykorzystania srodkéw finansowych w ramach jednego zadania dla
poszczegolnej Sekcji Eksploatacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia robét
na terenie innej Sekcji Eksploatacji w ramach limitu sSrodkéw dla zadania.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

1) Termin realizacji umowy od podpisania umowy do 31.03.2025r.

2) Planowana data rozpoczecia robot — niezwtocznie podpisaniu zlecenia ktérego wzér
stanowi zatgcznik do umowy w oparciu o protokét przekazania placu budowy na podstawie
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruch pociggow na czas wykonywania robot.
Termin realizacji zostanie okreslony w zapytaniu ofertowym oraz zleceniu do konkretnego
zadania.

6. Parametry swiadczonych ustug

Nie dotyczy
str. 3



7. Specyfikacja techniczna
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nastepujgcych robot:

Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w roku 2024/2025 na
terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy
Ramowe;.

Zadanie nr 1 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploatacji Czestochowa”.

Zadanie nr 2 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploataciji Lubliniec”.

Zadanie nr 3 ,Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, na terenie Sekcji
Eksploatacji Dgbrowa Gérnicza Zgbkowice”.

7.1 Charakterystyczne parametry infrastruktury objetej zamoéwieniem - stan istniejacy.

7.1.1 Linie kolejowe na teranie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Czestochowie, lezg w
wiekszosci na terenie wojewddztwa slgskiego, toédzkiego. Linie sg w wiekszosci liniami
zelektryfikowanymi.

7.1.2 Wykaz linii kolejowych na terenie PKP PLK S.A Zakfadu Linii kolejowych w Czestochowie
w podziale na Sekcje Eksploatacji.

Tabela dla zadania nr 1.

Sekcja | Nrlinii Nazwa Linii Od km Do km llos¢ km | llo$é kmt
1|Warszawa Zachodnia — Katowice 195,500| 264,800 69,300] 138,600

61|Kielce — Fosowskie 65,248 124,750| 59,502|119,004

‘; 64 |Koztéw — Koniecpol 39,742 43,528| 3,786| 3,786
2 146 | Wyczerpy — Chorzew Siemkowice -0,055| 43,845| 43,900| 47,857
8 155|Kucelinka — Poraj 0,000/ 11,063] 11,063 11,063
‘g’:‘ 700| Czestochowa — Cz-wa Stradom -0,337 2,205 2542 2,542
8 701|Czestochowa — Kucelinka 0,075 6,597| 6,522 6,522
702|Cz-wa Towarowa — Cz-wa Stradom 0,157 1,966 1,809 1,809

703 |Kucelinka — Czestochowa 0,008 5,706 5,698 5,698

Razem 204,122 336,881
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Tabela dla zadania nr 2.

Sekcja | Nr linii Nazwa Linii Od km Do km llos¢ km | llos¢ km
61|Kielce — Fosowskie 124,750| 166,600 41,850| 69,705
143 |Kalety - Wroctaw Popowice Wp2 2,600 37,400 34,800 69,600
b 152|Paczyna - Lubliniec 22,800( 40,417| 17,617] 35,073
5 684 |Borowiany - Krupski Miyn 1,200 1,715 0,515| 0,515
§ 685 [Droniowiczki - Jawornica -0,085 3,232 3,317 3,317
- 686 |Herby Nowe - Liswarta 1,880 2,173 0,293 0,293
687 |Kalina - Herby Stare 1,000 2219 1,219 1,219
704 |Herby Stare - Herby Nowe 0,277 0,600 0,323 0,323
Razem 99,934 (180,045

Tabela dla zadania nr 3.

Sekcja | Nr linii Nazwa Linii Od km Do km llos¢ km | llos¢ kmt
o 1[Warszawa Zachodnia— Katowice 264,800 307,000| 42,200| 84,400
o 4|Grodzisk Mazowiecki — Zawiercie 212,200( 224,915| 12,715]| 25,404
g 62| Tunel — Sosnowiec Gtéwny 59,100 71,524| 12,424| 22,858
s 133|D.G.Zgbkowice — Krakow Glowny -1,224 9,500| 10,724 21,448
N 154 |tazy — D.G.Towarowa -3,176| 22,150| 25,326| 48,653
8 160| Zawiercie ZW — D.G.Zgbkowice ZA T3 275,013| 291,680 16,667| 16,667
‘E’ 162|D.G.Strzemieszyce — D.G.Huta Katowice 0,422 3,350 2,928| 2,928
S 171|D.G.Towarowa — Panewnik 3,907 15,024 11,117 22,072
% 182|Tarnowskie Gory — Zawiercie 7,33 45502| 38,172| 38,172
g 183|D.G.Zgbkowice — Bedzin tagisza -1,131 8,771 9,901 9,901
5 186 | Zawiercie — D.G.Zgbkowice T4 274,855| 291,722| 16,867| 16,867
g 661|D.G.Towarowa DTA R5 - Koziot 0,000 2,966 2966| 2,966

705|Zawiercie R.125 — Zawiercie R.97 0,000 1,292 1,292 2,380
Razem czynne i nieczynne 203,299| 314,716

Konstrukcja nawierzchni:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

tor bezstykowy lub klasyczny typu S49 lub S60/UIC60/60E1,

szyny typu S60/UIC60/60E1 lub S49,
podkfady drewniana I1B, strunobetonowe typu INBK7 lub PS83/94

przytwierdzenie typu K lub SB

podsypka ttuczniowa gr. 25-35cm,

stopien degradacji — przecietny do duzego.

7.2 Zakres zamowienia

7.2.1 Dokumentacja

Dla Wykonania nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na
terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru, zamawiajgcy nie
wymaga wykonania dokumentacji projektowe;j.

7.2.2 Wykonanie robét budowlanych
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Wykonanie nawierzchniowych robét punktowych dla kazdego zadania polega na:

wymianie podkfadu drewnianego na drewniany dwustronnie nawiercany,
wymianie podkfadu drewnianego na drewniany jednostronnie nawiercany,
wymianie podktadu strunobetonowego na strunobetonowy,

wykonaniu wymiany podrozjazdnicy drewnianej na drewniang,
wykonanie wymiany szyny typu S49/49E1,

wykonanie wymiany szyny typu S60/UIC60/60E1,

wykonanie spoiny termitowej typu S49,

wykonanie spoiny termitowej typu S60/UIC60/60E1,

wykonaniu styku klejono sprezonego dla szyn typu S49/49E1
wykonaniu styku klejono sprezonego dla szyn typu S60/UIC60/60E1
wymiana ptyt CBP,

wymiana nawierzchni ,Mirostaw Ujski”

wymiana nawierzchni z ptyt gumowych matogabarytowych np. typu STRAIL
asfaltowanie dojazdoéw na przejazdach kolejowych i miedzytorzach,
ciecie szyn palnikiem

ciecie szyn pitg mechaniczna,

wykonanie spoiny termitowej przejsciowej 49E1/60E1,

wykonanie spoiny termitowej 49E1 175,

wykonanie spoiny termitowej 60E1 175,

wykonanie spoiny termitowej utwardzanej (R350HT) 49E1,

wykonanie spoiny termitowej utwardzanej (R350HT) 60E1,

wykonanie spoiny termitowej zamykajgcej 49E1 w torze bezstykowym z regulacjg
naprezen metodg wymuszong przy uzyciu naprezaczy hydraulicznych,

wykonanie spoiny termitowej zamykajgcej 60E1 w torze bezstykowym 2z regulacjg
naprezen metodg wymuszong przy uzyciu naprezaczy hydraulicznych,

czyszczenie  rowow  umocnionych za  pomocg korytek z namulu do
20 cm,

dodatek za prace w nocy liczony w procentach do ceny jednostkowe;.

Na podstawie zlecenia rob6t wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych o
sporzadzenie regulaminu prowadzenia ruchu pociggdéw na czas wykonywania robot.

Wykonanie prac dla poszczegodlnych nawierzchniowych robét punktowych polega na:

W przypadku wymiany podkiadu lub podrozjazdnicy

- zatadunku na wézek motorowy podktadu lub podrozjazdnicy,

- roztadunek na miejscu robot,

- wybierania podsypki miedzy okienkami,

- demontaz przytwierdzenia typu ,K” lub ,SB”
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- wyciggniecie starego podktadu lub podrozjazdnicy,

- przygotowanie podktadu lub podrozjazdnicy do montazu szyny lub czesci rozjazdowych,
(zbrojenie nowego podktadu lub podrozjazdnicy montaz podktadek zebrowych, ustawienie
wiasciwego wymiaru szerokosci, prze$witu podkfadu lub podrozjazdnicy z dostosowaniem do
istniejgcego wymiaru na podktadach sgsiednich z obu stron, nawiercanie otworéw na wkrety,
nasmarowanie wkrecanego wkretu w podkiad),

- zabudowa nowego podktadu lub podrozjazdnicy,
- montaz nowego przytwierdzenia typu ,K” lub ,SB” podkfadu lub podrozjazdnicy do szyny,
- zasypanie oczyszczonym ttuczniem okienek z uzupetnieniem.
- reczne podbicie podkfadu lub podrozjazdnicy,
- uporzadkowanie terenu,
- zatadunek starego odzyskanego materiatu na wézek motorowy,
- roztadunek na wskazanym miejscu przez ISE na stacji w poblizu
miejsca wymiany,

- utylizacja odpadow.

W przypadku wymiany szyny;

- przeciecie szyny pitg spalinowa, rozkrecenie tubek,

- demontaz przytwierdzenia szyny typu ,K” lub ,SB”,

- wyjecie szyny starej z pocieciem na odcinki do 6mb,

- wymiana przektadki podszynowej,

- zabudowa nowej szyny dostarczonej przez zamawiajgcego na
miejsce robat,

- montaz przytwierdzenia z wymiang uszkodzonych elementéw
do 20%,

- montaz i dokrecenie tubek,

- zatadunek starego odzyskanego materiatu na wézek motorowy,

- roztadunek na wskazanym miejscu przez ISE na stacji w poblizu

miejsca wymiany.

W przypadku wykonania styku klejono - sprezoneqo;

- wykonanie styku klejono — sprezonego S49 lub S60/UIC60/60E1 z szyny dostarczonej
przez Zamawiajgcego obok toru, w torze zamknietym dla ruchu lub na terenie bazy.

W przypadku wymiany elementdéw nawierzchni typu CBP, Mirostaw Ujski, STRAIL na przejazdach:;

- demontaz nawierzchni

- przygotowanie nawierzchni kolejowej do ponownego montazu nawierzchni przejazdu
(oczyszczenie podktaddw, obnizenie podsypki ttuczniowej, oczyszczenie i przygotowanie
elementéw konstrukcji nawierzchni przejazdu)
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- ponowny montaz nawierzchni przejazdu zgodnie z aprobatg techniczng z zastosowaniem
istniejgcej nawierzchni i wymiang pojedynczych elementéw na nowe, ktére zapewnia
Zamawiajgcy.

W przypadku wykonania ciecia szyn:

- ciecie szyny palnikiem acetylenowym
lub

- ciecie szyny pitg mechaniczna.

W przypadku wykonania spoiny termitowe] (dotyczy wszystkich typéw spoin wykazanych w tabeli):

- Wycena wykonania 1 sztuki spoiny termitowej ma obejmowac koszty materiatéw, dojazdu
do miejsca robdt, koszty pracownikéw oraz wszelkich innych kosztéw koniecznych do
wykonania zadania.

Zaznacza sie mozliwos¢ zlecenia wykonania 1 sztuki spoiny w ramach jednego
Zlecenia.

e Materiat do wykonania spoin termitowych, ztgczy klejono sprezonych (bez szyn) oraz
materiaty do asfaltowania przejazdow dostarcza Wykonawca, pozostate materiaty nowe lub
starouzyteczne zapewnia Zamawiajgcy.

e Zamawiajgcy zapewnia wozek motorowy do przewozu materiatdw niezbednych do
wykonania rob6ét z magazynu (placu skfadowego) na miejsce robot oraz materiatdw
odzyskanych z miejsca rob6t do magazynu (na plac sktadowy) wtasciwej terytorialnie sekcji
eksploataciji.

e WYKONAWCA DOKONUJE ZAtADUNKU | ROZtLADUNKU  MATERIALOW
PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY JAK ROWNIEZ ZAtADUNKU | ROZtADUNKU
ODZYSKANYCH MATERIALOW WE WSKAZANE MIEJSCE PRZEZ ISE NA TERENIE
KTOREGO WYKONYWANA JEST ROBOTA.

e  Wytworcg odpadow przy realizacji niniejszego zadania jest Wykonawca.

e Po zakonczeniu robdét przed spisaniem protokotu odbioru kohcowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wypetniony zatgcznik nr 3 zgodnie z §22 Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3 Instrukcja jest réwniez dostepna pod
adresem: https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty prawne i _przepisy/Instrukcie/Wydruk/Instrukcja gos
podarki_odpadami_PKP Polskie Linie _Kolejowe S.A. 1s-3.pdf

e Przewiduje sie m.in. nastepujgce rodzaje odpadow:

- zanieczyszczone drewniane podktady kolejowe — odpad o kodzie 17 02 04* - odpady
drewna, szkia, tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe).

- zmieszane odpady z betonu, gruzu — odpad o kodzie 17 01 01.

Catos¢ przedmiotu zamodwienia obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z
zakresem zamodwienia na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, oraz wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do

wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych Prawem;
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https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gospodarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf
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https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_gospodarki_odpadami_PKP_Polskie_Linie_Kolejowe_S.A._Is-3.pdf

7.2.3 Wykaz nawierzchniowych roboét punktowych:

Lp. Nazwa nawierzchniowych robét Jednostka Uwagi
punktowych miary
Wymiana podktadu
1 drewnianego dwustronnie 1 szt.
nawiercanego
Wymiana podktadu
5 drewnianego jednostronnie 1 szt.
nawiercanego
wymianie podktadu
3 strunobetonowego na 1 szt.
strunobetonowy
Wymiana podrozjezdnicy
L . mb
4 drewnianej na drewniang
5 Wymiana szyny typu S49/49E1 mb
Wymiana szyny typu
6 S60/UIC60/60E1 mb
Wykonanie spoiny termitowe;j 1 szt.
7 typu S49/49E1 Zgoda na podwykonawce
Wykonanie spoiny termitowe;j 1 szt.
8 typu S60/UIC60/60E1 Zgoda na podwykonawce
Wykonanie styku klejono
9 sprezonego dla szyn typu 1 szt. Zgoda na podwykonawce
S49/49E1
Wykonanie styku klejono
10 sprezonego dla szyn typu 1szt. Zgoda na podwykonawce
S60/UIC60/60E1
11 Wymiana ptyt CBP m?
Wymiana nawierzchni m?
12 »Mirostaw Ujski”
Wymiana nawierzchni z piyt
13 gumowych matogabarytowych m?2
np. typu STRAIL
Asfaltowanie dojazdéw na
i i i 2
14 pr_zejazdach kolejowych i m Zgoda na podwykonawce
miedzytorzach
Ciecie szyn palnikiem
15 acetylenowym 1szt.
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Ciecie szyn pitag mechaniczng

16 1 szt.

Wykonanie spoiny termitowej Zgoda na podwykonawce
17 przejsciowej 49E1/60E1 1 szt.

Wykonanie spoiny termitowe;j Zgoda na podwykonawce
18 49E1L75 1 szt.

Wykonanie spoiny termitowe;j Zgoda na podwykonawce
19 60E1 L75 1szt.

Wykonanie spoiny termitowej Zgoda na podwykonawce
20 utwardzanej (R350HT) 49E1 1szt.

Wykonanie spoiny termitowej Zgoda na podwykonawce
21 utwardzanej (R350HT) 60E1 1 szt.

Wykonanie spoiny termitowe;j Zgoda na podwykonawce
zamykajacej 49E1 w torze
bezstykowym z regulacjg

22 naprezen metoda wymuszong
przy uzyciu naprezaczy
hydraulicznych

1 szt.

Wykonanie spoiny termitowej Zgoda na podwykonawce
zamykajacej 60E1 w torze
bezstykowym z regulacjg

23 naprezen metoda wymuszona
przy uzyciu naprezaczy
hydraulicznych

1 szt.

Czyszczenie rowow
umochionych za pomoca
korytek z namutu do 20cm

24 mb

Dodatek za prace w nocy
25 liczony w procentach do ceny %
jednostkowej

8. Wymagania prawne

Warunkiem udziatu w postepowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentéw:
a) aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na sume gwarancyjng wraz z dowodem
optaty sktadki. dla zadania :
Zadania 1 — min 500 000,00 PLN
Zadania 2 —min 50 000,00 PLN
Zadania 3 — min 850 000,00 PLN
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W przypadku skfadania ofert na wiecej niz jedno zadanie kwota na jakg zawarta jest polisa
ubezpieczeniowa o ktérej mowa powyzej powinna by¢ sumg kwot ubezpieczeniowych
poszczegoélnych zadan.

na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 2 a,b,c, :

b) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji Zamowienia w szczegolnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie Ustug, kontrole jakoSci Ilub kierowanie Robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztafcenia, niezbednych do wykonania Zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

c) wykaz Robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych Roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okres$lajgcych czy te
Roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci informacji o tym czy Roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego Roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw - inne dokumenty;

9. Termin i warunki gwarancji

Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przedmiotu Robét oraz zastosowanych
materiatow na okres 24 miesiecy.

10. Sposoéb ptatnosci

Ptatnosc¢ jednorazowa po zakonczeniu cafo$ci zlecenia lub, po zakonczeniu etapu zlecenia.

1. Zaptata Wynagrodzenia ryczattowego nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej
dostarczenia ptatnikowi. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika, okreslonego w Umowie.

2. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie Protokét z dokonanego
odbioru kornicowego lub Protokét z dokonanego odbioru cze$ciowego danego zlecenia,
potwierdzajgcy wykonanie Robot i niestwierdzajgcy wad.

11. Kary umowne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w
toku i w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.
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3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do rob6t materiatéw.

4.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow Ilub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca

postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w przypadku odstgpienia od Zlecenia z przyczyn okreslonych w Umowie, opisanych ponizej,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto
Zlecenia:

a) Wykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy Ilub przerwat realizacje Robo6t na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego,

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje Roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowg oraz zleceniem, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw
nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,

C) opOznienie w wykonaniu Robaét lub innych czynnosci objetych przedmiotem zlecenia w
stosunku do terminu realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 7 dni,

d) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

e) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,
w szczegolnosci nie zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych,
technologicznych i jakosciowych,

f) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym w
wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym w wysokosci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego
Etapu, za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego
Zlecenia,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robdt w
przypadku, o ktérym mowa w Umowie - w wysokosci w wysokosci 25% wynagrodzenia netto
danego zlecenia,

w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w Umowie, gdy Roboty lub inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane przez podwykonawcow wadliwie lub
nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu — kare umowng w wysokosci w wysokosci 25%
wynagrodzenia netto danego zlecenia,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1 000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
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8)

9)

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia,

za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w
wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonaniu
robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 5 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,

10) Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej

12.

Nie

13

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn okreslonych w Umowie
w wysokosci w wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia, w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni,
pomimo wczeshiejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jego przekazanie,

b) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych sie zobowigzat, co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatow lub urzadzen i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na
ich przekazanie.

Prawo opciji
dotyczy.

. Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacji nastepujgcego zakresu
Robét i czynnosci objetych przedmiotem Umowy: tylko i wytgcznie dla prac: wykonanie spoin
termitowych, wykonanie styku klejono sprezonego i asfaltowanie.

14
Nie

15

Nie

16.

. Zamowienia podobne
dotyczy.

. Uwagi koncowe
dotyczy

Istotne Warunki Umowy

¢ Od wykonawcy wymaga sie wtasciwej koordynaciji prac przy realizacji zamowienia, w
szczegolnosci uwzglednienia terminu planowanego zamkniecia toru lub rozjazdu i
wykonywania robét pod ruchem pociggéw z ewentualnym ograniczeniem szybko$ci biegu
pociggow.

¢  Od wykonawcy wymaga sie terminowego wykonywania robét. Terminy wykonania
poszczegdlnych prac bedg wskazywane w zleceniach.

Wykonawca musi posiadaé:
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kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci kolejowej oraz
min. 2 uprawnionych pracownikow do wykonywania czynnosci sygnalisty, wraz z
kserokopig aktualnych zaswiadczen do wykonywania czynnosci sygnalisty,
lub
toromistrza posiadajgcego uprawnienia toromistrza oraz aktualne pouczenia i egzamin
okresowy.
¢  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa realizacji zaméwienia w zakresie:
Wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z wykonaniem
osygnalizowania miejsca robét - bez osygnalizowania ograniczenia szybkosci biegu
pociggoéw, ktoére wykonuje Zamawiajgcy.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie nawierzchniowych prac punktowych w nastepujacych
kwotach:
- dla zadania nr 1 Sekcja Eksploatacji Czestochowa w kwocie do 1 000 000,00PLN netto,
- dla zadania nr 2 Sekcja Eksploatacji Lubliniec w kwocie do 100 000,00PLN netto,
- dla zadania nr 3 Sekcja Eksploatacji Dgbrowa Goérnicza Zgbkowice w kwocie do
1 700 000,00PLN netto.

Powyzsze kwoty nie muszg zosta¢ wykorzystane w catosci. W przypadku nie wykorzystania
Srodkéw finansowych w ramach jednego zadania dla poszczegolnej Sekcji Eksploataciji,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia robét na terenie innej Sekcji Eksploataciji w
ramach limitu srodkéw dla zadania.

e Sprzet do wykonania nawierzchniowych prac punktowych dostarcza wykonawca.
o Koszty transportu sprzetu obcigza wykonawce.
e Zatadunek, magazynowanie i wytadunek sprzetu obcigzajg wykonawce.

o Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie i stosowanie do zapiséw z Instrukcji
kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4 — instrukcja dostepna pod adresem oraz Instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Is-3.

Rozliczenie materiatowe:

1. materialy nowe lub stare uzyteczne do zabudowy oprocz materiatdw do wykonania spoin

termitowych oraz ztgczy klejono sprezonych (z wytgczeniem szyn do wykonania ztgczy)

zapewnia Zamawiajacy.

2. wszystkie materiaty odzyskane w trakcie robot tj. materiaty stare uzyteczne, ztom i inne

materialy przydatne zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ witasciwej terytorialnie Sekciji

Eksploataciji.

3. pozostate materialty nie zagospodarowane przez Zamawiajgcego w tym odpady

niebezpieczne Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Ustawa o odpadach 14 grudnia 2012 (Dz U z 2013 poz 21 z poz

zm.) i Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 09 grudnia 2014 w sprawie katalogu

odpadow (Dz.U. z 2014, poz. 1923), w tym odpady drewniane i betonowe (podktady i

podrozjazdnice kolejowe), oraz Instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Is-3.

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

¢ Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
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Kolejowe S.A. Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Ponadto Wykonawca zobligowany jest do stosowania Instrukcja kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcdow robét Im-4.
Materiaty pozyskane w trakcie wykonywania robdt nalezy magazynowa¢ w miejscach
wskazanych przez ISE. Koszty demontazu, segregacji kazdego asortymentu, w tym
utozenia materiatdbw w sposdb umozliwiajgcy ustalenie rzeczywistej ilosci (poprzez np.
przeliczenie, zmierzenie, zwazenie), przetadunku oraz transportu wszystkich materiatow do
wskazanego miejsca nalezg do Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy iloscig materiatow skwalifikowanych w etapie B,
a iloscig materiatdbw przekazanych w etapie C, Zamawiajgcy obcigzy notg obcigzeniowag
Wykonawce wartoscig materiatu, ktory nie zostat rozliczony w toku wykonywania ustug i
robét zgodnie z § 7, ust. 4 Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Zakazuje sie tamania szyn wstepnie zakwalifikowanych jako starouzyteczne Iub
starouzyteczne do regeneraciji.

Wykonawce zobowigzuje sie ponadto do:

ciecia szyn kwalifikowanych wstepnie jako starouzyteczne lub do regeneracji z toru
bezstykowego na odcinki o dtugosci min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla
szyn typu S49) z uwzglednieniem zasady, ze odlegto$¢ istniejacych spoin
i zgrzein do kohca szyny nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Szyny wstepnie kwalifikowane
jako ztomowe nalezy cigé¢ na odcinki nie dtuzsze niz 10 m,

dostarczania wszystkich zdemontowanych materiatdbw do miejsca magazynowania
posegregowanych asortymentami, wolnych od zanieczyszczeh (stosowanie zapisow
okreslajgcych sposob zatadunku oraz roztadunku materiatdw drobnych przy pomocy
elektromagnesow).

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie robét

Terenem budowy beda tory lub rozjazdy zamkniete dla ruchu pociggdéw lub tory i rozjazdy z
wprowadzonym ograniczeniem szybkosci jazdy pociggdbw — w przypadku wymiany
podkfadow lub podrozjezdnic w zaleznosci od warunkow lokalnych (ujete w RTS).

W przypadku wymiany szyny zamawiajgcy zapewnia zamkniecie toru, ktérego dtugosé
bedzie zalezna od ilosci wymienianego odcinka

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do
przeprowadzenia kwalifikacji materiatow dla kazdej branzy zgodnie z zapisami Instrukcji Im-
4.

Przekazanie terenu moze nastgpi¢ po sporzadzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu kwalifikacji materiatdéw dla kazdej branzy osobno, zgodnie z zapisami Instrukc;ji
Im-4.

Zamawiajacy przekaze plac budowy dla wykonania nawierzchniowych prac punktowych w
ramach danego zlecenia w terminie do 7 dni po jego podpisaniu.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia oznakowania w czasie wykonywania robét.
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e \Wykonawca robot budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z oznakowaniem miejsca
na przejezdzie kolejowym zwigzanych z naprawg nawierzchni oraz osygnalizowaniem
miejsca robot w torze.

Warunki odbioru robét

e (Odbioru robét dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego

e Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia robot.

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia w terenie w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Przewiduje sie dokonanie odbioréw czesciowych po zakonczeniu etapu i zgtoszeniu czesci
robét do odbioru przez Wykonawce.

1 Zalaczniki

1. Protokot wstepnej kwalifikacji materiatow — etap A
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