PROJEKT UMOWY
»Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych 2024/2025 na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy ramowe;j”
UMOWA nr /R/O
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umow zawieranych w

formie elektronicznej), w (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
33.272.194.000,00 ziotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata Zaklad Linii Kolejowych w
Czestochowie, ul. Boya Zelenskiego 7/9, 42-200 Czestochowa, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz
2. (dane Wykonawcdéw z podziatem na rézne formy prawne znajdujg sie w
osobnym pliku),

uprawnionego do jednoosobowej reprezentaciji/uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie
Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk z CEIDG / petnomocnictwem /
(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego), stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tagcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
,Strona”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin’)

Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy ramowej (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce: ,, Wykonanie nawierzchniowych prac
punktowych 2024/2025 na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy
ramowej” (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), stanowigcym Zatacznik nr 2 do
Umowy, a takze odpowiednio dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem
Budowlanym i realizacje wynikajgcych z nich nakazow i zalecen.

2. Umowa obejmuije realizacje nastepujgcych czesci:*
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Czes¢ nr 1 — Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na
terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekciji
Eksploatacji Czestochowa na liniach kolejowych nr: 1, 61, 64, 146, 155, 700, 701, 702, 703.*

Czes¢ nr 2 — Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na
terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekciji
Eksploatacji Lubliniec na liniach kolejowych nr: 61, 143, 152, 684, 685, 686, 687, 704.*

Czes¢ nr 3 — Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na
terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru na terenie Sekciji
Eksploatacji Dabrowa Gérnicza Zgbkowice na liniach kolejowych nr: 1, 4, 62, 133, 154, 160, 162,
171, 182, 183, 186, 661, 705.*

,szczegotowo opisanych w Zatgczniku nr 2 do Umowy (dalej: ,Ustugi”).
*(Nr Czesci zostang dostosowane w zaleznosci od wyboru ofert)
3. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatéw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpaddéw powstatych z materiatdow zdemontowanych w trakcie Robét, ktére
nie zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materialy do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robo6t wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich
czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie opfaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnoéci bedg ponoszone przez
ptatnika okreslonego w § 11 ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obcigzeniowych,

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robot.
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§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy w terminie: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.03.2025 r. lub do
wyczerpania kwoty z Umowy.

Roboty bedg wykonywane na terenie:

— Sekgcji Eksploatacji Czestochowa*

— Sekgcji Eksploatacji Lubliniec*

— Sekcji Eksploatacji Dgbrowa Gornicza Zgbkowice*
(dalej: ,Teren Budowy”).

*(Nr Czesci zostang dostosowane w zaleznosci od wyboru ofert)

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznos$ci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywaé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

. W przypadku nie wykorzystania s$rodkow finansowych w ramach jednej czesci dla
poszczegolnej Sekcji Eksploatacji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia robét dla
innej czesci na terenie innej Sekcji Eksploatacji w ramach limitu Srodkéw dla catosci zadania
(Umowy).

§3
Wylaczenie czesci Robot

. Zamawiajacy jest uprawniony do wylgczenia czesci Robot lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Roboét”). Wytgczenie Robét jest skuteczne wobec Wykonawcy
z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi
zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do czasu zakohczenia Roboét lub
innych czynnosci objetych wyfgczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, kitére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytgczenia Robdét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong na
podstawie formularz cenowy, ktérego kopia stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy, przy czym
Wykonaweca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o
Wytgczeniu Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub innych
czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie formularz cenowy Wykonawcy, warto$¢ wytgczonych
Robo6t i czynno$ci zostanie okresSlona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego.
Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

Strona 3 z 33



PROJEKT UMOWY

»Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych 2024/2025 na terenie Zaktadu Linii
Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy ramowe;j”

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoéj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie z
postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za materiaty
i urzadzenia konieczne do wykonania Robdt, ktore zostaty dostarczone na Teren Budowy lub jedynie
zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz Wykonawcy za te
materialy i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamdéwionych materiatow i urzgdzen
oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4

Procedura udzielania zamoéwien objetych Umowa

1. Zamdéwienia jednostkowe udzielane bedg Wykonawcy z ktorym zawarta jest Umowa na podstawie
Zlecen (dalej: ,,Zlecenia” a pojedynczo rowniez ,,Zlecenie”).

2. Zamawiajgcy wykonuje Umowe, sktadajac:

a) Wykonawcy lub Wykonawcom, z ktérymi Umowa zawarta zostata, zlecenie wykonania
zamowienia,

lub

b) Wykonawcy lub Wykonawcom, z ktorymi zastata Umowa zawarta zaproszenie do sktadania
ofert doprecyzowujgc warunki ujete w SWZ/OPZ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajgcy w celu zawarcia Zlecenia moze zaprosi¢ Wykonawce do negocjacji przesytajgc mu
zaproszenie do negocjacji drogg elektroniczna.

4. Zamawiajgcy w celu zawarcia Zlecenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. b) przeprowadzi
postepowanie ofertowe, kazdorazowo zapraszajgc Wykonawce do skfadania oferty. Zaproszenie
do skfadania ofert, moze zosta¢ réwniez przeprowadzone poprzez zastosowanie zapytania
ofertowego dostepnego na Platformie Zakupowe;.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zaproszenie do ztozenia oferty, w szczegdlnosci okreslajac:

a) miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert,

b) zakres i sposdb wykonania Robét,

c) termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji Zlecenia,
d) sposob ustalenia ceny oferty,

e) termin zwigzania ofertg na wykonanie Zlecenia,

6. Zaproszenia do sktadania ofert wysytane bedg Wykonawcy pocztg elektroniczng na numer faxu
lubnaadrese-mail: ......coooiiiiiiiiii e,

7. Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zaproszenia do sktadania ofert na numer faksu
.................... lub e-mail ............coiiiiiiiieiiieieeeeee lub kazdorazowo  wskazany
przez Zamawiajgcego W zaproszeniu.

4. Oferte nalezy pod rygorem niewaznosci ztozy¢ w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w
terminie i na adres wskazany przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do skfadania ofert.

5. Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie negocjacji lub po zaproszeniu do sktadania ofert
nie moze przewidywa¢ warunkow mniej korzystnych niz okreslone w ofercie ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu zakupowym prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej pod
rygorem odrzucenia. W ofercie Wykonawca bedzie zobowigzany podaé¢ ceny jednostkowe za
poszczegdblne roboty, ktére nie mogg byé wyzsze od odpowiednich cen jednostkowych
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zaoferowanych w postepowaniu o zawarcie umowy ramowej. Oferta zawierajgca warunek mniej
korzystny niz okreslony w postepowaniu o zawarcie Umowy podlega odrzuceniu.

6. Po dokonaniu oceny ofert ztozonych w postepowaniu o udzielenie Zlecenia, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o wyborze oferty.

7. Udzielajgc Zlecenia Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany SWZ/OPZ w stosunku do okreslonych
w niniejszej umowie, jesli zmiana ta nie jest istotna. Zamawiajgcy nie moze dokonac¢ zmiany
kryteriéw oceny ofert okreslonych w Umowie.

8. Zlecenie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktéry przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriéw oceny ofert,

9. Zlecenia bedg zawierane z inicjatywy Zamawiajgcego w miare istniejgcych potrzeb, w formie
pisemnej, poprzez podpisanie przez osoby upowaznione do reprezentowania kazdej ze Stron.

10. Wzér Zlecenia stanowi Zatgczniki nr 3 do Umowy.

11. Przedmiotem Zlecenia bedzie kazdorazowo wykonanie Robét z zakresu okreslonego w § 1 ust.
2 Umowy lub innych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, na warunkach
okreslonych w Zleceniu a w zakresie nieregulowanym w Zleceniu stosuje sie postanowienia
niniejszej umowy.

12. Z zastrzezeniem innych postanowien niniejszej Umowy, Zlecenie bedzie w szczegdlnosci
zawiera¢ warunki wykonania Robét okreslenie wynagrodzenia oraz terminu wykonania .

17. Wykonawca nie moze odmoéwic przyjecia Zlecenia, jezeli jego przedmiot wynika z zakresu Robot
okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, chyba Ze jego realizacja jest niemozliwa z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wynikta z dziatania sity wyzszej.

18. Umowa ramowa ma zastosowanie do Zlecen zawartych w okresie obowigzywania Umowy.

19. W przypadku wykonywania robét objetych niniejszg Umowag na podstawie zlecen gdy zachodzi
koniecznos¢ zamkniecia toru/rozjazdu dla ruchu pociggdw moze zaistnie¢ konieczno$¢ spisania
Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggow.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong
ofertg, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia oraz niniejsza Umowag, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca sktadajgc o$wiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,,Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
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pracownikéw podmiotéw zewnetrznych” - Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.
Oswiadczenie w sprawie zapoznania sie i zobowigzania do przestrzegania zapiséw Instrukcji
IBH-105, stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego
kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z
uwzglednieniem zagrozeh wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych), Wykonawca
sporzagdza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktorego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow
oraz pracownikow uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania robét budowalnych
przez ktore nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjagtkiem odpadow w postaci ztomu, ktéry pozostaje
wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki na terenie, ktdrej prowadzone sg w/w dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdélnoéci ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.

Wykonaweca, bedgc wytworcg odpaddw, jest obowigzany przekazaé odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpaddw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia $rodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w Srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych Ilub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007
r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania
srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$la¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Roboét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
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zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-
i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowa¢ Srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodno$ci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

prowadzenia dokumentacji dla Robdt oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
réwniez dla innych czynnoséci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika budowy
lub kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika Robdt przez osobe posiadajgcg niezbedne w
tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkow
technicznych, technologicznych i jakosciowych okreslonych w wewnetrznych regulacjach

Zamawiajacego, udostepnionych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-
kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacjie-wewnetrzne lub do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego,

wykonywania Roboét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad
ustalonych w Ir-1 (R1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”, le-1 (E-1) ,,Instrukcja
sygnalizacji”, udostepnionych pod adresem: www.plk-sa.pl lub do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w Instrukcji le -4, udostepnione pod adresem
https://bazaprawna.plk-sa.pl lub do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadkach, gdy
Zamawiajgcy zgfosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie
niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,
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9) utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania
— Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwosc
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) terminowego uiszczania opfat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco
aktualizowaé¢ liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w
szczegolnosci pracownikdéw wtasnych i podwykonawcow),

13)w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktéorym prowadzony jest ruch
kolejowy — skladowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadoéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Instrukcjg Id-1 (D1)
»Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”, Instrukcja Ir-1 (R1)
»Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggu” oraz Instrukcja le-1 ,Instrukcja sygnalizacji”
udostepnione pod adresem: https://bazaprawna.plk-sa.pl lub do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego,

14) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w
§ 12 Umowy,

15) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

16) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robot, po wykonaniu Robét, w terminie
7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym
przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

17) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Rob6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego: ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét
Im-4”, oraz ,Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3” —
udostepnione do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, dostepne na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl,

18) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatow i urzadzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robot, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
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zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzeh wtasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w: ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3”, ,,Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dzialalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot Im-4”, oraz w ,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3”, — dostepnych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl,

19)uzyskania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen
wynikajgcych z przepisdéw prawa, ktore sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

20) w przypadku konieczno$ci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego;

21)w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ iterminowos¢ wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

23) dostarczenia niezbednych materiatdw i urzagdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,
24) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,
25) ubezpieczenia budowy.

26) stosowania postanowien ,Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych” - Ibh-105, udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;
Oswiadczenie w sprawie zapoznania sie i zobowigzania do przestrzegania zapiséw
Instrukcji IBH-105, stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.

27) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz podwykonawcow i oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
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zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w petlnym wymiarze czasu pracy, oséb oddelegowanych do realizacji rob6t budowlanych
objetych zamowieniem. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia ww. oséb na podstawie
umow o prace przez caty okres realizacji zamowienia.

W przypadku ustania zatrudnienia oséb oddelegowanych do realizacji robot budowlanych w trakcie
trwania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w ich miejsce zatrudnié, na pozostaty okres realizacji
zamowienia, liczgc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o ktérych mowa w ust.
14.

Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc od daty rozpoczecia wykonywania przedmiotu
Umowy i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni, przedtozy Zamawiajgcemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu o ktérym mowa w ust. 14, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;

2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) inne dokumenty (np. zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy albo w odpowiednich
przypadkach poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen).

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujgcych wskazane w ust.
14 czynnosci przez caty okres wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegolnosci poprzez
wezwanie do okazania dokumentow o ktérych mowa w ust.16 oraz zgdania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow postawionych przez Zamawiajgcego.
Osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 17 oraz Zagdania
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 16 sg osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawcg podczas
realizacji Umowy oraz jej koordynowania, wskazane w § 24 ust. 1 Umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
przedstawi Zamawiajgcemu imienny wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji Zamdwienia.
W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia dokonania takiej zmiany zaktualizowanego
wykazu osob uczestniczgcych w realizacji zamowienia wraz z kopiami uméw o prace osob ktére
zostaty oddelegowane do realizacji zamdwienia w wyniku przedmiotowej zmiany.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataC z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takZze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
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2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

przekazania Wykonawcy niezbednych regulamindw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggoéw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robét. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggéw,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta w nastepujgcych ilosciach i
terminach: 7 dni roboczych.

opracowania projektow organizacji ruchu kotowego na przejazdach kolejowych w poziomie
szyn,

dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badanh i ocen, ekspertyz, atestow i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie Iub
uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy*,

wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w
przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na budowe
lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych przypadkach,

dostarczenia niezbednych materiatoéw i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzadzanych przez
Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robdét mozliwosci poboru wody, energii
elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc skfadowania materiatéw
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi ha warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umaow,

nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

wyznaczenia terminéw odbioréw Robdt oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 12 Umowy,

10) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany

przez Zamawiajgcego,

11) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

12) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku,

gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkoéw wynikajgcych z
Umowy.

§7

Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaC¢ sie podwykonawcami (dalej:
.,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
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Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom realizacji nastepujgcego zakresu Robot i
czynnosci objetych przedmiotem Umowy: tylko i wylacznie dla prac: wykonanie spoin
termitowych, wykonanie styku klejono sprezonego, wymiana nawierzchni przejazdu
asfaltowanie dojazdéw na przejazdach kolejowych i miedzytorzach.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robo6t wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcg wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptaciji. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawcag.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku braku zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z podwykonawcg w zakresie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 3 powyzej.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowienn umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungé danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zapfacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.
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Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych os$wiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajacymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo, ze
zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w
zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk oraz majgce na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robdét Ilub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania Robét nastgpi po zawarciu Zlecenia, w terminie 5
dni przed terminem rozpoczecia Robét wymagajgcych zamknie¢ toru krotkotrwatych i
niewymagajgcych zmiany organizacji ruchu pociggdéw, natomiast w przypadku pozostatych Robot
najpézniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy czym uprawnienie do wyznaczenia
konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi
Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie terenu wykonywania Roboét zostanie dokonane na
podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce terenu wykonywania Robdét Zamawiajgcemu
zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu wykonywania Robét Wykonawca potwierdza, ze
zapoznat sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do
wykonywania danych Robot.

Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:
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Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz Teren wykonywania Robot, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z
materiatami i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren wykonywania Robdt - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem wykonywania Robot w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9

Dojazdy do miejsca wykonywania Robot

1. W celu realizacji Robo6t Wykonawca jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury
kolejowej w celu wykonywania przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-
naprawczym jest przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu
pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiatdbw lub urzadzen
zapewnianych przez Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robat.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wykonywania przewozow kolejowych lub
Swiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji, o ktérej mowa w ustawie z dnia z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, Rozdziat 8.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie wyzej wymienione pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do
wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniajg nastepujgce warunki:

1)

2)

3)

4)

posiadajg wazne Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o
ktérych mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo
posiadajg zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o ktérych mowa w art.
23b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

posiadajg wazne Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w
art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16
czerwca 2022 r. albo

posiadajg przywrécenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za
utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o ktérych mowa w art. 2 lit. d rozporzgdzenia (UE) nr
2019/779. Dotyczy wagonow towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. takze pozostatych

pojazdow kolejowych;
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5) sg oznakowane w sposob okreslony w przepisach dotyczgcych sposobu prowadzenia rejestru
pojazddéw kolejowych oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych, z uwzglednieniem
przepiséw miedzynarodowych.

Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdow
utrzymaniowo-naprawczych spetniajg warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdow kolejowych, okreslone przez powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym.

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedlug zasad okreslonych Regulaminem
przydzielania tras pociggow i korzystania z przydzielonych tras pociggdw przez licencjonowanych
przewoznikéw kolejowych oraz, z wytgczeniem pociggdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w
oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajagcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Zamawiajgcy do uzgadniania przejazdéw Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji
niniejszej Umowy, upowaznia nastepujgce osoby:

1) Daniel Morel — Specjalista, tel. 34 370 52 06.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
whniosek o przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkéw wypadkéw i
incydentow kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg byé realizowane zgodnie z
warunkami okreslonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Z zastrzezeniem ust. 11 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza sie optat za
ustugi podstawowe i dodatkowe udostepniania, o ktérych mowa w § 15 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755).

Przejazd pociggu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania swiadczenia gwarancyjnego nie
podlega zwolnieniu z optat, o ktérych mowa w ust. 10 powyze;.

Wykonawca, w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z
wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiada¢ zawarta umowe z ,,PKP Energetyka” sp. z
0.0. z siedzibg w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§ 10
Materialy

Strony ustalajg, ze materiat do wykonania robét tj. szyny, czesci rozjazdowe, podkiady,
podrozjazdnice, zlgczki, elementy przytwierdzenia szyny, czesci rozjazdowe, nawierzchnia
przejazdéw kolejowych (ptyty przejazdowe, elementy mocowania ptyt gumowych), ttuczen do
uzupelnienia zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajgcy.
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Pozostate materiaty niezbedne do realizacji zlecen, tj. materiat do wykonania spoin termitowych,
ztaczy klejono sprezonych bez szyn, masa asfaltowa do naprawy przejazdéw zapewnia
Wykonawca.

. Zatadunek i roztadunek materiatdw zapewnianych przez Zamawiajgcego po stronie Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatdw zgodnie z ust. 2 i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg
Wykonawce.

. Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzgdzenia beda:

1) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg Umowe lub
przepisy prawa,

2) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

3) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadaé
wymagane homologacje oraz spetniaé wkasciwe normy.

§11
Wynagrodzenie
. taczna wartos¢ Umowy ramowej w okresie obowigzywania nie przekroczy kwoty:

- dla czesci nr 1:
1) Netto: 1 000 000,00 PLN (stownie: jeden milion tysiecy 00/100 ztotych)
2) VAT 23% 230 000,00 PLN (stownie: dwieécie trzydziesci tysiecy 00/100 ztotych)
3) Brutto: 1 230 000,00 PLN (stownie: jeden milion dwiescie trzydziesci tysiecy 00/100 ztotych)

- dla czesci nr 2:
1) Netto: 100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy 00/100 ztotych)
2) VAT 23% 23 000,00 PLN (stownie: dwadziescia trzy tysigce 00/100 ztotych)
3) Brutto: 123 000,00 PLN (stownie: sto dwadziescia trzy tysigce 00/100 ztotych)

- dla czesci nr 3:
1) Netto: 1 700 000,00 PLN (stownie: jeden milion siedemset tysiecy 00/100 ztotych)
2) VAT 23% 391 000,00 PLN (stownie: trzysta dziewieédziesiat jeden tysiecy 00/100 ztotych)
3) Brutto: 2 091 000,00 PLN (stownie: dwa miliony dziewigcdziesigt jeden tysiecy 00/100 ztotych)

Kopia Formularza cenowego stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.

a) Udzielenie Zlecen o wartosci nizszej niz wskazanej w ust. 1 nie moze by¢ podstawg do
formutowania jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia ilosci rob6t budowlanych bez zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy z tego tytutu.

Strona 16 z 33



PROJEKT UMOWY

»Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych 2024/2025 na terenie Zaktadu Linii
Kolejowych w Czestochowie w ramach umowy ramowe;j”

¢) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonywania Zlecen bedzie wynikato z ilosci
wykonywanych roboét i stawki jednostkowe.

d) Podstawg ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg ceny jednostkowe robét oraz
faktycznie wykonane roboty potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek zmianom. Zapfata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 6 niniejszej Umowy. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu wykonywania Robot oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty
zuzycia mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie wykonywania Robot,
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty
materiatow i urzgdzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia
i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania
Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego
danego Zlecenia, potwierdzajgcy wykonanie Robot podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 12
ust. 12 Umowy i niestwierdzajgcy wad.

Faktury wystawiane bedg na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie,
ul. Boya Zelenskiego 7/9, 42-200 Czestochowa

i wysylane niezwlocznie na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa, w kopercie oznaczonej dopiskiem ,,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego
wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z pdézn.zm). Wykonawca moze réwniez przesytac¢
faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu
Oswiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer Zamoéwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 10, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 5. */(bez konsorcjum )
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10%., Z zastrzezeniem postanowien ust. 10, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 5. *(dotyczy
konsorcjum),

11.'Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie Swiadczenia naleznego Wykonawcy. *(dotyczy konsorcjum)

9. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego/ptatnika wskazanego w ust.5.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 11 i 12 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

11. Postanowienia ust. 10 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zapfaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnoSci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktdrego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczenh z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnoSci
pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardow lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towarow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wlasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.

13. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez
Wykonawce  oswiadczen  wszystkich  podwykonawcéw  wykonujgcych  dane  Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

14. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§12
Odbiory

1. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem danego Zlecenia, Roboty
i inne czynnosci objete przedmiotem danego Zlecenia bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér
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protokotu odbioru koncowego/czesciowegol/eksploatacyjnego stanowi Zatacznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

Odbiory bedg przeprowadzane w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy zakonczenia Robét objetych
danym Zleceniem lub ich czesci oraz w oparciu o pisemne potwierdzenie gotowosci do odbioru
przez koordynatora robo6t lub inspektora nadzoru.

Po czesciowym wykonaniu Robot stanowigcych roboty torowe, przed odbiorem koncowym, jezel
Strony uzgodnig tak w Zleceniu, dokonywane bedg ich odbiory eksploatacyjne.

Odbiory eksploatacyjne Robot stanowigcych roboty torowe bedg polegaty na odbieraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy poszczegolnych etapow robét do czasowej eksploatacii (tj. przed
otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak
ograniczona w miejscu Robét predkosé pociggdw), pomimo nie zakonczenia przez Wykonawce
prowadzonych Robot

Roboty objete danym Zleceniem mogg by¢ odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po
zakonczeniu poszczegoélnych czesci prac (odbiory czesciowe) protokotami czesciowymi. Po
wykonaniu wszystkich Robo6t zwigzanych z prawidtowg realizacjg danego Zlecenia dokonany
zostanie ich odbiér koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. Strony dopuszczajg odbiory Robot
protokotami czesciowymi wedtug zasad stosowanych przy odbiorze koncowym.

Gotowos¢ do odbioru korncowego osiggnieta jest z chwilg zakornczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét objetych przedmiotem Zlecenia. Gotowo$¢ do odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich prac obejmujgcych dang cze$¢ Robo6t w ramach danego
Zlecenia.

Strony ustalajg rozpoczecie dokonania odbioru koncowego przedmiotu danego Zlecenia
w terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy zakonczenia wszystkich Robot
potwierdzone przez kierownika budowy oraz w oparciu o dokonanie przez koordynatora robét lub
inspektora nadzoru potwierdzenia gotowosci do odbioru wraz ze sprawdzeniem kompletnosSci
przekazanych przez Wykonawce dokumentow.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11 oraz ust. 21 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowoséci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajac Roboty,
ktore bedg przedmiotem danego odbioru.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu zostang
rozpoczete w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jego
gotowosci do odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a takze
terminy rozpoczecia przez Wykonawce kontynuowania Robot objetych odbiorem eksploatacyjnym
Strony ustalajg na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot w oparciu o
harmonogram czasowo-wykonawczy robét oraz termin ustalenia zamknie¢ torowych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 23 niniejszego paragrafu odbiory bedg dokonywane poprzez
sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione
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przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru lub koordynatora robét, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby.

Koordynator robét lub inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia Robot przez kierownika
budowy oraz sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dostarczonych dokumentéw o ktérych
mowa w ust.12, zawiadamia o tym Zamawiajgcego, w celu zwotania komisji odbioru robét.

Na odbiorze czesciowym i koncowym, komisja ocenia wykonanie Robét oraz sprawdza kompletnosc
i prawidtowos$¢ dostarczonych dokumentow w zakresie objetym danym odbiorem.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét objetych
przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét danej czesdci Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokdt odbioru zostanie sporzgdzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie
zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot objetych
danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odmowy przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w
tym nieprawidtowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nie przekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 14 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w protokole
okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie
pisemnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 17 oraz ust. 19 niniejszego paragrafu w trakcie
odbioru kohcowego dotyczg catosci Robét objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia
Zamawiajgcego dotyczg Robot, ktore stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 9
powyzej.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji okreslonym w §14 ust. 7 Umowy przeprowadzony zostanie
komisyjny odbiér pogwarancyjny potwierdzony protokotem pogwarancyjnym. Konkretny dzien i
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godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami ust. 9 powyzej.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia na odbiorze pogwarancyjnym usterek, okres gwarancyjny bedzie
przedtuzony do czasu protokolarnego potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce tych usterek.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia
lub Dodatkowego Zabezpieczenia.

§13
Gwarancja

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
Robét oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia
gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych
gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie
poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg Umowa.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres
24 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwlocznie
po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie
przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania
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wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w
okresie gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10 powyzej, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do
potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegodlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy, 0
ktérym mowa w § 16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy.

§ 14
Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.

Czionkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, a w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy.*
(dotyczy tylko, gdy mamy Wykonawce w formie konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej
postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie
przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Zlecenia z przyczyn okreslonych w Umowie, opisanych ponizej, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto
Zlecenia:
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a) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy
lub przerwat realizacje Roboét na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego,

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdélnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowg oraz zleceniem, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkdéw
nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,

¢) opodznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem zlecenia w
stosunku do terminu realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 7 dni,

d) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowienn Umowy,

e) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie z
postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w
szczegolnosci nie zastosowat witasciwych warunkéw Ilub  norm  technicznych,
technologicznych i jakosciowych,

f) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

g) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Zlecenia do Umowy.

w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto, a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze
czes$ciowym w wysokosci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego
Etapu, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robdét podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego
Zlecenia,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot w
przypadku, o ktérym mowa w Umowie - w wysokosci w wysokosci 25% wynagrodzenia netto
danego zlecenia,

w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w Umowie, gdy Roboty lub inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane przez podwykonawcéw wadliwie lub
nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu — kare umowng w wysoko$ci w wysokosci 25%
wynagrodzenia netto danego zlecenia,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1 000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego zlecenia,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w
wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonaniu robat,
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9) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w
§ 15 ust. 1, ust.3 i 4 Umowy - w wysokosci 5 000,00 ziotych,

10)w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,

11) Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn okreslonych w Umowie w wysokosci
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto danego Zlecenia, w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jego przekazanie,

b) Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzgdzen, do
ktorych sie zobowigzat, co najmniej 14 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do
przekazania tych materiatéw lub urzgdzen i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na
ich przekazanie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym, zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 powyzej nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2 — 11 powyzej, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umowne;j jest
okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia do
Umowy, na co wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci petne;j
szkody, na zasadach ogdinych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opdéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoOznieniom w transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu
cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory
roku dla miejsca wykonywania Robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:
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1) strajki lub inne formy protestu,
2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

14. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zarébwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodéw potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

15.ktaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy
30% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1.
§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej)) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegoélnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz:

Czes¢ 1 — nie mniejszej niz: 450 000,00 zt (stownie: czterysta pigeédziesiat tysiecy zlotych
00/100)

Czesé 2 — nie mniejszej niz: 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100)
Czes$¢é 3 — nie mniejszej niz: 800 000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy ztotych 00/100)
*(Nr Czesci zostang dostosowane w zaleznosci od wyboru ofert)

*(W przypadku sktadania ofert na wiecej niz jedng czeS¢ kwota na jakg zawarta jest polisa
ubezpieczeniowa o ktérej mowa powyzej powinna by¢ sumg kwot ubezpieczeniowych
poszczegolnych czesci).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci, przez co najmniej okres obowigzywania Umowy,
a wrazie jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc
przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

4. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania uméw ubezpieczenia
ponizej kwoty, o ktorej mowa wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic sume
ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

5. Wszelkie koszty zwigzane 2z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.
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6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa wust. 1, ust. 3 i 4
Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 pkt
9 Umowy.
§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Zlecen do Umowy

1. Wykonawca os$wiadcza, iz bedzie wnosit skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Zleceh  w wysokosci:

Dla zlecen o wartosci do 50 000,00 zt - 5 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie przewidzianej w
§ 35 ust. 3 Regulaminu.

Dla zlecen o wartoéci od 50 000,01 zt do 100 000,00 zt - 3 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie
przewidzianej w § 35 ust. 3 Regulaminu.

Dla zleceh o wartosci powyzej 100 000,01 zt - 2 % wynagrodzenia brutto zlecenia w formie
przewidzianej w § 35 ust. 3 Regulaminu.

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia bedzie stanowic
Zatacznik nr 1 do danego Zlecenia.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Zlecenia przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Zlecenia
bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Zlecenia do
Umowy najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z
ustepem 2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci do czasu dostarczenia
nowego zabezpieczenia Iub prawo, wedlug wyboru Zamawiajgcego, do zrealizowania
zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniedzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu
badz prawo do uzupetnienia z ptatnosci naleznych Wykonawcy do wysokosci kwoty naleznego
zabezpieczenia Zlecenia poprzez potrgcenie i traktowania uzyskanych pieniedzy, jako
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia w innej formie niz
pieniezna, Zamawiajgcy zwroci pienigdze traktowane dotychczas, jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu. Rozliczenie odbywal sie bedzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu. W przypadku wstrzymania ptatnosci, Wykonawcy nie przystugujg odsetKki
od wstrzymanej ptatnosci. Nowo ustanowione zabezpieczenie ma by¢ zgodne z postanowieniami
Umowy.

4. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Zlecenia do Umowy
w wysokosci 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania Zlecenia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad.

5. W przypadku zwiekszenia wartosci brutto zlecenia Wykonawca bedzie zobowigzany uzupetnic¢
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania zlecenia zgodnie z postanowieniami ustepu 1-2 .
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W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni zabezpieczenia, woéwczas zastosowanie bedzie miat
ustep 3.
§17

Wiasnosé¢ intelektualna
. Nie dotyczy.

§18
Poufnosé¢ informacji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufno$ci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg
lub niemajgtkowsa.

. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajacych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikdéw lub
wspotpracownikéw, ktorym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak i
wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spofki
SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolkil.

§19

Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajgcego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich

. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spoike;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa — dane osobowe w nim zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie koniecznosc¢
zawarcia Umowy i jej wilasciwg realizacje, zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w
szczegoblnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panhstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktdérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
powyzej adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktorym Spoétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie

uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg

lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych go dotyczgcych oraz ich

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zadac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

11) Zmawiajacy nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktorych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 0:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tresé klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodio
pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 2 3.

§ 20
Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do
potragcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§21
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego,
ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy
lub przerwat realizacje Robdét na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robo6t lub w dniu nastepujgcym po dniu,
w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna
swoj bieg w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opodznienie w wykonaniu Robot, w stosunku do termindw okreslonych w Zleceniu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni lub opdznienie w wykonaniu Robdét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust.
1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni,
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4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie z
postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wlasciwych warunkow lub norm technicznych, technologicznych i jako$ciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust.11 pkt 6 Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robot, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego
organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczgt robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

8) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) wtrybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Zlecen do Umowy zgodnie z §16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Zleceh do
Umowy,

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 15 Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy / Zlecenia w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Pozainnymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy,
w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 3 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 5 -dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do ktérych
sie zobowigzat, co najmniej 5 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania tych
materiatow lub urzadzeh i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu na ich przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

4. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robé6t i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,
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2) wstrzymania realizacji Roboét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Roboét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
nie pézniej niz w ciggu 5 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina
zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotdw. Sporzadzony w powyzszy
sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot
gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty
i inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z
zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robo6t i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu
cenowym Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzgdzen; w przypadku, gdy
rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy warto$¢ Roboét
i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1) ponosi Strona, ktéra data powod
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastagpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych
po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczgcych warunkoéw przystugujgcej Zamawiajgcemu gwarancji udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaly do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu udzielonej gwaranciji.

§ 22
Rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Rob6t o wiecej niz 14 dni;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposéb nienalezyty lub niezgodny
z Umowa;
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3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Roboét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 21 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy:

1) Zamawiajgcy nie przystepuje do odbioru Robét, albo nie wspdétdziata przy realizacji Umowy, w
stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy

2) Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzgdzg Protokot odbioru koncowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia
Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za
prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 23
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku:

1) Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub
ogtoszeniu o zamdwieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;

2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie s3g istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowej.
§24
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§ 25

Adresy do Doreczen
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Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowag bedg skfadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pisSmie, na adresy wskazane w komparycji
Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ drugg Strone na
pismie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem
uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 26
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Nalezy
wskazac wariant wtasciwy w zaleznosci od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.)

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja
formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78! Kodeksu cywilnego,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony
uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem
woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo
elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zaktadu Zamawiajgcego.

. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS / Wydruk CEiDG Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Zatgcznik nr 3 — Wzor zlecenia

Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie o zapoznaniu sie z Instrukcjg IBH-105

Zatgcznik nr 5 — Formularz cenowy

Zatgcznik nr 6 — Wzér Protokotu odbioru koncowego/czesciowego/eksploatacyjnego
Zatgcznik nr 6a — Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 7 — Warunki udzielenia gwaranciji

Zatgcznik nr 8 — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
Elektronicznie
RySzard sodpis(;ar;il przez
t
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