Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wodnej oraz Radosnej w Rybarzowicach
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Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wodnej oraz Radosnej w Rybarzowicach

BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC WODNEJ
ORAZ RADOSNEJ W RYBARZOWICACH

l. WSTEP

Zakres umowy obejmuje:

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberéw
w Rybarzowicach objete pozwoleniem na budowe wydane przez Starosta Bielski decyzja
nr 158/24 nr rejestru: WB.6740.1.1504.2023.BB z dnia 05.02.2024r. (decyzja stata sie
ostateczna z dniem 01.03.2024r.

2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej w Rybarzowicach
objete pozwoleniem na budowe wydane przez Starosta Bielski decyzja nr 101/24 nr
rejestru: WB.6740.1.1503.2023.BB z dnia 23.01.2024r. (decyzja stata sie ostateczna z
dniem 09.02.2024r. oraz pozwoleniem na budowe wydanym przez Wojewode Slgskiego nr
11/24 nr rejestru IFXV.7840.4.23.2023 z dnia 16.02.2024 (decyzja nieprawomocna)

Dla kazdego z powyzszych zadan zostat opracowany odrebny projekt: zagospodarowania
terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny, ktérych kopie stanowig zatgczniki do
niniejszych specyfikacji technicznych.

Kompletne dokumentacje projektowe zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Il. OPIS | ZAKRES USLUGI

1. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberéw
w Rybarzowicach:

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

w zwigzKku z jej przepetnieniem:

a) budowe odcinka kanatu sanitarnego PVC Dz500 w pasie drog gminnych w ul. Gerberéw
i Wodnej oraz drogi powiatowej - ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach,

b) przepiecie istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z budowg siegacza

C) unieczynnienie wskazanych w projekcie odcinkow kanalizacji sanitarne;j.

Zadanie swoim zakresem obejmuje wszystkie roboty objete ww. projektem, w tym budowe
m.in.:
1. kanatu gtdbwnego sanitarnego S0-S11 z rur litych SN8 PVC Dz500 mm o dtugosci
ok. L=304,0 mb,
2. kanatbw bocznych sanitarnych S6-S6.1 z rur litych SN8 PVC Dz250 mm
o tgcznej dtugosci ok. L=4,0 mb,
3. siegacza kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Beskidzka 870 z rur litych SN8 PVC
Dz 160mm od trojnika T1, dtugosci L=16,5 mb.
4. zabudowy nowych studni betonowych Dn 1500 i Dn 1200 i tworzywowych Dn 1000
i Dn 425,
odtworzenia terenu dziatek do stanu sprzed rozpoczecia robét,
odtworzenia nawierzchni drég, chodnikéw, miejsc postojowych oraz poboczy,
7. przekroczenia rowéw melioracyjnych,

2
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8. odtworzenia rowéw, poboczy, przepustow i zieleni izolacyjnej,

9. odtworzenia wszelkich elementéw zagospodarowania naruszonych podczas budowy.

10.aktualizacje wszelkich uzgodnien, ktorych termin uptynat, badz uptynie w okresie
trwania umowy, a sg niezbedne do realizacji robot.

11.przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Kanaty gtowne, boczne i siegacze wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC Dz 500, Dz 250 i Dz 160 mm min. SN8.

Sumaryczna dtugos¢ budowy kanalizacji sanitarnej dla ww. zadania wynosi ok. 324,5 mb.

2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej
w Rybarzowicach:

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcego potgczenie dwdch istniejgcych kanatéw w ul. Radosnej w Rybarzowicach, na
odcinku od skrzyzowania z ul. Bratkéw do potaczenia z istniejgcg siecig w rejonie budynku
nr 455 przy ul. Radosnej i obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200
w pasie drogi gminnej wzdtuz ul. Radosnej oraz w pasie drogi ekspresowej S1, pod obiektem
inzynierskim w ciggu drogi S1 w Rybarzowicach,

Zadanie swoim zakresem obejmuje wszystkie roboty objete ww. projektem, w tym budowe
m.in.:
1. kanatu gtéwnego sanitarnego S0-S6 z rur litych SN8 PVC Dz200 mm o dtugosci
ok. L=205 mb,

2. zabudowy studni betonowej S6 Dn 1500 z zasuwami nozowymi Dn 200,

3. zabudowy studni tworzywowych S0-S5 Dn 1000 i Dn 600,

4. odtworzenia nawierzchni drog, chodnikow, miejsc postojowych oraz poboczy,

5. odtworzenia rowow, poboczy, przepustéw i zieleni izolacyjnej,

6. odtworzenia wszelkich elementéw zagospodarowania naruszonych podczas budowy,

7. aktualizacje wszelkich uzgodnien, ktorych termin uptynat, badZz uptynie w okresie
trwania umowy, a sg niezbedne do realizacji robot.

8. przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Prace w opisanym wyzej zakresie wykonywane bedg w oparciu o dokumentacje projektowg
AQUA S.A. p.n.:
1. ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej
w Rybarzowicach”
2. ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej w Rybarzowicach”

[ll. WARUNKI REALIZACJI

1. Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw oraz zaswiadczenie
0 przynaleznosci do Izby, w celu umozliwienia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
rozpoczecia robot we witasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
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17.
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Przed rozpoczeciem robdot budowlano-montazowych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcg zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wg warunkow okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (opracowany w podziale na
miesigce), uzgodniony uprzednio z odpowiednim Dziatem eksploatujgcym.
Sporzadzenie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Warunkiem przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy terenu budowy jest
spetnienie wszystkich wymogow ujetych w pkt 111.1, 2, 3 i 4 niniejszej Specyfikaciji
Technicznej. Powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu za pismem
przewodnim.

Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia nadzorow branzowych wszystkim gestorom
sieci infrastruktury technicznej oraz przekazanie Zamawiajgcemu kopii zlecen.
Wykonawca powiadomi wtascicieli terenu o zamierzonym rozpoczeciu prac, w tym
rowniez ztozy wnioski o wydanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa drogowego na
cele zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych.

Warunkiem rozpoczecia prac jest przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP, P.Poz. oraz wdrozonej w AQUA S.A. polityce jakosci,
srodowiskowej oraz polityce bezpieczenstwa zywnosci.

Wykonawca koordynuje i organizuje roboty wiasnym staraniem i na wilasng
odpowiedzialnos¢. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada
catkowicie za powierzony mu teren.

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby na okres zimowy pozostaly niezaasfaltowane
fragmenty drég, a jezeli technologia na to nie pozwala to wykonawca przyjmuje
na siebie obowigzek zimowego utrzymania drég i chodnikéw.

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi prawomocnymi Decyzjami
0 pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowg, a takze wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz innych dokumentach okre$lajgcych przedmiot
zamowienia.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonywanie wszelkich innych czynnosci nalezgcych do obowigzkéw kierownika
budowy okreslonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie sie do polecen
Nadzoru Inwestorskiego.

Informowanie Nadzoru Inwestorskiego o wszystkich przeszkodach, ktére miatyby
wptyw na przebieg robaot.

Dostarczanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich informacji dotyczgcych budowy
zwigzanych ze sprawozdawczoscig Zamawiajgcego.

Naprawienie wszelkich szkéd osobowych i rzeczowych, ktéore WYKONAWCA Ilub
PODWYKONAWCY wyrzagdzg Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub
przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegolnosci w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia mienia zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
i naprawi¢ szkode na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw i Srodkéw wiasnych (poza materiatami
zapewnianymi przez Inwestora).

Wykonawca poniesie we wilasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: urzgdzenia terenu budowy,
zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robdt,
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20.

21.

22.

ochrony mienia i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa, transportu, sktadowania
gruzu, ztomu itp., likwidacji budowy i uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikowych, celem dokonania
ich odbioru. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot podlegajacych zakryciu lub robét
zanikowych Zamawiajgcemu spowoduje koniecznos$¢ ich odkrycia i wéwczas koszty
odkrywek obcigzajg w catosci Wykonawce.

Przed zabudowa materialéw i urzagdzen Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Inspektorowi nadzoru do akceptacji zestawienie materiatéw przewidzianych do
zabudowy, z podaniem charakterystycznych parametrow technicznych (materiat,
srednica). Do zestawienia powinny by¢ dotgczone odpowiednie atesty higieniczne
z aktualng datg ich waznosci, aprobaty, certyfikaty itp.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatow rownowaznych co do parametrow
funkcjonalnych, technicznych i uzytkowych opisanych w projektach, pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

IV. ZAKRES USLUGI

A.

=@

B

10

Wykonanie robdt w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz robot odtworzeniowych
wg Specyfikacji Technicznych, warunkéw zawartych w uzgodnieniach i zatgczonych
projektach.

. Ponadto zakres ustugi obejmuije:

Sporzadzenie (przed wejsciem w teren) dokumentacji fotograficznej catej trasy
przebiegu budowanej sieci, celem zabezpieczenia materiatu dowodowego na poczet
ewentualnych roszczen dot. stanu odtworzenia zajetego terenu. 1 egz. przedmiotowej
dokumentacji nalezy przekaza¢ AQUA S.A.

Tyczenie sieci w terenie, sporzadzenie szkicow wytyczeniowych, zatozenie reperow
roboczych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej
sieci, a takze obmiaru geodezyjnego (w formie szkicu) powierzchni odtworzonych
nawierzchni utwardzonych, powierzone zostanie przez Wykonawce i na jego koszt
odpowiedniemu specjalistycznemu przedsiebiorstwu geodezyjnemu.

Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.

Koszt optat za zajecie pasdw drogowych na rzecz administratorow drég.

Koszt odtworzenia konstrukcji nawierzchni drég zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zarzgdcow drég.

. Koszt badan stopnia zageszczenia zasypu i nosnosci podbudowy pod nawierzchnie

drogowe odtwarzane w pasach ulic i drég dojazdowych.

Koszt wcinki projektowanych kanatéw do kanatow istniejgcych.

Koszty odciecia starych, nieczynnych przylaczy od czynnej sieci w miejscach
uzgodnionych z "AQUA" S.A. w Bielsku - Biate;j.

Koszty zakupu, dostawy i zabudowy wszystkich niezbednych materiatow nie ujetych
w punkcie IX - Materialy (do przekazania przysztemu Wykonawcy przedsiewziecia na

terenie Magazynu Nr 1 "AQUA" S.A. w Komorowicach), z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci tych materiatéw przewidzianego projektami.

.Koszty transportu materiatbw wymienionych w pkt. IX z Magazynu Nr 1 przy

ul. Bestwinskiej 63 na plac budowy.
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11.Koszty nadzorow specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce jego
staraniem i kosztem do odpowiednich przedsiebiorstw uzytkujgcych wzglednie
administrujgcych poszczegolnymi elementami istniejgcego uzbrojenia terenu, w tym
ciekami wodnymi i urzgdzeniami melioracyjnymi.

12.Koszt wycinki drzew wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwolen.

13.Koszty prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym (jezeli zachodzi
taka potrzeba),

14.Koszty ptukania sieci.
15.Koszty poboru wody i zrzutu $ciekdw zuzytych do ptukania.

16.Wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania petnego zakresu robét, a ktérych nie
mozna przewidzie¢ na podstawie projektéw budowlano-wykonawczych.

. Zakres prac obejmuje:
Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu — jesli wymagany

=0

2. Budowa kanalizacji z rur PVC SN8

— dokumentacja fotograficzna,

— zorganizowanie zaplecza budowy, transport, sktadowanie materiatow, likwidacja
budowy, uporzgdkowanie terenu budowy i.t.p.

— wytyczenie trasy,

— wykonanie robot ziemnych,

— zabezpieczenie wykopdw,

— zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

— dostawa i montaz kanalizacji z rur i ksztattek PVC SN8 spetniajgcych wymagania AQUA
S.A.

— wykonanie podsypki, otuliny, obsypki piaskowej,

— wykonanie prob szczelnosci,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem (w pasie drogi zasypanie wykopow
materiatem niewysadzinowym),

— wykonanie badania zageszczenia wykopow dla potwierdzenia wymaganych parametrow
zageszczen,

— Zzlecenie nadzoréw branzowych,

— wykonanie odkrywek kontrolnych w celu zlokalizowania innego uzbrojenia i jego
zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami dysponentow sieci,

— odbiér branzowy skrzyzowania,

— w przypadku robot w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu
oraz odbior robét przez zarzadce drogi,

— w przypadku robo6t w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego
wraz z uiszczeniem opfat z tego tytutu,

— odtworzenie uszkodzonych/zdemontowanych elementéw zagospodarowania terenu (np.
mata architektura, ogrodzenia),

— odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych,

— utrzymanie czystosci i porzgdku na drogach dojazdowych i w rejonie prowadzenia prac.

3. Zabudowa studzienki na budowanym kanale
— wytyczenie studzienki,
— wykonanie robot ziemnych,
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zabezpieczenie wykopow,

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robat,

dostawa i montaz kompletnej studzienki z elementéw spetniajgcych wymagania AQUA
S.A.

wykonanie podsypki, otuliny, obsypki piaskowej,

zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem (w pasie drogowym zasypanie wykopow
materiatem niewysadzinowym),

wykonanie badania zageszczen wykopow dla potwierdzenia wymaganych parametréw
zageszczen,

w przypadku robot w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu
oraz odbior robét przez zarzadce drogi,

w przypadku robét w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajecia pasa drogowego
wraz z uiszczeniem optat z tego tytutu,

. Odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych

plantowanie terenu,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

. Odtworzenie nawierzchni z frezu asfaltowego

wyprofilowanie koryta,

utozenie warstwy frezu wraz z zageszczenie (zawatowaniem),

regulacja urzadzen istniejgcej infrastruktury,

odtworzenie na dtugos$¢ prowadzenia prac (przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego),
maksymalna szerokos¢ pasa robo6t to 2 m, chyba ze wymagania zarzgdcy drogi sg inne,

. Odtworzenie nawierzchni ttuczniowej na diugosci robét

wyprofilowanie koryta,

utozenie warstwy frezu wraz z zageszczenie (zawatowaniem),

w przypadku robot w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu
oraz odbior robét przez zarzadce drogi,

w przypadku robét w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego
wraz z uiszczeniem optat z tego tytutu,

regulacja urzgdzen istniejgcej infrastruktury,

maksymalna szerokos¢ pasa robo6t to 2 m, chyba ze wymagania zarzgdcy drogi sg inne,

. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych

demontaz nawierzchni wraz z utylizacjg materiatéw,

regulacja urzadzen istniejgcej infrastruktury,

wykonanie oczyszczenia oraz skropienia miedzywarstwowego,

utozenie nawierzchni asfaltowych zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi,

odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego oraz progoéw zwalniajgcych,
maksymalna szerokos¢ pasa robo6t to 2 m, chyba ze wymagania zarzgdcy drogi sg inne
w przypadku robot w pasie drogowym wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu
oraz odbior robot przez zarzgdce drogi,

. W przypadku robét w pasie drogi publicznej uzyskanie decyzji o zajeciu pasa
drogowego wraz z uiszczeniem opfat z tego tytutu
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V. TABELA ROZLICZENIOWA

Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaitowo-
ilosciowe ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlinych pozycjach
formularza ofertowego, zgodnych z ponizszg tabelg rozliczeniowg oraz ilosciami rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét:

Szacowana c o Ce:lka Cena catk.
Lp. Opis ilog¢ | Jedn. | -chaledn. | calx. brutto
jedn. [PLN/jedn.] netto [PLN]
[PLN]
1 Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej i ul. Gerberéw
' w Rybarzowicach
1.1 |Kanaty z rur PVC Dz 500 304 mb
1.2 |Kanaty z rur PVC Dz 250 4 mb
1.3 |Kanaty z rur PVC Dz 160 17 mb
1.4 |Studnie betonowe Dn 1500 1 kpl.
1.5 | Studnie betonowe Dn 1200 12 kpl.
Studnie tworzywowe Dn
1.6 1000 1 kpl.
Studnia tworzywowa Dn
1.7 45 1 kpl.
Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC22W — 882 m2
18 warstwa podbudowa (126m2x7)
bitumiczna gr. 7 cm —
cenazalm? ogr. 1cm -
KR3
Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC22W — 1950 m2
1.9 |warstwa wigzaca gr.5cm | (390m2x 5)
—cenazalm?ogr. 1cm —
KR3
Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S — 1560 m2
1.10 |warstwa $cieralna gr. 4 (390m2x 4)
cm —cena za 1m? o gr.
1cm - KR3
111 Nawierzchnia z ttucznia
: kamiennego gr.30 cm 98,4 m3
Nawierzchnia z kostki
112 brukowej gr. 8 cm 12 m2
Razem 1:
5 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej
' w Rybarzowicach
2.1 |Kanaty z rur PVC Dz 200 205 mb
2.2 | Studnie betonowe Dn 1500 1 kpl.
23 Studnie tworzywowe Dn 4 kpl.

1000
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Studnia tworzywowa Dn
2.4 500 2 kpl.
Nawierzchnia z betonu
o5 |asfaltowego AC22W — 2940 m2
' warstwa wigzaca gr. 5 cm | (588m3x5)
—cenazalm? ogr. 1cm
Nawierzchnia z betonu
s |asfaltowego AC11S - 23522 m2
' warstwa $cieralna gr. 4 (588m>x 4)
cm —cena za 1lm2gr. 1cm
Nawierzchnia poboczy z
2.7 frezu asfaltowego 75 m2
Nawierzchnia z ttucznia
2.8 kamiennego 3 m3
Razem 2:
Ogoétem 1+2:

VI. UWAGI OGOLNE

1. Zamawiajgcy przeprowadzit wszelkie uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe/zgtoszenia. Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt i na biezgco
aktualizowaé wszelkie uzgodnienia, ktérych termin upltynat, badz uplynie
w okresie trwania umowy, a sg niezbedne do realizacji robét.

2. Skfadajgcy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi przysziego terenu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w
skalkulowanej kwocie ofertowe].

3. Wykonawca zobowigzany jest do wuwzglednienia w swojej ofercie wszystkich
niezbednych zabezpieczehh oraz ewentualnego demontazu urzgdzen i budowli
kolidujgcych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzgdzen
i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy.

4. Odtworzeniem nalezy objgé wszelkie elementy istniejgcego zagospodarowania
i uzbrojenia terenu, takze te, ktoére nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno -
wysokosciowych i profilach podtuznych w czasie wykonywania projektu, a odkryte
zostang w czasie trwania robot.

5. Odtworzenia wszelkich nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do
projektow budowlano-wykonawczych wymaganiami i warunkami wiascicieli lub
zarzgdcoéw terenu.

6. Wykonawca koordynuje i organizuje roboty witasnym staraniem i na wilasng
odpowiedzialnos¢. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada
catkowicie za powierzony mu teren.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem robot w terenie jest zobowigzany do uzgodnienia
terminu wejscia na teren dziatek z ich wiascicielami lub administratorami.
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8. Wszelkie interwencje mieszkancow i uzytkownikdéw terenow zajetych na czas budowy
lub ulegajgcych wptywom prowadzonej budowy kierowane bedg bezposrednio do
Wykonawcy celem niezwtocznego pozytywnego ich zatatwienia.

9. W przypadku zmiany lokalizacji weztow wodomierzowych Wykonawca jest zobowigzany
do przebudowy i potgczenia wezta wodomierzowego z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w budynku.

10. Budowa prowadzona bedzie pod bezposrednim nadzorem inspektora nadzoru z
ramienia Spotki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku - Biatej dokonujgcego odbiorow
czesciowych wszystkich robot, w tym takze robot zanikajgeych.

11. Przedmiary robot, zestawienia materiatow zatgczone ewentualnie do dokumentacii
przetargowej stanowig tylko i wytgcznie materiat pomocniczy. Nie sg one podstawg do
jakichkolwiek rozliczen zadan objetych niniejszg specyfikacjg techniczna.

12. Wykonawca zobowigzany jest takze do wspétpracy z Zamawiajgcym w celu
przekazania  inwestycji na stan  ewidencyjny majatku  Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci do okreslenia kosztéw poszczegdlnych elementow inwestycji badz
konkretnych urzadzen przekazywanych oddzielnymi dowodami OT.

VIl. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z ZAPISOW ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZADZANIA OBOWIAZUJACEGO W AQUA S.A.

1. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych Wykonawca przedtozy ,Deklaracje
przyjecia zasad wykonywania czynnosci gwarantujgcych bezpieczenstwo zdrowotne
wody oraz zachowanie zasad ochrony srodowiska”. Wzor deklaracji (formularz F-PG6-
001-001) a takze Wytyczne dla Wykonawcéw swiadczgcych ustugi na rzecz AQUA S.A ,
Zasady prowadzenia robdt przy wymianach i budowie nowych sieci wodociggowych (INS-
PG-015-002), Polityka Bezpieczenstwa Zywnosci oraz Polityka Jakosci i Srodowiskowa
stanowig zatgczniki do niniejszej specyfikacji.

2. W przypadku robét wykonywanych na terenie czynnych obiektow AQUA S.A., warunkiem
rozpoczecia prac jest przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy przez przedstawiciela
AQUA S.A. w zakresie przestrzegania przepiséw BHP, P.Poz. oraz wdrozonej w AQUA
S.A. polityce jakosci, Srodowiskowej oraz polityce bezpieczenstwa zywnosci.

3. Zamawiajgcy ustanowit, udokumentowat, wdrozyt, utrzymuje i doskonali Zintegrowany
System Zarzgdzania, obejmujgcy swym zakresem wymagania norm: ISO 9001, I1SO
22000, ISO 14001. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg w trakcie realizaciji
Robdét do przestrzegania szczegotowych zasad obowigzujgcych u Zamawiajgcego
zwigzanych z wymaganiami wymienionych norm, a w szczegolnosci normy ISO 14001
naktadajgcej obowigzek sortowania odpaddw podczas prowadzenia Robo6t. Wykonawca i
Podwykonawcy spetnig nizej opisane wymagania Zamawiajgcego dotyczgce:

a) wdrozenia i stosowania zasad opisanych w Polityce Jakosci i Polityce
Srodowiskowej, Polityce Bezpieczenstwa Zywnosci oraz z Wytycznych dla
Wykonawcow swiadczgcych ustugi na rzecz Zamawiajgcego,

b) zapoznania pracownikdw firmy 2z podstawowymi informacjami na temat
funkcjonowania systemu [ISO 14001, ISO 22000 u Zamawiajgcego oraz
przeszkolenia i zobowigzania zatogi do stosowania zasad opisanych w dokumentach
przywotanych w punkcie (a) i innych przekazanych przez Zamawiajgcego; dodatkowo
kierownictwo firmy zobowigzuje sie do organizowania corocznych szkolen dla swojej
zatogi, na ktérych omawiana bedzie tematyka ISO 14001, ISO 22000,
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c) przeprowadzania regularnych badan okresowych oraz badan na nosicielstwo wsréd
pracownikow firmy, majgcych kontakt z infrastrukturg wodociggowg Zamawiajgcego,

d) prowadzenia ewidencji (listy) pracownikow realizujgcych zlecenia na rzecz AQUA
S.A., zawierajgcej zapisy potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen oraz posiadanie
aktualnych badan lekarskich - listy pracownikow bedg przekazywane pracownikowi
AQUA S.A. nadzorujgcemu prace Wykonawcy, dodatkowo wykonawca odpowiadac
bedzie za aktualnos¢ listy oraz dostarczanie uaktualnien w razie zmian w sktadzie
personelu realizujgcego.

e) umozliwienia prowadzenia kontroli i audytéw w zakresie realizowanych na rzecz
Zamawiajgcego zlecen.

4. W wyzej opisanym zakresie Wykonawca odpowiadat bedzie takze za dziatania
podwykonawcow.

VIil. WARUNKI ODBIORU ROBOT

1. Catosc robot wykonac nalezy w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze.

2. Roboty ziemne i budowlano - montazowe sieci powinny by¢ wykonane takze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, warunkami technicznymi Spétki Akcyjnej "AQUA"
w Bielsku - Biatej, warunkami uzgodnien projektéw budowlanych, normami
obowigzujgcymi na terenie Polski i wspotczesng wiedzg techniczng.

3. Proby szczelnosci wykonanych odcinkéw sieci powinny by¢ wykonywane w obecnosci
Kierownika Budowy i przedstawicieli "AQUA" SA w Bielsku - Biate;.

4. Kazdy utozony odcinek przewodu nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru do odbioru w otwartym wykopie.

5. Do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, ztozonego w AQUA S.A.
nie pézniej niz na 7 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
winien zatgczy¢ 3 eqz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz ptyte CD
zawierajgcg wersje elektroniczng .pdf:

a) rysunki powykonawcze podpisane przez Kierownika Budowy,

b) PZT z naniesionymi miejscami kolizji budowanej sieci kanalizacyjnej z wszelkimi
napotkanymi w trakcie robét istniejgcymi lub odtworzonymi elementami sieci
melioracyjnej,

c) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu
i porzadku po zakonczonych robotach budowlanych,

e) kompletng zweryfikowang przez Dziat Geodezyjny AQUA S.A. dokumentacje
inwentaryzacji geodezyjnej zgodng z Zarzadzeniem nr 3 z dnia 20-01-2010 r.
Dyrektora ,AQUA” S.A. w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadacé
powykonawcza dokumentacja geodezyjna sieci oraz przytgczy wodno-
kanalizacyjnych i powykonawczej sieci wod.-kan. (ktére jest zatgcznikiem niniejszej
specyfikacji) wraz z informacjg geodety zgodnie z art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dokumentacja ta winna posiada¢ potwierdzenie przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.
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f) szczegdtowy wykaz diugosci wybudowanych sieci — w rozbiciu na sie¢ gtowna,
siegacze i przytgcza z podaniem $rednic rurociggdw, z rozroznieniem na sieci
budowane/przebudowane, z wyszczegdlnieniem nazw ulic, numeréw budynkow lub
numerow dziatek, z przypisang zabudowang armaturg (a w przypadku kanalizacji
sanitarnej zabudowanymi  studzienkami — materiat i $rednica) oraz
wyszczegolnieniem w uwagach wykonanych przepie¢ podpisany przez Kierownika
Budowy i zweryfikowany przez Dziat Geodezyjny AQUA S.A. — wzor wg zatgcznika.

g) protokoty pozytywnych wynikébw préob szczelnosci (lub odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych préb w Dzienniku Budowy),

h) wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow
usytuowanych w ciggach ulic i drog dojazdowych do nieruchomosci,

i) protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
zarzadce drogi,

j) oswiadczenia witascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta inwestycja
potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze
pomieszczen i elementdéw obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa,

k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru korncowego
i przekazania do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

l) oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy,

m) formularz rozliczeniowy koncowy, zgodnie z tabelg rozliczeniowg Umowy
i faktycznie wykonanym zakresem robot. — wzor wg zatgcznika.

6. AQUA S.A. zobowigzuje sie do wykonania na swoj koszt przegladu kamerg TV
utozonych i poddanych probom szczelno$ci odcinkéw kanatéw o sumarycznej dtugosci
0k.30% zakresu objetego niniejszg Umowg. W przypadku stwierdzenia znaczgcych
usterek i/lub odchyleh od projektow budowlano-wykonawczych oraz dostarczonych
pomiaréw powykonawczych, AQUA S.A. wykona inspekcje TV na pozostatym 70%
zakresie umownym oraz odcinkach poprawionych i obcigzy jej kosztami Wykonawce
wg stawek obwigzujgcych w AQUA S.A. Przeglad kamerg TV zostanie dokonany
po zgtoszeniu przez Wykonawce (w formie elektronicznej lub pisemnej) gotowosci do
jego wykonania.

Uwaga :
Wszystkie przedtozone dokumenty winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

IX. MATERIALY

W zakresie planowanej realizacji Zamawiajacy przekaze przysziemu Wykonawcy
na terenie magazynu nr 1 w Komorowicach nizej wymienione materiaty Inwestora:

LP. NAZWA JEDNOSTKA ILOSC

Kanalizacja sanitarna

1 Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8

Dz 500 mm x 3000 szt. 101
) Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8 szt 1
Dz 250 mm x 3000 '
3 Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8 szt 68

Dz 200 mm x 3000
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Rura kanalizacyjna PVC lita klasy min. SN8

Dz 160 mm x 3000 Szt. 5

[«

Uwaga:
Materialy inwestora moga by¢ pobierane z magazynu tylko przez upowaznionego,

zgloszonego do Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy po wczesniejszym
ustaleniu terminu odbioru.

Wszystkie pozostale materialy stanowia dostawe Wykonawcy.

KANALIZACJA

Rury - kanalizacja grawitacyjna z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

e rury klasy S (SDR 34 SN8) kielichowe typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Ilub réwnowaznej. spetniajgce
nastepujgce wymagania:

a) $cianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg
barwe, sktad chemiczny i wiasciwosci fizyko — mechaniczne (lite), nie dopuszcza sie
zabudowywania rur z rdzeniem spienionym,

b) sztywnos¢ obwodowa rur SN 8 kN/m? wg normy PN-EN ISO 9969:2016-02
lub rbwnowaznej,

c) rury PVC o sciankach gtadkich,

d) rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m,

e) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos¢ potgczenia
na kielichach.

o ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2014 lub rbwnowaznej.

Rury ochronne (ostonowe): — zgodnie z dokumentacjg projektowa: rury stalowe zgodne
z normg PN-EN 10224:2006. lub rownowaznej lub rury z polietylenu HDPE SDR17 PN10.

Wiazy kanalizacyjne

AQUA S.A. wymaga stosowania wiazéw kanalizacyjnych okragtych wykonanych
z zeliwa szarego bez zawiaséw, odsuwanych, z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym
(min. 2 rygle), spetniajacych wymogi normy PN-EN 124:2015-07 lub rownowaznej.

Na sieciach bedacych wlasnoscia Spotki wlazy kanalizacyjne powinny posiada¢ logo
AQUA S.A. Klasa wtazu zqgodnie z dokumentacja projektowa: D400 (ulice i podjazdy),
C250 (chodniki, podjazdy do posesiji) lub B125 (tereny zielone).

Dla witazow typu ciezkiego klasy D400 minimalna wysokos¢ wiazu powinna wynosié¢

140 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Montowane studnie kanalizacyjne powinny by¢ studniami:

- segmentowymi (sktadanymi — kineta, segmenty lub rura wznoszgca, zwienczenie)
lub

- monolitycznymi zapewniajgcymi szczelnos¢ przy ich dostosowaniu do zmiennej niwelety
terenu, przy czym szczelnos¢ nalezy uzyskaC poprzez zastosowanie rozwigzania
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teleskopowego z uszczelka.

Zewnetrzna powierzchnia kinety powinna posiadac ksztatt walca o sSrednicy studni
z dnem ptaskim. Sztywno$¢ obwodowa rury wznoszgcej (trzonu karbowanego) powinna
wynosi¢ min. SN 4 kN/m?. Segmenty studni nalezy tgczyé poprzez zastosowanie uszczelek
EPDM. Studnie o $rednicach 425 mm lub 600 mm muszg posiada¢c adaptery
o Sciankach petnych, teleskopowe, tgczone na uszczelkach. W terenach zielonych wtaz
powinien by¢ przykrecany do adaptera. Przy spadkach terenu oraz przy regulacjach studni
nalezy stosowac pierscienie dystansowe, stozkowe, walcowe stuzgce
do dopasowania do niwelety terenu. W studniach wtazowych pierwszy stopien w studni
powinien by¢ zamontowany w odlegtosci max 0,5 m od powierzchni terenu. Stopnie
ztazowe lub drabinki ze szczeblami powinny by¢é w zottym ostrzegawczym kolorze
i posiadac strukture antyposlizgowg. W razie tgczenia kinety w studni z rurg kanalizacyjng
dopuszcza sie krocce nastawne. Dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi do 1 cm na
kazdy metr gtebokosci studni. Wtgczenia do studni tworzywowych wykonywaé poprzez
przejscia szczelne ,in-situ”.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg: PN-EN 476:2012, PN-EN
13598-1:2011 i PN-EN 13598-2:2016 lub rbwnowazne;.

Studzienki z kregéw betonowych

e klasa wytrzymatosci betonu min. C35/45,

¢ nasigkliwo$¢ max. 5%,

e klasa ekspozycji betonu XA1 dla materiatbw nie majgcych bezposredniego kontaktu
ze Sciekami (np. pierscienie odcigzajgce) oraz XA3 w przypadku elementdw majgcych
kontakt ze sSciekami bytowymi, komunalnymi i przemystowymi,

e studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych zbudowane z prefabrykowanych elementéw
tgczonych na uszczelke i montowanych w miejscu wbudowania,

e betonowe elementy studzienek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917:2004
lub rbwnowaznej,

e pierwszy stopien w studni powinien by¢ zamontowany w odlegtosci max 0,5 m
od powierzchni terenu, stopnie ztazowe Ilub drabinki ze szczeblami powinny byé
w zottym ostrzegawczym kolorze i posiadac strukture antyposlizgowa,

e element denny wewnagtrz powinien mie¢ uksztattowang kinete oraz zamontowane fabrycznie
krocce dostudzienne o odpowiedniej Srednicy lub w przypadku wigczenia rury kanalizacyjnej
PVC potaczenie musi by¢ wykonane przy zastosowaniu tulei ochronnej PVC,

e dopuszczone do stosowania jest zwiehczenie studzienki betonowej zwezkg (tzw. konusem
lub kregozwezkg) jako alternatywa dla zwiehczenia pierscieniem odcigzajgcym i ptytg
pokrywows.

e wigczenie do studni betonowych nalezy wykonywaé poprzez nawiercanie wiertnicg otworu
z zastosowaniem przejs¢ szczelnych.

X. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zarzadzenie nr 3 Prezesa Zarzgdu AQUA S.A. z dnia 20-01-2010 r. w sprawie
warunkéw jakie powinna spetniaé powykonawcza dokumentacja geodezyjna sieci oraz
przytgczy wodno — kanalizacyjnych

2. Wzor protokotu zaawansowania robét.

3. Wzdér wykazu wybudowanych sieci i przytgczy/siegaczy.
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. Wz0r rozliczenia koncowego umowy.

5

6. Oswiadczenie wiascicieli nieruchomosci o uporzgdkowaniu terenu.

7. Deklaracja F-PG6-001-001 — przyjecia zasad wykonywania czynnosci gwarantujgcych
bezpieczenstwo zdrowotne wody

8. Polityka Bezpieczenstwa Zywnosci

9. Polityka Jakosci i Srodowiskowa

10. Wytyczne dla wykonawcow swiadczgcych ustugi na rzecz AQUA S.A.

11.Lista pracownlkow flrmy wykonUJacych us’fugl na rzecz AQUA S A

19. Dokumentacjz; projektowa.

Data: 12.03.2024 r.
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